

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
SALDO PENDIENTE AMPLIACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 14 SECTORES DEL DISTRITO DE
CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES , DEPARTAMENTO DE APURÍMAC**

Valor Referencial :

S/. 988,978.39

Nro	POSTOR	ES ADMITIDO (SI/NO)	FACTORES DE EVALUACION							EXPERIENCIA POSTOR ESPECIALIDAD S/.	ESTADO	RESULTADO FINAL	
			Precio Ofertado S/	Estado de oferta	Puntaje	Es MYPE?	PUNTAJE FINAL	Discapacidad?	ORDEN PRELACION POR SORTEO ELECTRONICO			Puntaje	ESTADO
1	CONSORCIO AURA	SI	890,080.56	APTO	100.00	SI	105.00	NO	7				
2	CONSORCIO ENERGIA Y CONSTRUCCION	SI	890,080.56	APTO	100.00	SI	105.00	SI	4	3,162,498.18	CALIFICADO	105.00	
3	KS PROYECTOS E.I.R.L.	SI	890,080.56	APTO	100.00	SI	105.00	NO	5				
4	P Y G PROYECTOS S.R.L.	SI	890,080.56	APTO	100.00	SI	105.00	NO	6				
5	CONSORCIO ENERGIA	NO											
6	ESQUIVEL CABALLERO WENDEL	SI	890,080.56	APTO	100.00	SI	105.00	SI	2	1,501,469.98	CALIFICADO	105.00	
7	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	SI	890,080.56	APTO	100.00	SI	105.00	SI	3	2,420,048.61	CALIFICADO	105.00	
8	COTAQUISPE VILLENA CARLOS RUBEN	SI	890,080.56	APTO	100.00	SI	105.00	SI	1	1,653,919.74	CALIFICADO	105.00	BUENA PRO