

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/06/2023								
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Y RURAL								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CRUCE TRANCA PÚJUPE SECTOR 3- TRAMO 0+000 A 3+695 TRANCA PUJUPE SECTOR III DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°. 2520303								
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC									
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X		NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO 08 A				
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X		Factibilidad		
			Elaborado por		Aprobado por			
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA										
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO				
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X					
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO OCHENTA (180) días calendarios.							
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO								
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.								
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO								
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.								
		RELACIÓN DEL PERSONAL								
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.								
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL								
		SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS ADJUNTOS.								
		OTROS							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X					
		OTROS							
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Sobre la fuente de información N° 1		ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO			
Sobre la fuente de información N° 2		EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			
Sobre la fuente de información N° 3					

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Aprobado por	JORGE ELIGIO BUSTAMANTE TARRILLO
		Documento de aprobación	RGD N° 031-2023-GODUR/MDH	Fecha de aprobación	12/05/2023

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	
	Consignar una síntesis de las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	NO APLICA			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico		
		ACTUALIZACIÓN DE COSTOS		

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X	NO	X
		Documento de aprobación	Aprobado por

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA	
	Fecha de determinación del presupuesto de obra	25/04/2023
	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO	
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
	SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO ADJUNTO						
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 981,808.85 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO CON 85/100 SOLES)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.	 <div style="margin-left: 10px;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUALGAYOC <hr/> ABG. CESAR EDUARDO W. LEGAS OSORIO Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

Nro. Referencia	Entidad	Descripción	Tipo Proceso	Cantidad de ítems	Fuentes Financiamiento	Mes Previsto
24	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC	POSTA DE SALUD TIPO I 2, 1 PARA LA COMUNIDAD DE MORAN ALTO DEL DISTRITO DE HUALGAYOC - PROVINCIA DE HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. / Obra CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA / Consultoría de SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA MAQUINARIA (LÍNEA BLANCA) CAMIÓN VOLQUETE MARCA VOLVO PLACA WL-1818 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC / Servicio CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL Adjudicación TRAMO: CRUCE TRANCA PUJUPE Simplificada SECTOR 3- TRAMO 0+000 A 3+695 TRANCA PUJUPE SECTOR III DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°. 2520303 / Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Mayo
30	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LA MAQUINARIA (LÍNEA BLANCA) CAMIÓN VOLQUETE MARCA VOLVO PLACA WL-1818 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC / Servicio	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio
34	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC	CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL Adjudicación TRAMO: CRUCE TRANCA PUJUPE Simplificada SECTOR 3- TRAMO 0+000 A 3+695 TRANCA PUJUPE SECTOR III DEL DISTRITO DE HUALGAYOC, PROVINCIA DE HUALGAYOC- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N°. 2520303 / Obra	Adjudicación Simplificada	1	[Recursos Determinados]	Junio