

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/07/2024		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION TERRITORIAL		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE TEMÁTICO DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA"		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-		
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	23		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2601540	
		Documento que declaró la viabilidad		

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO


2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 1057 -2024- MDS/GIGT	Fecha de recepción	10/07/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					



	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación


FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ANEXA							
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ANEXA							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 95,145.40 (Noventa y cinco mil ciento cuarenta y cinco con 40/100 Soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Plazo de Ejecución conforme a los Términos de Referencia.							
INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/07/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS</p> <p>Lic. Adm. RONALD AGUSTIN SOVELO MAMANI</p> <p>JEFE DE ARREGLO</p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SALAS



14.0 Desagregado de Gastos de Supervision



CREACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE INTEGRACION
ECONOMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE
TEMATICO DEL CENTRO POBLADO
VILLA ROTARY DISTRITO DE SALAS DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

000227

FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL

SUB-PROGRAMA 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE TEMATICO DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI 2601540

MODALIDAD : POR CONTRATA

UBICACIÓN	SECTORES	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
	"CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE TEMATICO DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI 2601540	VILLA ROTARY	SALAS	ICA	ICA

FECHA Diciembre-2023

TIEMPO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,486,049.96 NUEVOS SOLES

VALOR REFERENCIAL S/. 2,351,304.56 NUEVOS SOLES

DESCRIPCION	UND	Numero de veces.	% de Participación	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/	MONTO PARCIAL S/	TOTAL S/
A.- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA							S/13,035.40
A.1.- LICITACION Y CONTRATACION							2,030.00
Documentos de Licitación		1.00			1,200.00	1,200.00	
Gastos técnicos y legales para perfeccionamiento de contrato		1.00			830.00	830.00	
A.1.- LIQUIDACION DE OBRA							11,005.40
Utiles de Oficina e Impresiones	Und	1.00		1.00	405.40	405.40	
Alquiler de oficina	Und	1.00		1.00	600.00	600.00	
Supervisor de Obra/ Ingeniero Civil (Liquidación)	mes	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
B.- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA							82,110.00
B.1.- PROFESIONALES							56,000.00
a.- Personal Clave en Obra [Incluye Leyes Sociales]						56,000.00	
Supervisor de Obra/ Ingeniero Civil y/o arquitecto (Ejecución de obra)	mes	1.00	100.00%	4.00	10,000.00	40,000.00	
Asistente de supervision/ Ingeniero Civil (Ejecución de obra)	mes	1.00	100.00%	4.00	4,000.00	16,000.00	
B.2.- GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD							5,550.00
DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO $f_c=175$ Kg/cm ²)	und	1.00			350.00	350.00	
DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO $f_c=210$ Kg/cm ²)	und	1.00			350.00	350.00	
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO	und	42.00			50.00	2,100.00	
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	und	1.00			150.00	150.00	
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	und	42.00			60.00	2,520.00	
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO	und	1.00			80.00	80.00	
B.3.- OFICINA							S/2,400.00
Alquiler de oficina	Und	1.00		4.00	600.00	2,400.00	
B.4.- EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA							S/14,080.00
Utiles de Oficina e impresiones	Und	1.00		4.00	320.00	1,280.00	
Alquiler de camioneta	Und	1.00		4.00	3,000.00	12,000.00	
Equipos de Computo e Impresión	Und	1.00		4.00	200.00	800.00	
B.5.- SEGUROS							S/2,880.00
Monto Estimado de Seguro CAR	mes	4.00			360.00	1,440.00	
Monto Estimado de Seguro Accidentes de Trabajo - Pension y Salud	mes	4.00			360.00	1,440.00	
B.6.- GASTOS FINANCIEROS							S/1,200.00
Carta Fianza Fiel Cumpliento	Und	1.00			1,200.00	1,200.00	
C.- COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA							S/. 95,145.40


 OLIVER JULIO ZEA UVIEDA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP. N° 219711

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS

Presente.-

Atención: Jefatura de Abastecimiento

Referencia: Solicitud de Cotización

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Solicitud de Cotización para la CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE TEMATICO DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N°2601540, a fin de remitirle mi oferta económica conforme a los términos de referencia remitidas.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO OFERTA (S/)
1	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: " CREACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE TEMATICO DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI N°2601540	UND	1	95145.40

El precio de la oferta en soles incluye el IGV.

Adjunto desagregado de la oferta económica.

Ica, 11 de julio del 2024

J.J. FLORES PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES S.A.C.

RUC N° 20535102130



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL

SUB-PROGRAMA 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE TEMATICO DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI 2601540

MODALIDAD : POR CONTRATA

UBICACIÓN	SECTORES	LOCALIDAD	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
	"CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE TEMATICO DEL CENTRO POBLADO VILLA ROTARY DISTRITO DE SALAS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA" CON CUI 2601540	VILLA ROTARY	SALAS	ICA	ICA

FECHA Julio-2024

TIEMPO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDARIO

PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,486,049.96 NUEVOS SOLES

VALOR REFERENCIAL S/. 2,351,904.56 NUEVOS SOLES

DESCRIPCION	UND	Numero de veces	% de Participación	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/	MONTO PARCIAL S/	TOTAL S/
A.- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA							5/13,035.40
A.1.- LICITACION Y CONTRATACION							2,030.00
Documentos de Licitación		1.00			1,200.00	1,200.00	
Gastos técnicos y legales para perfeccionamiento de contrato		1.00			830.00	830.00	
A.1.- LIQUIDACION DE OBRA							11,005.40
Útiles de Oficina e Impresiones	Und	1.00		1.00	405.40	405.40	
Alquiler de oficina	Und	1.00		1.00	600.00	600.00	
Supervisor de Obra/ Ingeniero Civil (Liquidación)	mes	1.00	100.00%	1.00	10,000.00	10,000.00	
B.- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA							82,110.00
B.1.- PROFESIONALES							56,000.00
B.1.- Personal Clave en Obra (Incluye Leyes Sociales)						56,000.00	
Supervisor de Obra/ Ingeniero Civil y/o arquitecto (Ejecución de obra)	mes	1.00	100.00%	4.00	10,000.00	40,000.00	
Asistente de supervisión/ Ingeniero Civil (Ejecución de obra)	mes	1.00	100.00%	4.00	4,000.00	16,000.00	
B.2.- GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD							5,550.00
DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO Fc=175 Kg/cm2)	und	1.00			350.00	350.00	
DISEÑO DE MEZCLA (CONCRETO Fc=210 Kg/cm2)	und	1.00			350.00	350.00	
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO	und	42.00			50.00	2,100.00	
ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	und	1.00			150.00	150.00	
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	und	42.00			60.00	2,520.00	
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO	und	1.00			80.00	80.00	
B.3.- OFICINA							5/2,400.00
Alquiler de oficina	Und	1.00		4.00	600.00	2,400.00	
B.4.- EQUIPOS Y ÚTILES DE OFICINA							5/14,080.00
Útiles de Oficina e Impresiones	Und	1.00		4.00	320.00	1,280.00	
Alquiler de camioneta	Und	1.00		4.00	3,000.00	12,000.00	
Equipos de Computo e Impresión	Und	1.00		4.00	200.00	800.00	
B.5.- SEGUROS							5/2,880.00
Monto Estimado de Seguro CAR	mes	4.00			360.00	1,440.00	
Monto Estimado de Seguro Accidentes de Trabajo - Pension y Salud	mes	4.00			360.00	1,440.00	
B.6.- GASTOS FINANCIEROS							5/1,200.00
Carta Fianza Fiel Cumplimiento	Und	1.00			1,200.00	1,200.00	
C.- COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA							5/ 95,145.40



RUC N° 20535102130

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****J.J. FLORES PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES S.A.C.**

Domiciliado en: MZA. A LOTE. 05 URB. LAS DUNAS - SAN JOAQUIN (LOCAL DE HOSPED
AMAZONAS-AV. J.M. EGUREN) ICA ICA ICA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 09/08/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 09/08/2023

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 29/12/2022

Capacidad Máxima de Contratación : 900,000.00 (NOVECIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 29/12/2022

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 18/07/2024**Nota:**

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

[Retornar](#)[Imprimir](#)

FICHA RUC : 20535102130
J.J. FLORES PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES
S.A.C.

Número de Transacción : 55271810
 CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: J.J. FLORES PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 19/03/2014
Fecha de Inicio de Actividades	: 19/03/2014
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0103 - I.R.ICA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 01/01/2017
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 01/01/2017)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: -
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Actividad Económica Secundaria 1	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
Actividad Económica Secundaria 2	: 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: ELECTRÓNICO
Sistema de Contabilidad	: MANUAL
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 56 - 224789
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: 56 - 900190692
Teléfono Móvil 2	: - - 952663663
Correo Electrónico 1	: alfonsoflores.ingciv@gmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica	: 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Departamento	: ICA
Provincia	: ICA
Distrito	: ICA
Tipo y Nombre Zona	: URB. LAS DUNAS - SAN JOAQUIN
Tipo y Nombre Vía	: -
Nro	: -
Km	: -
Mz	: A
Lote	: 05
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: LOCAL DE HOSPED AMAZONAS-AV. J.M. EGUREN
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: OTROS,

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 31/01/2014
Número de Partida Registral	: 11080733
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

Registro de Tributos Afectos

Tributo

Afecto desde

Exoneración

		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	19/03/2014	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/10/2014	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/06/2014	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2017	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/06/2014	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/06/2014	-	-	-
SENCICO	19/03/2014	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -45477973	FLORES ANGULO JOSE ALFONSO	GERENTE GENERAL	01/07/1988	31/01/2014	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	URB. SAN JOQUIN - LAS DUNAS Mz A Lote 05	ICA ICA ICA	11 - -	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -45477973	FLORES ANGULO JOSE ALFONSO	SOCIO	01/07/1988	31/01/2014	-	90.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
	URB. SAN JOQUIN - LAS DUNAS Mz A Lote 05	ICA ICA ICA	11 - -		-	
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -21457051	FLORES GOMEZ JOSE ELISEO	SOCIO	14/06/1938	31/01/2014	-	10.0000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	- - -		-	

Importante	
La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.	
Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás.	

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha: 19/05/2022
Hora: 10:15