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2.1
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De oficio

De oficio

De oficio

NO

2.4 SI NO

SI NO

Documento que 

aprueba la 

estandarización

Fecha de 

aprobación

2.6

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones 

Comunicación 

con la cual se 

remitió a  la 

dependencia 

usuaria las  

observaciones al 

requerimiento

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por 

los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

FORMATO N° 1

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
05/04/2023

DEPENDENCIA USUARIA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - RESIDENCIA DE PROYECTO

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I PARA EL PROYECTO: 043 “CREACIÓN DEL SERVICIO 

DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL SECTOR CEDRONE, COMUNIDAD ROCCOTO, DISTRITO 

DE HUANOQUITE - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC 

1.5
PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

Código SNIP

Documento que declaró la viabilidad, conforme al 

Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha de la 

quinta versión

Con motivo de  

observaciones

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO

Documento de 

requerimiento
437-2023 Fecha de recepción 31/03/2023

De ser afirmativa la  respuesta, 

detallar el sustento técnico de la 

dependencia usuaria o el órgano 

encargado de las contrataciones, 

según el caso.

2.2

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la 

segunda versión

Con motivo de 

observaciones 

Fecha de la 

tercera versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la 

cuarta versión

Con motivo de 

observaciones

2.5
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

X

2.3

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 

PAQUETE(S) 

SI X

Comunicación con la 

cual se remitió a  la 

dependencia usuaria 

las observaciones al 

requerimiento

Consignar una síntesis de lasobservaciones

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS
X

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS DE LA 

CONTRATACIÓN
Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.7

OBSERVACIONES A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por 

el OEC

OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO
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FORMATO N° 1

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta de la 

dependencia 

usuaria

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a 

las 

observaciones 

formuladas por 

los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Nº 

Item

3.

3.1 

SI X NO 

4.

SI X

SI X

SI X

2.8

RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA 

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por 

el OEC

Comunicación de 

respuesta de la 

dependencia usuaria

2.7

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado 

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

Consignar una síntesis de lasobservaciones

Consignar una síntesis de lasobservaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a lasobservaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a lasobservaciones

2.9

AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LAS OBSERVACIONES 

Ajustes o modificaciones 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

4.1

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

PLURALIDAD DE PRODUCTOS (MARCAS) QUE CUMPLEN 

CON EL REQUERIMIENTO 
NO

4.2

NO

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes y suministro de bienes.

4.3
POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO NO

YURA, FRONTERA

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

SOBRE EL VALOR ESTIMADO 

Consignar una síntesis de las respuestas a lasobservaciones

5.
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