
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 

BASES INTEGRADAS 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº 175-2023-GRH/CS-3 

 

 TERCERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE 
SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI Nº 2102984 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 

  



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3 

 

 

8 

 
 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO 

RUC Nº : 20489250731 

Domicilio legal : CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS 

Teléfono: : (062) 512124 / ANEXO 129 

Correo electrónico: : procesos@regionhuanuco.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 
SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI Nº 
2102984.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 300,131.82 (Trescientos mil ciento treinta y uno con 82/100 
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre 2023. 
 

 
 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato N° 02- AS N° 175-2023-GRH-GRI-
/SAEC-2 de fecha 22 de abril de 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - FONCOR 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 300,131.82 S/ 270,118.64 S/ 330,145.00 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 120 días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, en 
sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis – coordinar el trámite en la oficina de Abastecimiento para 
luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja – Oficina de Tesorería, recabar las bases 
en la oficina de Abastecimiento.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público 
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado, y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
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- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.  
- Demás normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de selección.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 

                                                           
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Mesa de Partes (Trámite 
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Amarilis. 
 
 

2.6. ADELANTOS16 
 
“La Entidad otorgará un (01) adelantos directos por el 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) días calendarios siguientes a la 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
16  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos17 mediante carta fianza o 

póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES, de acuerdo al siguiente detalle.  
 

ENTREGABLE CONDICIÓN PORCENTAJE 

PLAN DE 
TRABAJO 

No corresponde pago alguno 
0% del monto del 
contrato vigente. 

PRIMER 
ENTREGABLE 

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o 
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, 
adjuntando el documento de aprobación del entregable 
comunicada por el Área Usuaria. 

30% del monto 
del contrato 

vigente. 

SEGUNDO 
ENTREGABLE 

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o 
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, 
adjuntando. 
la aprobación del segundo entregable comunicada por 
el Área Usuaria.  

30% del monto 
del contrato 

vigente. 

TERCER 
ENTREGABLE 

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o 
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, 
adjuntando. 
la aprobación del tercer entregable y una vez emitida el 
acto resolutivo que apruebe el expediente técnico del 
proyecto de inversión pública. 

40% del monto 
del contrato 

vigente. 

TOTAL 100% 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional 

Huánuco, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes, sito en Calle Calicanto 145 – 
Amarilis. 

 
2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

 

 DE acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 DEL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO. 

 Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto es 
“Fórmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidía 
incluir fórmulas de reajuste en las Bases para la contratación de servicios debía actualizar el 
precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variación de Índice de Precios al 
Consumidor”. Por consiguiente, La fórmula de reajuste sería el siguiente: 

 
 

                                                           
17  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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K= 1*(Ir/Io) 

 

Donde: 

I         : Índice General de Precios al Consumidor 

Índice        : 39 

Factor        : 1 

         Monomios        : 1 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 
 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA 

LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA – 

HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO, (CUI N°2102984) 

1. ÁREA USUARIA 

Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huánuco. 

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO 

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA 

– HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, Con Código Único de Inversión N°2102984. 

 

3. FINALIDAD PÚBLICA: 

Según la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, modificada por Ley N° 29889, el Estado Peruano es 

responsable de promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de 

prestaciones de salud a la población en términos socialmente aceptables de seguridad, 

oportunidad y calidad. 

La finalidad publica es mejorar la infraestructura de salud, a fin de contribuir a la mejora de la 

capacidad resolutiva del establecimiento de salud y coadyuvar a cerrar las brechas en 

infraestructura para el sector salud y dotar de una nueva y adecuada infraestructura de salud, 

tomando como base la alternativa seleccionada en el estudio de Pre Inversión declarado viable. 

El presente documento, tiene la finalidad de brindar los alcances para contratar los servicios 

profesionales para la elaboración del expediente técnico a manera que los proyectos se realicen. 
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4. ANTECEDENTES: 

El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la 

población, a consecuencia de dicha necesidad el proyecto se encuentra priorizado por el Comité 

Regional Intergubernamental de Inversión de Salud (CRIIS), por tanto, el establecimiento de salud 

requiere de una intervención de carácter integral de infraestructura, equipamiento y dotación de 

capacidad a la población beneficiaria. 

La Municipalidad Distrital de Singa con fecha 30/07/2009 declara viable el estudio de pre inversión 

del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD 

SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO”, con código único de Inversión N° 2102984.    

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°1590-2014-GRH/GRI, de fecha 18 de julio de 

2014, se APRUEBA el Expediente Técnico del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA – HUAMALIES, 

DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con C.U.I. N°2102984, con un presupuesto total que asciende a 

S/ 3,925,729.78 (Tres Millones Novecientos Veinticinco Mil Setecientos Veintinueve con 78/100 

Soles), con un plazo de ejecución de 210 días calendario y a ejecutarse por la modalidad de 

CONTRATO. 

Actualmente la unidad ejecutora de inversiones (UEI) está a cargo del Gobierno Regional Huánuco 

para la reformulación del expediente técnico y su posterior ejecución. 

5. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS: 
 

La reformulación del Expediente Técnico, deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones 

Legales y Normas siguientes: 

NORMAS GENERALES: 

 La Constitución Política del Perú 

 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, y modificatoria Decreto 
Legislativo N°1444. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 
N°344-2018-EF y modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF) 

 Resolución N°014-2017-OSCE/CD, publicada el 09 de mayo de 2017, aprobó la Directiva 

N°012-2017-OSCE “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras”, 

modificada con Resolución N°018-2017-OSCE/CD del 23 de mayo del 2017. 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N° 31639, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2023. 

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 

 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 
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 Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Decreto Supremo N°011-79-VC, Reglamento del Régimen de Fórmulas Polinómicas. 

 Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus 

modificaciones. 

 Resolución Ministerial N° 341-2018-VIVIENDA, modificando el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2019), en lo aplicable. 

 Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones (Actualizado 2018). 

 Norma E - 030 Diseño Sismorresistente (Actualizado en el 2018) 

 Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en 

términos de organización, función y estructura. 

 Manual de Ensayo de Materiales - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14. 

 Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC. 

 Código Nacional de Electricidad. 

 Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 

 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

 Norma G- 050 Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2018). 

 Resolución Ejecutiva Regional N°658-2023-GRH/GR, Costos del Jornal Básico Diario 2023-

2024, para la Elaboración de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Contrata y 

Administración Directa de alcance a todos los trabajadores en Construcción Civil. 

 Las referidas leyes y normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS: 

 R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Diseño Sismo resistente del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 R.M. 430-2018-VIVIENDA, Disponen la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que 

incorpora la Norma Técnica E.031 "Aislamiento Sísmico" al Reglamento Nacional de 

Edificaciones – RNE. 

 R.M. N°075-2023-VIVIENDA, Disponen publicación del proyecto de Resolución Ministerial 

que aprueba la modificación de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en 

Edificaciones” contenida en el numeral III.1 Arquitectura, del Título III Edificaciones del 

RNE. 

 R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolución Ministerial que modifica la norma técnica E.050 

Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 
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 R.M. 400-2018-VIVIENDA, Resolución Ministerial que modifica la norma técnica EM.020 

Instalaciones de Telecomunicaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 

 R.M. 083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolución Ministerial que 

modifica la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal 

institucional del Ministerio. 

 R.M. 341-2018-VIVIENDA, Disponen la publicación del proyecto de Resolución Ministerial 

y su Anexo, que aprueba la modificación de la Norma Técnica EM.040 “Instalaciones de 

Gas”, y de la Norma Técnica G.030 “Derechos y Responsabilidades”, contenidas en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE, aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA. 

 R.M. 121-2017-VIVIENDA, Modifican denominación y contenido de Norma Técnica 

contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como Norma Técnica E.080 

“Diseño y Construcción con Tierra Reforzada” y aprueban anexos. 

 R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en 

el Título I Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 

11-2006- VIVIENDA (Publicado el 23 Julio 2016) y modificada por la R.M. 174-2026-

VIVIENDA. 

 Manual de Ensayo de Materiales” - Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14.   

 Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC. 

 Código Nacional de Electricidad. 

 Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad. 

 Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico. 

 IS.020 Tanques Sépticos - Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 Decreto supremo N°010-2019 Vivienda. 

 Decreto supremo N°011-2019 Vivienda. 

 Decreto supremo N°002-2018 MINAM. 

 Decreto supremo N°003-2018 MINAM. 

 Decreto supremo N°011-2017 SA. 

 Decreto supremo N°031-2010 SA. 

 Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución Ministerial N° 260-2016-TR. 

 Norma G- 050 Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2018). 

 Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 

Construcción y Demolición. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR SALUD: 

 RM 045-2015-MINSA - NTS 113 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE EESS DE PRIMER 

NIVEL DE ATENCIÓN. 

 NORMA A.050 SALUD. 

 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo, DS 013-2006-SA. 

 Aprueba la Guía Técnica de categorización de Establecimientos de Salud RM 076-2014-

MINSA. 

 Aprueba la Norma Técnica de Categorización de Establecimiento de Salud RM 546-2011-

MINSA. 
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 Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento aprobado con DS 057-04-PCM Ley 27314 

y DS 057-04-PCM. 

 Aprueba Directiva Administrativa que establece condiciones de operatividad de entidades 

habilitadas para expedir certificados de salud para licencias de conducir RM 249-2022-

MINSA. 

 Aprueba la Norma Técnica "requisitos de protección radiológica en diagnostico medico 

con rayos X" RP 123-2013-IPEN/PRES. 

 Aprueba la Norma Técnica de Salud de la "Unidad Productora de Servicios de Medicina de 

Rehabilitación" RM 308-2009-MINSA. 

 Aprueba la Norma Técnica de Salud "Gestión y manejo de residuos sólidos en EESS y SMA" 

NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA. 

 Aprueba la NTS 079 - NTS de la UPSS de Medicina de Rehabilitación RM 308-2009-MINSA. 

 Aprueba la Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia RM 386-2006-MINSA 

(NT N°042-MINSA / DGSP-V.01). 

 Norma Técnica de Salud Infraestructura y equipamiento de establecimientos de I Nivel 

RM 045-2015-MINSA 

 Aprueba la Norma Técnica de Salud de infraestructura y equipamiento de 

establecimientos de salud de I nivel, NTS 113-MINSA/DGIEM-V01, RM045-2015/MINSA. 

 Aprueba Documento Técnico "metodología para elaboración de Guías de Práctica Clínica" 

RM 414-2015-MINSA 

 Ley Procedimiento Administrativo General (Concordado) Ley 27444 

 Ley N° 26842 - Ley General de Salud.  

 Ley N° 27657 - Ley del Ministerio de Salud.  

 Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

 Ley N° 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.  

 D. S. N° 013-2002-SA. Aprueba Reglamento de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de 

Salud. MODIFICADO POR: D.S. Nº 023-2005-SA, D.S. Nº 001-2007-SA, D.S. N° 011-2008-

SA, 

 Decreto Supremo N° 008-2017/SA. Apruébese el Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de Salud (ROF MINSA) que consta de 5 Títulos; 138 artículos y un (1) Anexo, 

que forman parte integrante del presente Decreto Supremo. Publicado el 06 de marzo de 

2017, Disposición Complementaria Modificatoria: Modificación de los artículos 113, 125 

y 136 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 12.01.2018. 

 Resolución Ministerial N° 1001-2017-MINSA Aprobar la Directiva Administrativa N° 241-

MINSA/2017/DGAIN, "Proceso de Actualización de los Catálogos de las Identificaciones 

Estándar de Datos en Salud (IEDS) N° 001 y 005" 

 R. M. Nº 615-2004-SA/DM. Modifica Documento “Delimitación de las Direcciones de 

Salud, Direcciones de Red de salud y Microrredes de Salud del Ministerio de Salud”. 

 R. M. Nº 859-2004-MINSA. Aprueba el documento “La salud integral compromiso de 

todos – El Modelo de Atención Integral de Salud”.  

 R. M. N° 751-2004/MINSA. Aprueba la Norma Técnica del Sistema de Referencia y 

Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud.  

 R. M. Nº 953-2006/MINSA. Aprueba el Reglamento de Transporte Asistido de Pacientes 

por Vía Terrestre. NTS N°051-MINSA/OGDN-V.01 

 R. M. Nº 022-2011/MINSA. Aprueba la Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología. 
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 R. M. Nº 489-2005/MINSA. Aprueba la Norma Técnica de los Servicios de Cuidados 

Intensivos e Intermedios. 

 R. M. Nº 853-2012/MINSA. Aprueba la Directiva para la Evaluación de las Funciones 

Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud.  

 R. M. Nº 696-2006/MINSA que aprueba la "Guía Técnica: Operativización del Modelo de 

Atención Integral de Salud".  

 Todas las demás aplicables a proyectos de este tipo. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 

 Directiva N° 001-2015-GRH-GRPPAT/SGDTS “Normas para Contratación de Personal 

Eventual por Servicios Personales con Cargo a Proyectos de Pre Inversión e Inversión en 

el Gobierno Regional Huánuco. 

 Ley N°29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo N°006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N°29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N°005-2012-TR. 

 Norma G-050 Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

 Decreto Legislativo N° 1218, decreto legislativo que regula las cámaras de video vigilancia 

Públicas y Privadas, y dicta otras disposiciones. 

 Ley N°30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cámaras de Video vigilancia 

Públicas y Privadas, y dicha otras disposiciones. 

 Todas las demás aplicables a proyectos de este tipo. 

 

NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION 

 Decreto Legislativo N° 1255, que modifica la Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación y la Ley N° 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura del 

03.12.2016. 

 Ley N° 29565 – Ley de Creación del Ministerio de Cultura, publicado el 22.07.2010. 

 Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Norma 

publicada el 01.06.2006 y el Texto publicado el 02.06.2016. 

 Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicado el 22.07.2004 

(Las Zonas Arqueológicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación y están 

protegidas por la Ley). 

 Decreto Supremo N° 007-2017-MC, del 08.10.2017, modifica el Reglamento de la Ley N° 

28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Resolución Ministerial N° 283-2017-MC del 10.08.2017 que aprueba la Directiva N° 001- 

2017-MC, que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueológicos en el 

marco de proyectos de evaluación arqueológica (PEA) y de los planes de monitoreo 

arqueológico (PMA), así como establece presiones al procedimiento de aprobación de 

proyectos de rescate arqueológico (PRA). 

 Decreto Supremo N°   -001-2015-MC   del 03.02.2015   aprueba   el Texto único de 

Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. (TUPA). 
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 Resolución Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC, del 19.12.201, aprueba el Plan de 

Monitoreo Arqueológico que forma parte del proceso informativo para las Autorizaciones 

de Intervenciones Arqueológicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueológico. 

 Resolución Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.12.2014, aprueba la “Guía 

para la elaboración de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Planos) 

y de Declaratoria (Ficha Técnica para la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la 

Nación, Ficha Oficial de Inventario de Monumentos Arqueológicos y Ficha de Registro 

Fotográfico)”. 

 Decreto Supremo   N°   003-2014-MC, del   04.10.2014,   aprueba   el   Reglamento   de 

Intervenciones Arqueológicas (RIA). 

 Resolución Ministerial N° 253-2014-MC, del 01.08.2014, aprueba los alcances del 

Concepto Infraestructura Preexistente. 

 Decreto Supremo N° 037-2013VMPCIC del 30.05.2013, aprueba la Directiva N° 001-2013-

VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para la emisión del CIRA en el marco de los DS N° 

054-2013-PCM y DS N° 060-2013-PCM. 

 

IMPACTO AMBIENTAL: 

 Ley General del ambiente, Ley N° 28611  

 Ley del Sistema Nacional de evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446 

 Decreto Supremo N° 019 – 2009 – MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Sistema Nacional de evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley del D.S N° 006-2017-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General. 

 Ley de áreas naturales protegidas, Ley N° 26834 

 Decreto legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Solidos 

 Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM 

 Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

 Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 

Legislativo N° 1078. 

 Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y 

participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 002-

2009-MINAM 

 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 011-2017-MINAM. 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Aprobado con 

D.S. N° 085-2003-PCM. 

 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 003-2017-MINAM. 

 Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen disposiciones 

complementarias, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. 
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ESTUDIO DE RIESGOS: 

 Política de Estado en Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- 

SINAGERD. 

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29664, Ley 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD. 

 Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no 

Mitigable. 

 Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres. 

 Ley N° 29930, Ley que incorpora al Ministro de Desarrollo e Inclusión Social en el Consejo 

Nacional de Gestión Riesgo de Desastres. 

 Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres 2014-2021. 

 Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificación 

y operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante la 

adscripción y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto 

Nacional de Defensa Civil y otras disposiciones. 

 Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece 

disposiciones para la conducción y la participación multisectorial de entidades el Estado 

en la gestión del riesgo de desastres para la atención de emergencias ante la ocurrencia 

de lluvias y peligros asociados, durante el año 2017. 

 

6. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Contratar el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 

DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO”, 

con código único de Inversión N° 2102984. 
 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Elaborar un conjunto de documentos que comprende:  Memoria Descriptiva, Ingeniería 

del Proyecto, Estudio topográfico, Estudio de Mecánica de suelos, Estudio de Impacto 

Ambiental, Diseño de Estructuras, Planteamiento y Diseño Arquitectónico, Planteamiento 

y Diseño de Instalaciones Eléctricas, Planteamiento y Diseño de Instalaciones Sanitarias, 

Estudio de Estimación de Riesgos, Plan   de Seguridad y Salud   Ocupacional, 

Especificaciones   Técnicas, Planilla de Metrados, Costo y Presupuestos, planos   de 

Ingeniería de Detalles a nivel de ejecución de obra, Planos u otros complementarios. 

 Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto. 

 

7. DESCRIPCION DEL PIP SEGÚN EXPDIENTE TÉCNICO APROBADO (R.G.R N°1590-2014-GRH/PR): 

7.1.  METAS DE PROYECTO: 
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  Construcción de infraestructura de un nuevo módulo y construcción de obras centro de 

salud de singa de nivel I-3, de acuerdo a las normas y parámetros técnicos de 

infraestructura dado por el ministerio de salud. 

 Equipamiento médico. 

 Programas de capacitación al personal de salud en el hospital regional de Huánuco. 
 

8. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

En el Expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demás consideraciones de una obra 

en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico 

necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. 

Se utilizará toda la información correspondiente a la ingeniería, así como la topografía, 

Geología, etc.; que estén disponibles en el estudio a nivel de Expediente técnico. 

8.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: 
 

El proyectista deberá emplear la cartera de servicio y plan médico funcional aprobada por la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA) proyectando a la vida útil del proyecto. 

EL CONSULTOR deberá desarrollar el proyecto respetando la NORMA TÉCNICA DE SALUD Nº 

113-MINSA/DGIEM-V.01 “INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN” – 2015. 

REFERENCIA: Según Cartera de Servicios aprobada mediante Resolución Directoral N°1344-

2020-GRH/DIRESA, sin ser limitativo para el proyectista. 

 INFRAESTRUCTURA 

El programa médico arquitectónico estará sujeta a cambios y modificaciones de manera 

sustentada por parte del Consultor, quien a su vez deberá considerar la Cartera de Servicios 

aprobada mediante Resolución Directoral N°1344-2020-GRH/DIRESA, durante el proceso 

de diseño, la propuesta del programa médico funcional deberá responder a la necesidad 

propuesta en la cartera de servicios actualizada proyectada a la vida útil de proyecto. 

ANEXO N°01 

“CARTERA DE SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD SINGA – CATEGORÍA I-3” 

N° 

UNIDAD 
PRODUCTORA DE 

SERVICIOS DE 
SALUD (UPSS) 

PRESTACIONES DE LA 
CARTERA DE SERVICIOS DE 

SALUD 
SI/NO 

ESPECIFICAR NUMERO DE 
HORAS Y DIAS DE ATENCION 

POR UPPS 

01 
CONSULTA 
EXTERNA 

ATENCIÓN AMBULATORIA 
POR MEDICO GENERAL 

SI 

LUNES A SABADO: MAÑANAS: 
08:00-13:00/ TARDES: 15:00 – 
17:30 -DOMINGO: MAÑANAS: 

08:00-13:00 (25 TURNOS) 

35 
CONSULTA 
EXTERNA 

TELECONSULTA POR 
MÉDICO 

SI 

LUNES A SABADO: MAÑANAS: 
08:00-13:00/ TARDES: 15:00 – 
17:30 -DOMINGO: MAÑANAS: 

08:00-13:00 

38 
CONSULTA 
EXTERNA 

ATENCIÓN AMBULATORIA 
POR ENFERMERO (A) 

SI 

LUNES A SABADO: MAÑANAS: 
08:00-13:00/ TARDES: 15:00 – 
17:30 -DOMINGO: MAÑANAS: 

08:00-13:00 (25 TURNOS) 
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39 
CONSULTA 
EXTERNA 

ATENCIÓN AMBULATORIA 
DIFERENCIADA POR 
PROFESIONAL DE LA SALUD 

SI 

LUNES A SABADO: MAÑANAS: 
08:00-13:00/ TARDES: 15:00 – 
17:30 -DOMINGO: MAÑANAS: 

08:00-13:00 (25 TURNOS) 

42 
CONSULTA 
EXTERNA 

ATENCIÓN AMBULATORIA 
POR PSICOLOGO (a) 

SI 

LUNES A SABADO: MAÑANAS: 
08:00-13:00/ TARDES: 15:00 – 
17:30 -DOMINGO: MAÑANAS: 

08:00-13:00 (25 TURNOS) 

43 
CONSULTA 
EXTERNA 

ATENCIÓN AMBULATORIA 
POR OBSTETRA 

SI 

LUNES A SABADO: MAÑANAS: 
08:00-13:00/ TARDES: 15:00 – 
17:30 -DOMINGO: MAÑANAS: 

08:00-13:00 (25 TURNOS) 

44 
CONSULTA 
EXTERNA 

ATENCIÓN AMBULATORIA 
POR CIRUJANO DENTISTA 

SI 

LUNES A SABADO: MAÑANAS: 
08:00-13:00/ TARDES: 15:00 – 
17:30 -DOMINGO: MAÑANAS: 

08:00-13:00 (25 TURNOS) 

115 
PATOLOGÍA 
CLÍNICA 

PROCEDIMIENTOS DE 
LABORATORIO CLINICO 
TIPO I-3  

SI 

LUNES A SABADO: MAÑANAS: 
08:00-13:00/ TARDES: 15:00 – 
17:30 -DOMINGO: MAÑANAS: 

08:00-13:00 (25 TURNOS) 

     Fuente: Resolución Directoral N°1344-2020-GRH/DIRESA. 

ANEXO N°02 

N° ACTIVIDAD PRESTACIONES DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE 
SALUD 

SI NO 

164 
SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

VISITA DOMICILIARIA POR PROFESIONAL DE LA SALUD 
NO MEDICO 

X  

165 
SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

VISITA DOMICILIARIA POR MEDICO GENERAL X  

167 
SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

INTERVENCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES X  

168 
SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

ATENCION INTINERANTE POR EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO O CAMPAÑAS DE SALUD 

X  

169 
ATENCION DE 
URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 

ATENCION INICIAL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR 
PERSONAL DE LA SALUD NO MEDICO 

X  

170 
ATENCION DE 
URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 

ATENCION DE URGENCIAS POR MEDICO GENERAL X  

173 
ATENCIÓN DE LA 
GESTANTE EN 
PERIODO DE PARTO 

ATENCION DE PARTO VAGINAL POR MEDICO GENERAL 
Y OBSTETRA 

X  

179 
PRUEBAS RAPIDAS Y 
TOMA DE MUESTRA 

PRUEBAS RAPIDAS DE LABORATORIO CLINICO Y TOMA 
DE MUESTRA BIOLOGICAS 

X  

186 
ATENCION CON 
MEDICAMENTOS 

EXPENDIO CON MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS 
MEDICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

X  

187 
DESINFECCIÓN Y 
ESTERILIZACIÓN 

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN X  

REFERENCIA Y 
CONTRAREFERENCIA 

REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA 
CONTINUIDAD DE ATENCIÓN DEL PACIENTE DE 
ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

X  
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VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA 

SE REALIZA VIGILANCIA, DETECCION DE RIESGOS Y 
PREVENCION DE DAÑOS DE ACUERDO AL PERFIL 
PROFESIONAL, SEGÚN CORRESPONDA, A TRAVES DE 
ACCIONES E INTERVENCIONES ESPECIFICAS EN LA 
PERSONA, FAMILIA, COMUNIDAD Y EL MEDIO 
AMBIENTE, FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

X  

SALUD OCUPACIONAL 
REALIZAR LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
LAS ENFERMEDADES Y ACCIDENTES OCUPACIONALES 
EN LOS TRABAJADORES DE SALUD 

X  

REGISTRO DE ATENCION E 
INFORMACIÓN 

REGISTRO Y ACOPIO DE LA INFORMACIÓN SANITARIA Y 
DE LA PRODUCCION DE SERVICIOS DE SALUD; ADEMAS 
ADMINISTRA EL ARCHIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

X  

SALUD AMBIENTAL 

REALIZAN LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (COMUNES Y BIOCONTAMINADOS) 
GENERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. 
REALIZAN VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA Y DE 
CONTROL DE VECTORES Y ZOONOSIS AL INTERIOR DEL 
MISMO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

X  

INTERNAMIENTO 

REALIZA ATENCIONES O PROCEDIMIENTOS CLINICOS 
CON FINES DIAGNOSTICOS Y/O TERAPEUTICOS QUE 
REQUIERAN PERMANENCIA Y SOPORTE ASISTENCIAL 
POR MAS DE 12 HORAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD, CUENTA CON UN 
NUMERO DE CAMAS, PROPORCIONAL A LA DEMANDA 
DE LA POBLACIÓN, PRINCIPALMENTE PARA LA 
ATENCIÓN MATERNO INFANTIL Y/O DE CASOS QUE 
REQUIERAN RECIBIR EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
MEDICO 

X  

ATENCION DEL RECIEN 
NACIDO EN EL AREA DE 
OBSERVACIÓN 

ATENCIÓN DEL RN QUE REQUIERA OBSERVACIÓN Y/O 
CUIDADOS EN EL MARCO DE LAS ATENCIONES 
NEONATALES BÁSICAS. CUANDO EL CASO LO REQUIERA, 
SE REALIZARÁ LA REFERENCIA OPORTUNA A UN 
ESTABLECIMIENTO CON MAYOR CAPACIDAD 
RESOLUTIVA, 

X  

ACCIONES DE SALUD 
AMBIENTAL EN LA 
COMUNIDAD 

SE REALIZAN ACTIVIDADES INTRAMURALES Y 
EXTRAMURALES, DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y DE 
PREVENCION DE RIESGOS Y CONTROL DE DAÑOS A LA 
SALUD, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACION DIRIGIDAS A LA PERSONA, FAMILIA Y 
COMUNIDAD 

X  

INTERVENCIONES DE 
CIRUGIA DE CONSULTORIO 
EXTERNO 

SE REALIZAN EN EL TOPICO DE ATENCIÓN, UTILIZANDO 
ANESTECIA LOCAL (SUTURAS DE HERIDAS, EXTRACCION 
DE UÑAS, DEBRIDACION DE ABSESO, ETC) 

X  

NUTRICION INTEGRAL 

REALIZAR ACTIVIDADES PRINCIPALMENTE DE 
PROMACION Y PREVENCION EN LA PERSONA, FAMILIA Y 
COMUNIDAD, PRIORIZADO GRUPOS MÁS VULNERABLES 
COMO POBLACION INFANTIL, GESTANTES, MUJERES EN 
EDAD FERTIL Y POBLACION RURAL 

X  

PREVENCION Y 
DIAGNOSTICO PRECOZ DEL 
CANCER 

SE REALIZA ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL CANCER 
QUE INCLUYE LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE Y DE LA IMPORTANCIA DEL DESPISTAJE 

X  
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REHABILITACIÓN BASADA 
EN LA COMUNIDAD 

REALIZAN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD, 
PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD, IDENTIFICACION, 
REGISTRO Y ATENCION DE LA POBLACION CON 
DISCAPACIDAD 

X  

RADIOLOGÍA DENTAL 

REALIZAN EXAMENES DE RADIOLOGÍA DENTAL POR 
PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA, ADEMAS DEBEN 
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE REFERIDA A 
LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, 
FUNCIONAMIENTO Y OTROS. 

X  

      Fuente: Resolución Directoral N°1344-2020--GRH/DIRESA. 

 

(*) Nota: El equipamiento médico estará en base a sustento técnico y/o al estado actual del 

Equipamiento existente. 

 

8.2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: 

El CONSULTOR dispondrá del personal profesional y técnico, así como los recursos necesarios 

propuestos para la elaboración de los estudios, con la calidad, precisión y costo necesario, 

en el plazo establecido. La descripción de los alcances de los servicios que se hace a 

continuación no es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin 

variar el monto de su propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

 El EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO debe ser elaborado cumpliendo con todos los 

requerimientos determinados en los presentes Términos de Referencia (TDR) y tomará 

como base la alternativa seleccionada en el Estudio en base al cual se otorga la 

Viabilidad. Si EL CONSULTOR considera que la solución técnica planteada en algún 

componente del proyecto debe reemplazarse por otra diferente, deberá redistribuir los 

insumos (personal, ensayos, entre otros) considerados para la elaboración del Estudio, 

para cumplir con lo requerido en los TDR. En tal sentido no será motivo de 

reconocimiento de algún costo adicional a favor de EL CONSULTOR. 

 EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversión son sensibles 

a los incrementos de los costos de inversión, tendrá en cuenta de no afectar la 

rentabilidad del proyecto. 

 El CONSULTOR realizará una evaluación y selección de las actividades y obras a ejecutar, 

priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto. 

Garantizando técnica y económicamente la viabilidad del mismo. 

 El CONSULTOR será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste 

y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, 

logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el 

fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado. 

 EL CONSULTOR realizará los estudios adoptando metodologías de acuerdo con la 

realidad de la zona de proyecto. Para lo cual el jefe de Proyecto (jefe de Estudio) y todos 

los Especialistas de acuerdo a su Cronograma de Estudio, deberán viajar a la zona de 

proyecto durante la elaboración del Estudio, a fin de tener pleno conocimiento de las 

características del terreno en estudio. 
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 El CONSULTOR, así como los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR 

serán responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete 

por especialidad. 

 EL CONSULTOR tendrá como referencia los parámetros establecidos en el enlace 

https://sites.google.com/view/copia-opmi-salud. 

 EL CONSULTOR será responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en 

la elaboración del Expediente Técnico según normativa vigente. 

 EL CONSULTOR conjuntamente con sus profesionales responsables de su elaboración, 

suscribirán todas las páginas del Expediente Técnico. 

 EL CONSULTOR dispondrá de una organización de profesionales especialistas, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones 

necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, así como los medios 

de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones. 

 EL CONSULTOR deberá contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento 

ofertado en su propuesta. 

 Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual 

y en lo analítico, distanciándose de estimaciones o apreciaciones subjetivas. 

 En ningún caso el contenido de este TDR descartará el conocimiento de los principios 

básicos de la ingeniería y técnica afines, así como tampoco el adecuado criterio 

profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR será directamente responsable de todos 

los trabajos y estudios que realice, así como de la calidad de los servicios que preste y 

de la idoneidad del personal a su cargo.  

8.3. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: 

Se tiene otras consideraciones para la Consultoría de Obra: 

 El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados para la Elaboración del EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION. 

 En atención a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, 

deberá garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios 

hasta cinco (05) años después de la última conformidad de obra otorgada por la Entidad, 

por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá 

negar su concurrencia. 

 En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y actividades 

propias para la elaboración del Expediente Técnico, que sin embargo no deben 

considerarse limitativas. El consultor podrá ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus 

alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. 

En ningún caso el contenido de estos términos de referencia reemplazará el 

conocimiento de los principios básicos de la ingeniería y técnicas afines, así como 

tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor será 

responsable de la calidad de los estudios a él encomendados. 

 Si en el proceso de revisión y evaluación, se encontrara que el trabajo presentado no 

guarda conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia formulará por escrito las 

observaciones pertinentes, así como el plazo máximo para que éstas sean levantadas. 
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 El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas 

por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de 

licitación, preparativos, ejecución y final de obra), para lo cual el consultor contara con 

un plazo no mayor de tres (03) días calendario. 

8.4. ACTIVIDADES: 

El servicio tiene por objeto REFORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, 

DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO”, con código único de Inversión N° 2102984, 

los cuales deberán de cumplir con los aspectos siguientes: 

 Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboración del Expediente Técnico y sus 

recomendaciones, de ser el caso. 

 El Consultor deberá revisar su saneamiento físico legal del terreno donde se ubicará el 

proyecto. 

 Analizar, Definir y evaluar técnicamente y registralmente el área destinada para la 

elaboración del proyecto en la actualidad. 

 El Consultor revisará los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente 

para este tipo de proyecto. 

 El Consultor deberá realizar las inspecciones de campo a la zona de ubicación del 

Proyecto, para la obtención de información primaria. 

 Realizar el Levantamiento Topográfico General del Proyecto. 

 El Consultor mantendrá reuniones permanentes con el Equipo Técnico responsable de 

la Entidad, a fin de mantener informado los avances de la consultoría, y de ser necesario, 

complementar la obtención de información necesaria para la elaboración del 

expediente técnico. 

 El consultor presentará informe pormenorizado de avances del expediente técnico en 

las reuniones establecidas con el equipo técnico responsable. 

 El Consultor elaborará y solicitará (certificado de parámetros urbanísticos y certificado 

de compatibilidad de uso) los documentos necesarios para la presentación del 

expediente técnico para la aprobación ante el órgano competente. 

 El Consultor realizará el levantamiento de observaciones (de ser necesario) que requiera 

el órgano competente para la aprobación respectiva. 

 La elaboración del proyecto sólo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios 

a intervenir a través de medidas de gestión y/o gastos de capital menores. 

 El desarrollo del Expediente Técnico deberá basarse en información obtenida de las 

visitas de campo (información primaria) y complementada con información secundaria. 

 La preparación de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista, 

en los temas relacionados a la elaboración del Expediente: evaluación social, aspectos 

técnicos, ambientales, gestión e implementación, entre otros. 

 El Consultor y el profesional responsable de su elaboración, suscribirán todas las páginas 

del Expediente Técnico. 
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 Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la 

problemática del estudio, los datos básicos serán: topográficos, suelos, saneamiento, 

drenajes pluviales, ambiental, canteras, otros que sean necesarios. 

 Los metrados del Expediente Técnico deberán ser sustentados por cada partida, con la 

planilla respectiva a fin de que este no sufra variación cuando se ejecute el Proyecto. 

 Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos de 

acuerdo al mercado de la zona, además que se deberá analizar como mínimo dos 

alternativas como solución al problema. 

 Así mismo el Consultor para la elaboración del Expediente Técnico, deberá ceñirse a los 

parámetros establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y otros que 

conlleven al sector salud. 

 El CONSULTOR desarrollará el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de 

ejecución de obra y conforme a la normativa vigente.  

 El Consultor deberá elaborar un Plan de Contingencia de ser necesario para la 

continuidad de los servicios de salud, el cual debe de contar los permisos necesarios, 

memorias, planos, etc. 

 Elaborar el estudio de Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obra y 

adjuntar los anexos según la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y 

modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF). 

 El Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar 

en poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus servicios 

el ubicarlos y gestionar su obtención. 

 El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, 

programación, conducción de estudios básicos, diseños y, en general, por la calidad 

técnica de todo el estudio que debe ser ejecutado en concordancia con los estándares 

actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. 

 El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y 

de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la programación, 

logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el 

fiel cumplimiento de su Contrato. 

 Otras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del 

Expediente Técnico. 

8.5. PLAN DE TRABAJO 

EL CONSULTOR, deberá presentar un Plan de Trabajo para la realización del proyecto en el 

cual prestará la metodología a utilizar para lograr los objetivos y los entregables que se 

definen líneas abajo. 

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificación y gestión que permite 

programar el trabajo durante el tiempo de ejecución de la consultoría, la cual debe tener una 

relación secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados, 

indicando los recursos que serán necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los 

sistemas de control, así como el cronograma y la designación de responsabilidades en cada 

una de sus especialidades y acorde a las consideraciones del servicio. 
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El plan de Trabajo será presentado por el Proyectista al Supervisor a los cinco días (05) de la 

firma del contrato y la entrega de los requisitos mínimos para inicio del plazo contractual. El 

proyectista tendrá en cuenta los contenidos de los presentes TDR’s y del Contrato, los cuales 

finalmente se deberán enmarcar a la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su 

respectivo reglamento. 

El Plan de Trabajo es un documento que guiará las diferentes actividades propias para la 

preparación del expediente técnico, durante el plazo Contractual, la Sub Gerencia de 

Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura trasladará al Consultor Supervisor y al 

Proyectista para su monitoreo durante el desarrollo de las diversas actividades programadas 

desde el inicio de la prestación hasta el final que comprende la conformidad del servicio y la 

posterior Liquidación del Contrato. 

El Plan de Trabajo permitirá a la Supervisión comparar el avance programado con el avance 

realmente ejecutado en un instante dado, y será de un documento que permite un constante 

diálogo entre los consultores Proyectista y Supervisor. 

EL CONSULTOR, deberá presentar un Plan de Trabajo para la realización del proyecto en el 

cual prestará la metodología a utilizar para lograr los objetivos y los entregables que se 

definen líneas abajo. 

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificación y gestión que permite 

programar el trabajo durante el tiempo de ejecución de la consultoría, la cual debe tener una 

relación secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados, 

indicando los recursos que serán necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los 

sistemas de control, así como el cronograma y la designación de responsabilidades en cada 

una de sus especialidades y acorde a las consideraciones del servicio, descritas en los 

Términos De Referencia. 

Para lo cual a continuación detallamos los contenidos mínimos a considerar en el desarrollo 

del Expediente Técnico, el cual se presentará en función a los procedimientos que son 

necesarias para correcta elaboración. 

8.6. REGLAMENTOS Y NORMAS TÉCNICAS. 

El estudio de pre inversión a nivel de perfil ha sido preparado de acuerdo a la Norma Técnica 

de Salud N° 113- MINSA/DGIEM, por bloques de Unidades Productoras de Servicios (UPS), de 

tal manera que estos se ejecuten en forma simultánea, por diferentes frentes. El desarrollo 

del proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño 

arquitectónico establecidos en la Norma A.010 (Condiciones generales de diseño), Norma 

A.050 (Salud), Norma A.120 (Accesibilidad para personas con discapacidad y adultas 

mayores) del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su experiencia los 

consultores Proyectista y Supervisor juzguen como necesarias para la mejor implementación 

previo sustento técnico. 

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros 

fijados en la Norma A.130. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectónicos 

deberá ser considerado como un criterio de diseño básico, coordinado estrechamente entre 

el especialista de estructuras y el de seguridad con todos los demás especialistas tanto del 

consultor proyectista como del consultor supervisor. 
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Siendo posible que, la Proyectista introduzca mejoras o ajustes para el presente proyecto. De 

existir dicha propuesta de modificación, esta deberá ser técnicamente sustentada y con 

opinión favorable de la autoridad sanitaria (DIRESA) y aprobación de la entidad ejecutora. 

Será necesario, antes de la firma del contrato, que el Proyectista realice la verificación de la 

ocupación del terreno, su entorno, dimensiones, obras existentes dentro y fuera del terreno, 

identificando zonas de acceso, ubicación de ingreso de conexiones de servicios básicos (Agua, 

desagüe, luz, telefonía, etc.) así como la distribución del tendido eléctrico de sus alrededores, 

circulación vial, materiales y otros, indicando su relación con las edificaciones aledañas 

existentes. 

El Proyectista se encargará de realizar el levantamiento de la infraestructura e instalaciones 

que involucran el área de intervención existente, así como aquellas que se considere 

pertinente para el correcto desarrollo del proyecto, verificando las dimensiones, cotas y 

niveles del anteproyecto entregado. 

Los techos y coberturas de la edificación deberán diseñarse acorde a las características 

ambientales y climatológicas de la ubicación de la obra, tener una adecuada pendiente con 

un sistema de evacuación que facilite su mantenimiento. Deberá cumplir todas las 

condiciones técnicas funcionales, ambientales, ventilación, clima, ubicación y de seguridad 

establecidas. 

En las cerraduras y accesorios de puertas y ventanas, así como la cobertura y techos NO se 

planteará ni utilizará materiales de poca duración ni que afecten al medio ambiente ni a la 

salud de las personas, debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, 

climatológicas y de temperatura, así como la utilización de materiales de primera calidad con 

innovación tecnológica que permitan dar confort térmico al personal y usuarios, fácil 

mantenimiento y respondan a las condicionantes funcionales. 

El Proyectista deberá determinar un diseño detallado de pisos, tanto exteriores como 

interiores, indicando material, acabado superficial, trama, colores, combinaciones de 

acuerdo al cuadro de acabados propuesto. Asimismo, deberá diseñar los zócalos en general, 

indicando materiales, acabado, colores, combinaciones, etc., de acuerdo al cuadro de 

acabados propuesto. Deberá definir necesariamente la gama de colores a usarse en el 

establecimiento de salud, tanto en exteriores como en interiores, en concordancia con la 

Directiva Administrativa N° 07-DGIEM- MINSA-V.01, “Directiva Administrativa que Regula el 

Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”, 

aprobada con Resolución Directoral N° 005- 2015-DGIEM. 

El proyecto deberá estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que 

cumplan con las especificaciones técnicas de materiales y equipos, que su utilización y futuro 

reciclaje cause mínimo impacto al medio ambiente (certificación respectiva), que permitan 

una correcta y adecuada ejecución en obra, así como minimizar los plazos de la obra civil y 

equipamiento. 

El Proyecto de Señalización formará parte del desarrollo del Proyecto Arquitectónico. El 

sistema de señalización a implementar, la adecuación del logotipo y los colores 

institucionales deben estar en concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-

MINSA, “Directiva Administrativa que Regula la Identificación y Señalización de los 

establecimientos de Salud en el Ámbito del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución 

Directoral N° 015-2015-DGIEM. 
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Otras normativas según la tipología del proyecto y lo descrito en el ítem 9 de la presente. 

 

8.7. SEGUROS APLICABLES 

La presente contratación es de servicio de consultoría de obra, para la elaboración del 

expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO”, con 

código único de Inversión N° 2102984, la misma que para su desarrollo, implica realizar visitas 

de campo, estudios de suelos, levantamiento topográfico, entre otros, por lo que es 

responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes personales o seguros 

complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal, esto será asumida 

plenamente por el Consultor. 

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios, 

para la cual deberá presentar adicionalmente a su propuesta una declaración jurada de 

entrega de equipos de protección personal a todos los que realicen actividades para cumplir 

con sus labores.  

9. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 

El expediente técnico que elabore el consultor Proyectista, representará el diseño más 

conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, 

presupuestal y otros. En tal sentido, deberá ser puesto en consideración de la entidad, a efectos 

de que formulen las críticas técnicas que el(los) caso(s) amerite(n) con opinión de la autoridad 

sanitaria competente, DIRESA HUÁNUCO, y que esté(n) dentro del marco del estudio de Pre 

Inversión. 

Este servicio comprende todo lo relacionado con la Elaboración del Proyecto, el cual debe 

contener como mínimo el siguiente contenido: 

9.1.1 PLAN DE TRABAJO 

EL CONSULTOR, deberá presentar un plan de trabajo detallado, en función a los 

procedimientos que son necesarios para la correcta elaboración del Expediente 

Técnico. 

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO: 

 CARÁTULA. 

 ÍNDICE DE CONTENIDOS. 

 METAS Y OBJETIVOS A ALCANZAR. 

 MARCO LEGAL Y NORMATIVA TÉCNICA A APLICAR. 

 METODOLOGÍA DE LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD. 

 PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECÍFICOS) 

 Responsabilidades y actividades de cada especialidad. 

 Contenido básico de cada estudio. 

 Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duración de cada 

especialidad. 

 Programación de visitas y actividades en campo. 

 Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada 

especialidad. 
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 Relación de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir 

datos de contacto: dirección, teléfono, correo electrónico, DNI, Colegiatura). 

 Líneas de acción para alcanzar metas y objetivos (Actividades)  

 Recursos físicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto: 

dirección, teléfono y correo electrónico del representante de empresa y/o 

consorcio). 

 RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

*Este entregable no corresponde a pago alguno. 
Nota:  

En esta entrega que corresponde a la presentación del Plan de Trabajo, se adjuntara 

de manera complementaria lo siguiente: 

 Actualización de la cartera de servicios - RD. N°1344-2020-GRH/GDS-DIRESA. 

11.11.20. 

 El Programa Medico Arquitectónico con opinión favorable de DIRESA. 

La actualización de la cartera de servicios de salud será proyectada para el tiempo de 

vida útil del proyecto, el cual será tramitada para su aprobación y/o pronunciamiento 

por la DIRESA Huánuco. 

 

9.1.2 PRIMER ENTREGABLE 

Esta entrega corresponde a la presentación del PRIMER ENTREGABLE, será presentado 

de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables (Proyectista 

y Evaluador) y de acuerdo al plazo indicado en el ítem plazo de ejecución de servicio 

de consultoría de obra; cabe remarcar que deberán realizarse en coordinación con el 

Supervisor y/o evaluador, y en el caso de TODAS las mediciones in-situ del terreno de 

la obra, se deberá contar con la presencia de la Supervisión de forma continua y 

permanente, así como de la Entidad Ejecutora cuando lo crea necesario. El consultor 

presentará lo siguiente: 

 INFORME TÉCNICO DE INSPECCION OCULAR 

Informe Técnico de Inspección Ocular en el cual deberá verificar y evaluar el área 

del terreno destinada para el centro de salud contrastada con la Partida Registral 

(Actual) debiendo asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior 

ejecución física; así como sus conclusiones y recomendaciones. El estudio deberá 

contener los siguientes alcances:  

 ANTECEDENTES  

 METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA INSPECCIÓN  

 UBICACIÓN Y ACCESOS 

 INFORMACIÓN RECOGIDA DE CAMPO  

► INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

► SERVICIOS BÁSICOS EXISTENTES 
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 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO Y OTROS 

DOCUEMENTOS 

► INFORME TÉCNICO LEGAL DEL TERRENO, análisis del 

cumplimiento de los criterios de selección del terreno donde 

se ejecutará el PI, indicados en las disposiciones específicas de 

las Normas Técnicas de Salud (NTS) N° 113-MINSA/DGIEM-

V01, N° 110-MINSA/DGIEM-V01 y N° 119-MINSA/DGIEM-V01. 

► CERTIFICADO DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA Y PLANOS 

CORRESPONDIENTES. 

► PARÁMETROS URBANÍSTICOS/ZONIFICACIÓN. 

► FICHA REGISTRAL DEL PREDIO A NOMBRE DE LA DIRESA. 

► FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS (Agua, desagüe, 

electricidad, telefonía, internet e hidrocarburos de 

corresponder, descripción general del estado de funcionalidad 

de estos servicios y ampliaciones y mejoras para el 

funcionamiento óptimo del proyecto). 

 COMPATIBILIZACIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR  

► VERIFICACIÓN DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA 

REGISTRAL DEL TERRENO  

 PANEL FOTOGRÁFICO  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 ESTUDIO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO (VER ANEXO N°02) 

El estudio topográfico deberá ser consecuente con la información de 

saneamiento físico legal del terreno. Todo estudio topográfico deberá contar con 

un informe topográfico y los planos topográficos de la zona de estudio. 

Definirá los límites del terreno en donde se emplazará el proyecto y la 

compatibilización con el saneamiento físico legal. Se deberá contar con el 

perímetro del terreno en base al polígono resultante del levantamiento 

topográfico georreferenciado y las condiciones del terreno para definir 

emplazamiento. 

 ESTUDIO DE GEOLOGIA Y MECANICA DE SUELOS - EMS (VER ANEXO N°03.) 

Definirá las características del tipo de suelo con las que cuenta el terreno, por lo 

que de ser el caso influirá en la definición del emplazamiento arquitectónico. 

 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGO (VER ANEXO 04) 

El Consultor desarrollará de acuerdo al Anexo 04 del presente término de 

referencia y de acuerdo a la normativa vigente. 

Definirá el área a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, 

vulnerabilidad y riesgo. Se deberá contar con los mapas resultantes del estudio 

para la definición del emplazamiento arquitectónico. 

 TRAMITE DE CIRA  
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El CONSULTOR deberá realizar el Trámite de la Certificación de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos (en la oficina descentralizada del Ministerio de Cultura en 

la ciudad de Huánuco). 

Nota: 

 Considerando el área del terreno del estudio sistema de utilización de media 

tensión y área utilizado para el plan de contingencia de ser necesario. 

 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 

Comprende el estudio completo que contempla el estudio y elaboración de 

expediente de Canteras y Diseño de mezcla para concretos de f’c 100 Kg/cm2, 

175 Kg/cm2, 210 Kg/cm2, 280 Kg/cm2, u otros de alta resistencia a proponer, 

mínimamente deberá contener: 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 CANTERAS: 

► Ensayos Estándar. 

► Ensayos Especiales. 

 FUENTES DE AGUA: 

► Descripción de Fuente de agua más cercana. 

► Plano o croquis de ubicación de Fuente Agua. (Según sea el 

caso) 

 DISEÑO DE MEZCLA 

► Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a 

emplear (F´C). 

► Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia 

propuesta. (Se utilizará para verificar la incidencia de los 

materiales) 

 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO (VER ANEXO N°01) 

El anteproyecto deberá contemplar la propuesta arquitectónica general definitiva, 

cuyo planteamiento se define a partir de la compatibilización de todos los estudios 

básicos; partiendo de ellos para plantear el emplazamiento, programa y distribución, 

los cuales deberán estar sustentados y desarrollados en base a normativas vigentes y 

a los documentos aprobados por la DIRESA. 

9.1.3 SEGUNDO ENTREGABLE 

Una vez notificada la CONFORMIDAD del Primer Entregable. EL CONSULTOR 

procederá a la presentación del Segundo Entregable, que consiste en la presentación 

del desarrollo del proyecto como son; Estudio de planteamiento y diseño 

arquitectónico, evacuación y señalización, Análisis y diseño estructural, Instalaciones 

Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Electromecánicas y Comunicaciones, Equipamiento 

Médico, Estudio de Impacto Ambiental. 

Sera presentado de forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales 

responsables y de acuerdo al plazo indicado en el ítem plazo de ejecución de servicio 

de consultoría de obra, el consultor presentara lo siguiente: 
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 ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO, EVACUACIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN (ANEXO 05) 

El Consultor desarrollará de acuerdo al Anexo 05 del presente término de 

referencia y de acuerdo a la normativa vigente. 

 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL (ANEXO 06) 

El Consultor desarrollará de acuerdo al Anexo 06 del presente término de 

referencia y de acuerdo a la normativa vigente. 

 INSTALACIONES SANITARIAS (ANEXO 07) 

El Consultor desarrollará de acuerdo al Anexo N° 07 del presente término de 

referencia y de acuerdo a la normativa vigente. 

 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES 

(ANEXO 08) 

El Consultor desarrollará de acuerdo al Anexo N° 08 del presente término de 

referencia y de acuerdo a la normativa vigente. 

 SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO 

El CONSULTOR debe presentar el estudio técnico completo y el inicio de trámite 

de suministro eléctrico por parte de la concesionaria (De corresponder). 

 EQUIPAMIENTO MEDICO (ANEXO 09) 

El Consultor desarrollará de acuerdo al Anexo 09 del presente término de 

referencia y de acuerdo a la normativa vigente. 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (ANEXO 11) 

El Consultor desarrollará de acuerdo al Anexo 12 del presente término de 

referencia y de acuerdo a la normativa vigente, y se debe iniciar el trámite en la 

DIGESA en coordinación con el titular del proyecto, presentar cargo inicio de 

trámite Ambiental. 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio Completo) 

 RESUMEN EJECUTIVO 

 INTRODUCCIÓN 

 ALCANCES 

 ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE 

 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

 OBJETIVOS Y METAS 

 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES Y MAPA DE RIESGOS 

 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 
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 PROCEDIMIENTOS 

 INSPECCIONES INTERNAS 

 SALUD OCUPACIONAL 

 CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES 

 PLAN DE CONTINGENCIA 

 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES 

OCUPACIONALES 

 AUDITORIAS 

 ESTADÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN 

 MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR 
 

9.1.4 TERCER ENTREGABLE 

Una vez notificada la CONFORMIDAD del Segundo Entregable. EL CONSULTOR 

procederá a la presentación del Tercer Entregable, el cual corresponde a la 

presentación del Expediente Técnico completo, según lo detallado a continuación: 

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO: 

VOLUMEN I 

 CARATULA 

 INDICE GENERAL 

 FORMATO 7-A (Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento 

de Inversiones-SSI) 

 FORMATO 8-A 

Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones 

– SSI. 

FORMATO 8-A sección (a), con datos del PRESUPUESTO TOTAL de la 

Inversión 

Cuadro Comparativo de los componentes del proyecto (Perfil VS 

Expediente técnico) 

 FICHA TÉCNICA 

 RESUMEN EJECUTIVO 

 NOMBRE DEL PROYECTO 

 CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES 

 UBICACION DEL PROYECTO 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 CONCEPCION TEÉCNICA DEL PROYECTO. 

 METAS FÍSICAS DEL PROYECTO 

 METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO 

 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 

 PRESUPUESTO DE OBRA 
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 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL 

 ASPECTOS GENERALES 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 DESCRIPCIÓN DEL AREA DEL PROYECTO 

 UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POLITICA 

 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

 ALTITUD DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 VÍAS DE ACCESO 

 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 DETALLE DE ESTRUCTURAS EXISTENTE 

 CONSTRUCCIONES QUE SE PROPONE 

 NORMAS APLICABLES 

 CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE 

INGENIERÍA BÁSICA. (CADA UNO DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS) 

 CRITERIOS DE DISEÑO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 PRESUPUESTO DE OBRA 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 RELACIÓN DE PROFESIONALES QUE PARTICIPARON EN LA 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

VOLUMEN II 

 INFORME TÉCNICO DE INSPECCION OCULAR 

 ESTUDIO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO (Anexo N° 02). 
 ESTUDIO DE GEOLOGIA, MECANICA DE SUELOS (Anexo N° 03). 

VOLUMEN III 

 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. – (Anexo N° 12) – (Debe 
considerarse la presentación final del estudio el cual se encuentra 
en evaluación o aprobación por el sector competente.).  

 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. (Anexo N° 04)  

 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 
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VOLUMEN IV 

 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 PLANTEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTONICO, EVACUACION Y 
SEÑALIZACION (Anexo N° 05) 

 ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL. (Anexo N° 06)  

 INSTALACIONES SANITARIAS. (Anexo N° 07) 

 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y 
COMUNICACIONES. (Ver Anexo 08) 

 EQUIPAMIENTO MEDICO (Ver Anexo 09) 

VOLUMEN V 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO N° 10) 
Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus 

Especificaciones Técnicas, las cuales deben ser estrictamente compatibles 

con los planos, análisis de costos unitarios y otros documentos que forman 

parte del expediente técnico. 

Las Especificaciones Técnicas de las Partidas deben estar organizadas de la 

siguiente Manera: 

 Descripción de la Partida 

 Materiales a Utilizar 

 Equipos 

 Modo de Ejecución 

 Controles 

 Aceptación de los Trabajos 

 Medición y Forma de Pago. 

 PLANILLA DE METRADOS (ANEXO N°10) 

Los Metrados serán detalladas por cada partida específica del presupuesto 

de Obra y se incluirán diagramas de masas, secciones y croquis típicos, en 

los casos que corresponda y sean necesarios para el sustento de Metrados. 

 PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO N° 10) 

El Consultor efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, 

teniendo en cuenta las características particulares de la obra; los 

requerimientos de mano de obra; la distancia a las canteras de materiales 

de construcción; su costo de explotación; el costo de otros materiales y su 

transporte; maquinarias y equipos a ser instalados. 

Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como 

los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de 

obra deberá ser calculado basado en las cantidades de obra y los análisis 

de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV 

que corresponda. 

Así mismo deberá presentar: 
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- Memoria de Costos. 

- Resumen de Presupuesto. 

- Presupuesto de Obra 

- Desagregado de Gastos 

- Gastos Generales (Fijos, Variables),  

- Gastos de Supervisión (Fijos, Variables),  

- Gastos de Gestión  

- Gastos de Liquidación. 

- Gastos de Expediente Técnico. 

- Análisis de Precios Unitarios. 

- Relación de Sub Partidas, Análisis de Sub Partidas. 

- Relación de Insumos. (Resumen y parciales) 

- Fórmulas Polinómicas (Incluye agrupación preliminar) 

- Relación de Equipo Mínimo. 

- Cálculo de Flete y Movilización. 

- Rendimiento de Transportes 

- Cotizaciones y cuadro comparativo. 

VOLUMEN VI 

 PROGRAMACIÓN DE OBRAS (ANEXO N° 10) 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (DETERMINACIÓN DE LA 
RUTA CRÍTICA DE OBRA) GANTT Y/O PERT CPM 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA VALORIZADO. 

 CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES   

 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

 PLANOS 

Los planos deben adecuarse a la naturaleza de la infraestructura, deben ser 

elaborados con los suficientes detalles para ser considerados como planos a 

nivel constructivo. 

 INDICE DE PLANOS 

 PLANOS GENERALES 

 Plano de ubicación y localización con coordenadas UTM 

 Planos Topográficos (Plano topográfico, cortes 

longitudinales y transversales, accesos, puntos. etc.) 
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 Plano de Infraestructura Existente y Demolición (de 

corresponder) 

 Planos Geología y Mecánica de Suelos (Ubicación de 

calicatas, de canteras, fuentes de agua, etc.) 

 Planos de Obras Exteriores 

 Planos de Detalles Generales 

 PLANOS DE ARQUITECTURA, EVACUACION Y SEÑALIZACION 

 Planta General por niveles 

 Cortes y Elevaciones General 

 Plantas Generales de Zonificación 

 Plantas Generales de Flujograma de Circulación. 

 Plantas Generales de Techos 

 Planos por Módulos 

- Planta 

- Cortes 

- Elevaciones 

- Plano de techos 

- Plano de detalles (Acabados, Pisos, SS HH, 

Puertas, Ventanas, Cielo Raso, cobertura. 

- Plano de Detalles de Muebles Fijos. 

 Otros que el proyectista considere necesarios. 

 PLANOS DE ESTRUCTURA  

  Planos por Módulos 

- Planta de Cimentación 

- Planos de Pórticos 

- Planos de Aligerado 

- Plano de cobertura 

 Planos de Muros de contención (Perfiles, secciones, 

detalles) 

 Planos de Cerco Perimétrico (Perfiles, secciones, 

detalles) 

 Planos de Rampas, Escaleras y otras estructuras 

planteadas. 

 Otros que el proyectista considere necesarios 

 PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 Planta General de Sistema de Agua. 

 Sistema de Drenaje General 

 Sistema de Desagüe y Alcantarillado General 

 Planos por Módulos. 

- Agua  

- Desagüe 

- Drenaje (Inc. Montantes) 

- Detalle de Accesorios y equipos sanitarios. 

 -Otros que el proyectista considere necesarios. 
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 PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y 

COMUNICACIONES. 

 Planta General de Sistema de Alumbrado. 

 Planta General de Alimentadores. 

 Planta General de Sistema de Tomacorriente. 

 Plano de Estabilizados. 

 Plano de Pararrayos. 

 Planos de Sistema de Utilización en Media Tensión. 

 Planos por Módulos. 

- Alumbrado 

- Tomacorrientes y Estabilizados 

 Otros que el proyectista considere necesarios. 

 PLANOS DE TICS 

 Voz. 

 Data. 

 Video vigilancia. 

 Perifoneo. 

 Detección de humo. 

 Telecomunicaciones. 

 Otras que el proyectista considere necesarios 

 PLANOS DE EQUIPAMIENTO MEDICO 

 OTRAS QUE EL PROYECTISTA CONSIDERE NECESARIO 

VOLUMEN VII 

 ANEXOS (ESTUDIO COMPLETO) 

 ANEXO N° 01: DOCUMENTOS VARIOS 

 Documentos que autoriza el uso de canteras y 

disposición de material excedente. 

 Documentos que acrediten la libre disponibilidad del 

terreno. (Saneamiento Físico Legal). 

 Panel fotográfico. 

 Factibilidad de servicios de energía 

 Factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado 

 Factibilidad de comunicaciones 

 Documento de compromiso de operación y 

mantenimiento 

 Opinión favorable de OSINERGMIN 

 Certificado de habilidad de los profesionales que suscriben 

el expediente técnico. (la vigencia del certificado debe 

corresponder a la fecha de aprobación del expediente 

técnico) 

 ANEXO N° 02: DOCUMENTOS TÉCNICOS 

 Análisis de Fuentes de Agua 

 Diseño de Mezcla 

 ANEXO N° 03: ESTUDIO DE MERCADO 
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 03 cotizaciones de los principales insumos. 

 SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE USO 

EXCLUSIVO, el consultor debe presentar la conformidad de 

estudio técnico y autorización del trámite de suministro eléctrico 

por parte de la concesionaria (De corresponder) 

 EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEBERÁ INCLUIR TODO EL 

CONTENIDO DEL ANEXO 11 CON LAS CORRECCIONES O 

RECOMENDACIONES QUE HAYAN SIDO DETERMINADAS POR LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES Y DEBERÁ 

ADJUNTAR LO SIGUIENTE: 

 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 

expedido por el Ministerio de Cultura (considerando el 

área del terreno del estudio sistema de utilización de 

media tensión y/o el área considerada para el Plan de 

Contingencia de corresponder). 

 La Certificación Ambiental otorgada por la Dirección 

General de Asuntos Ambientales. (considerando el área 

del terreno del estudio sistema de utilización de media 

tensión y el área considerada para Plan de Contingencia). 

 CD QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN DIGITAL VERSIÓN DIGITAL 

EDITABLE (TODA LA INFORMACIÓN DIGITAL DEBERÁ SER DE 

UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA: WORD; EXCEL; BASE DE DATOS EN S10, 

PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT; PLANOS EN AUTOCAD; TODO 

EN LA VERSIÓN MÁS RECIENTE).  

 CD QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN DIGITAL VERSIÓN ESCANEADO 

(PDF – INCLUYE FIRMAS). 

 MODELADO 3D, (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con 

fotomontaje del anteproyecto, ocho (08) apuntes o vistas exteriores 

en 3D del anteproyecto 

 

10. PERFIL DEL CONSULTOR: 

10.1. ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL  CONSULTOR: 

 

 EL CONSULTOR, deberá ser una persona natural o jurídica, quien deberá contar con la 

especialidad de consultor de obras en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la 

convocatoria. Con especialidad en CONSULTORÍA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES 

Y AFINES, categoría “B” o superior. 

 

 El consultor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el 

valor referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de 

obra iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 

la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
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 Acreditación: Según las bases estándar vigente.  

Nota: 

- El postor no deberá mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, 

temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente, 

El Postor no deberá encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar 

con el Estado.  

 

10.2. DEL PERSONAL: 

10.2.1. PERSONAL CLAVE  
 

 01 JEFE DE PROYECTO: 

Formación académica: 

Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado. 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses a partir de la 

colegiatura, como: como jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor 

y/o evaluador y/o jefe de evaluación y/o director de Estudios en la elaboración y/o 

evaluación y/o encargado de proyecto y/o supervisión de Expedientes Técnicos iguales 

o similares al objeto de la convocatoria.  

Responsabilidad: 

Es el profesional responsable de la conducción y cumplimiento del plan de trabajo 

hasta la aprobación del expediente técnico. 

El jefe de proyecto tendrá a su cargo a un grupo de profesionales responsables de cada 

especialidad (PROFESIONALES PRINCIPALES) formando un equipo de proyecto que 

coordinará directamente con el encargado de la evaluación y el equipo técnico 

designado por la Sub Gerencia de estudios del Gobierno Regional Huánuco. 

La responsabilidad del jefe de Proyecto es complementar y contrastar la información 

en todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, 

Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones Electromecánicas, 

Equipamiento, Seguridad y Salud y otros) para lograr los objetivos de expediente 

técnico. 

 01 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA: 

Formación académica: 

Arquitecto, titulado. 

Experiencia: 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

en consultoría de obra como Especialista arquitectura y/o diseño arquitectónico y/o 

encargado de arquitectura o denominación similar en la elaboración o evaluación o 
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supervisión de expedientes técnicos objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o 

similares. 

Responsabilidad: 

Es el responsable del diseño del Proyecto Arquitectónico; y lo realizará en base a la 

normativa vigente que corresponda, el diseño comprende: la calidad arquitectónica, 

la programación de ambientes, los cálculos de áreas, los cálculos de dotaciones de 

aparatos sanitarios, según el uso de la edificación, las dimensiones de los componentes 

arquitectónicos, las especificaciones técnicas del Proyecto Arquitectónico, los 

acabados de la obra, el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad. Asimismo, es el responsable de que sus planos e información 

elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 

 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: 

Formación Académica  

Ingeniero Civil, titulado. 

Experiencia del Persona 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

en consultoría de obra en la especialidad como Especialista en Estructuras y/o 

encargado de estructuras y/o la combinación de las anteriores y/o Especialista en 

Diseño Estructural o denominación similar en la elaboración o evaluación o supervisión 

de expedientes técnicos) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares. 

Responsabilidad: 

Es el responsable de evaluar todas las etapas del proyecto, concepción estructural, 

procedimientos de análisis, el diseño de la estructura deberá cumplir con el R.N.E; los 

planos deberán contener información detallada y completa exigida en las Normas 

E.030 sismo resistente, E.060 de concreto armado y otras complementarias, 

detallando las dimensiones, ubicación, refuerzos y juntas de los diversos elementos 

estructurales que comprende la obras nuevas, consignando en planos “el resumen de 

los parámetros de sismicidad, mínimo el sistema estructural sismo resistente, 

parámetros para definir la fuerza sísmica, desplazamiento máximo del último nivel y 

el máximo desplazamiento relativo del entrepiso: tanto para los módulos, como para 

los cercos, portadas de ingreso, etc., tomando como información básica el estudio de 

mecánica de suelos según norma E.050, debiendo definir la mejor alternativa del tipo 

de cimentación que corresponde utilizar, así como la adaptación al terreno específico 

de los diversos módulos en terrenos con pendiente, estrato de apoyo de cimentación, 

parámetros de diseño, tales como profundidad de cimentación, presión admisible, 

“asentamiento diferencial de los módulos”, que tipo de cemento debe usarse, si 

hubiera necesidad de aditivos, de igual manera indicará el tratamiento que se deberá 

dar a la sub rasante de los patios, veredas y pisos interiores, de acuerdo a las exigencias 

del estudio de suelos, consignar en los planos resumen de las condiciones de 

cimentación. Asimismo, es el responsable de que sus planos e información elaborada, 

sean compatibles con los otros profesionales del Proyecto. 
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 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS: 

Formación Académica  

Ingeniero Electricista o Ingeniero mecánico electricista o Ingeniero electromecánico, 

titulado. 

Experiencia del Personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

en consultoría de obra en la especialidad como especialista en instalaciones eléctricas 

y/o diseño de instalaciones eléctricas y/o mecánicas y/o encargado de instalaciones 

eléctricas y/o responsable de instalaciones electromecánicas y/o la combinación 

de las anteriores o denominación similar objeto de la convocatoria, en proyectos 

iguales o similares. 

Responsabilidad 

El Especialista en Instalaciones Eléctricas es el responsable de verificar y evaluar el 

diseño del sistema eléctrico a utilizar, el diseño de la acometida eléctrica e 

instalaciones interiores, exteriores, de fuerza, comunicaciones y demás instalaciones 

especiales que la institución y lo módulos la conforman. Así mismo el especialista es 

responsable de verificar y evaluar las especificaciones técnicas de los materiales y 

equipos a instalar, así como el cálculo de la potencia instalada y máxima demanda, el 

diseño del sistema de iluminación, el diseño de los sistemas de protección eléctrica al 

local escolar y ante la ocurrencia de descargas atmosféricas, de acuerdo a la normativa 

vigente. De igual manera es responsable de evaluar que los planos e información 

elaborada por el proyectista sean compatibles con los otros profesionales del 

proyecto. 

 01 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS: 

Formación Académica  

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario titulado. 

Experiencia del Personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

en consultoría de obra en la especialidad como Especialista en Sanitarias y/o 

Instalaciones sanitarias y/o encargado sanitario y/o responsable de instalaciones 

sanitarias y/o la combinación de las anteriores o denominación similar en la 

elaboración o evaluación o supervisión de expedientes técnicos) objeto de la 

convocatoria, en proyectos iguales o similares.  

Responsabilidad 

El Especialista en Instalaciones Sanitarias es el responsable de verificar y evaluar el 

diseño del sistema sanitario a utilizar, el diseño de las instalaciones interiores, 

exteriores, y demás instalaciones especiales que conforman el centro de salud. Así 

mismo el especialista es responsable de verificar y evaluar las especificaciones técnicas 

de los materiales y equipos a instalar, así como los cálculos presentados en la 

especialidad de acuerdo a la normativa vigente. De igual manera es responsable de 
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evaluar que los planos e información elaborada por el proyectista sean compatibles 

con los otros profesionales del proyecto. 

 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL:  

Formación Académica  

Ingeniero Ambiental o Industrial titulado y colegiado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

en consultoría de obra en la especialidad como Especialista Ambiental y/o Especialista 

en Impacto ambiental y/o encargado ambiental y/o responsable ambiental y/o la 

combinación de las menciones anteriores o evaluador en la elaboración o evaluación 

o supervisión de Expedientes Técnicos en general. 

Responsabilidad: 

Es el responsable realizar el planteamiento del estudio de Impacto ambiental para la 

ejecución del proyecto y lo realizará en base a la normativa vigente correspondiente, 

elaboración de la línea base del proyecto para su respectiva clasificación ante la 

autoridad competente. Los Cálculos de los parámetros respectivos, las 

especificaciones técnicas de ser el caso. Deberá elaborar la FICHA INFORMATIVA DE 

CLASIFICACION AMBIENTAL (FICA) PARA PROYECTOS DEL SUB SECTOR 

CONSTRUCCION. Deberá realizar el trámite del Certificado Ambiental y todo lo que se 

requiera para obtener este documento. 

 01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

Formación Académica 

Ingeniero Civil o Ambiental o Industrial, titulado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

en consultoría de obras como especialista en seguridad y salud y/o seguridad en obra 

y/o encargado se seguridad y salud ocupacional y/o responsable de seguridad y salud 

ocupacional y/o las combinaciones de las menciones anteriores o denominación 

similar especialista en la elaboración y/o evaluación y/o supervisión de Expedientes 

Técnicos en general 

Responsabilidad: 

Es el responsable de elaborar el planteamiento de Seguridad y Salud en Obra, para el 

cual deberá cumplir de acuerdo a las normativas vigentes. 

 01 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MÉDICO: 

Formación Académica  

Ingeniero Electrónico o Médico o Mecatrónico, Titulado. 

Experiencia del personal 
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Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

en consultoría de obra consultoría en la especialidad (Especialista en Equipamiento 

Médico y/o Biomédico o denominación similar y/o encargado de equipamiento 

médico y/o responsable de equipamiento médico y/o la combinación de las menciones 

anteriores) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares. 

Responsabilidad: 

Es el responsable de desarrollar el equipamiento médico, durante la elaboración del 

expediente técnico, para el cual deberá cumplir de acuerdo a las normativas vigentes. 

 01 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECÁNICA DE SUELOS: 

Formación Académica  

Ingeniero Geotécnico o Geólogo o Civil, titulado.  

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

en consultoría de obra en la especialidad como especialista en Mecánica de Suelos y 

Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en Geología y/o responsable 

de estudio de mecánica de suelos y/o responsable de mecánica de suelos y/o la 

combinación de las menciones anteriores o denominación similar en elaboración de 

expedientes técnicos objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares. 

Responsabilidad: 

Es el responsable de realizar el estudio de Geotécnia y mecánica de suelos del proyecto 

y lo realizará en base a los Lineamientos y parámetros establecidos. 

 01 ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

Formación Académica  

Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Geólogo o Arquitecto, titulado. 

Experiencia del personal 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir de la colegiatura, 

como Especialista en Estimación de Riesgos y desastres en la elaboración y/o 

evaluación de estudios definitivos y/o encargado de estudio de riesgos y/o 

responsable de estudio de riesgos y/o la combinación de las menciones anteriores a 

nivel de Expediente Técnico en general. 

Nota: El Especialista deberá estar inscrito en el registro nacional de evaluadores de 

riesgos y desastres (RENAERD) del CENEPRED como evaluador de riesgos. Dicha 

acreditación de registro se debe presentar para la participación efectiva en la 

ejecución de la prestación 

Responsabilidad: 

Es el responsable de realizar el estudio de Vulnerabilidad y Riesgo del proyecto y lo 

realizará en base a los Lineamientos y normativa establecida. 
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NOTA: 

 La acreditación de la experiencia efectiva de los profesionales será posible desde que 

obtuvo la colegiatura, condición legal para el ejercicio de su profesión. 

 Cabe señalar que la acreditación de la colegiatura y habilidad de los profesionales 

propuestos se requerirá para el inicio efectivo de su participación en la ejecución de la 

prestación, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero, y no en un 

momento anterior. La misma que será verificada por el jefe de Evaluación, en 

observancia del plan de trabajo donde se aprecia la intervención de cada 

profesional(es), según a las actividades a ejecutar. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 

tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 

10.2.2. DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES  

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Elaboración y/o 

reformulación de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de 

Centros educativos Públicos o Privados (inicial, primaria, segundaria, institutos y 

universidades) / Establecimientos de salud (postas de salud, centros de salud, 

hospitales). Es válido la combinación de los términos anteriores. 

Definición de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones o 

mejoramiento de infraestructura del sector salud, como, por ejemplo: Centros de 

Salud, Puestos de Salud, Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos 

de Salud Especializados. 

 

10.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 
 

 

 

Nota: Los postores podrán proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo 

solicitado en capacidad y/o características, y no deberá tener una antigüedad mayor 

a 5 años antes de la presentación de ofertas. 

 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

11.1. ENTREGABLES: 

El plazo de ejecución de la consultoría es de un total de 120 días calendario, que se 

desagrega de la siguiente forma: 

Nº 

ITEM 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Nº 

01 Estación Total 01 

02 Impresión de documentos e Informes 01 

03 Camioneta 4x4 01 

04 Plotter para A0 01 
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N° ENTREGABLES 
Plazo para la presentación por parte del 

Consultor (Días calendarios) 

1 

PLAN DE TRABAJO, según las 

condiciones establecidas en los 

TDR. 

A los 10 días calendario, a partir de que se 

cumplan las 3 condiciones (*) del inicio de 

ejecución del servicio. 

2 

PRIMER ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los 

TDR. 

A los 35 días calendario, contados a partir del 

siguiente día de la notificación física o 

electrónica del documento de aprobación del 

plan de trabajo. 

3 

SEGUNDO ENTREGABLE, según 

las condiciones establecidas en 

los TDR. 

A los 45 días calendario contados a partir del 

siguiente día de la notificación física o 

electrónica del documento de aprobación del 

primer entregable. 

4 

TERCER ENTREGABLE, según las 

condiciones establecidas en los 

TDR. 

A los 30 días calendario contados a partir del 

siguiente día de la notificación física o 

electrónica del documento de aprobación del 

segundo entregable. 

Total 120 días calendarios 

 

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecución del servicio 

 

- Designación del evaluador de la elaboración del Expediente Técnico. 

- Entrega de un ejemplar del Expediente Técnico. (Físico o digital). 

- Entrega del terreno donde se realizará el estudio 
 

Nota: 

 De existir observaciones en cualquiera de los entregables, el levantamiento de 
observaciones se regirá a lo establecido en el artículo 168 del reglamento de la ley de 
contrataciones del estado; en lo correspondiente a consultorías.  

 En ese sentido, el Administrador de Contratos debe revisar la complejidad de las 
observaciones para determinar el plazo correspondiente, no puede ser menor de cinco 
(5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo 
otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. 

 Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, 
la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones 
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior. 

 EL CONSULTOR, de ser el caso, podrá presentar el levantamiento de las observaciones 
de los Informes y/o Entregables hasta en tres (03) oportunidades. Si EL CONSULTOR no 
obtiene la conformidad con la presentación del primer o segundo levantamiento, se 
considera que, ha incumplido sus obligaciones contractuales, por lo tanto, se podrá 
iniciar el procedimiento de Resolución de Contrato. Si EL CONSULTOR no obtiene la 
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conformidad con la presentación del tercer levantamiento, se considera que, ha 
incumplido sus obligaciones contractuales, por lo tanto, se iniciará el procedimiento 
de Resolución de Contrato. 

 La comunicación de las observaciones se realizará de manera formal (carta), a través 
del correo electrónico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera 
presencial cuando este resulte más rápido y eficiente, en este caso el cómputo del 
plazo será a partir del día siguiente de la notificación. 

 El Plan de trabajo no se encuentra sujeto a pago alguno, la cartera de servicios y el 
Plan médico funcional será tramitado por la entidad a la Dirección Regional de Salud 
de Huánuco (DIRESA) solo en el caso que perdiera vigencia los documentos antes 
mencionados a fin de obtener la aprobación y servirá de insumo para la elaboración 
del programa médico arquitectónico. 

 El consultor podrá iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el 
acta de revisión y conformidad por parte del Evaluador y/o Especialistas de Contrato 
del estudio y/o Administrador de Contrato de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno 
Regional Huánuco. 

 En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se 
considerará para su presentación el día hábil siguiente. 

 

11.2. ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

El CONSULTOR, previo a la presentación del Plan de Trabajo y los Entregables a la Entidad, 

deberá de presentar lo mencionado al consultor a cargo de la supervisión y evaluación 

del Expediente Técnico, toda vez que mantendrá coordinación permanente con el equipo 

evaluador y/o Administrador de Contrato; el cual revisará que la estructura de los 

entregables y documentación se encuentren completos y de acuerdo a los términos de 

referencia, plasmándose en un acta de recepción; todo ello que lo conforma, será 

siempre en cuando se cuente con dicho consultor, caso contrario deberá remitir directo 

a la Entidad. 

En el caso que el entregable presentado por el CONSULTOR estuviera incompleto o no 

cuente con el acta de recepción suscrita por el Consultor a cargo de la supervisión y 

evaluación del expediente técnico, LA ENTIDAD comunicará tal suceso al CONSULTOR, 

considerándose como NO ADMITIDO, lo cual conllevará a la aplicación de las penalidades 

correspondientes. Así mismo, los volúmenes presentados quedarán en custodia de la 

Entidad como evidencia de la presentación del Estudio incompleto. 

Nota: 

 Si EL CONSULTOR presenta los Informes y/o entregables y Absolución de 

Observaciones (de ser el caso), sin que cuente con la documentación completa, se dará 

por no presentado. En tal sentido la fecha de presentación del Informe corresponderá 

a la fecha en que presente en forma completa. 

 Es responsabilidad del Consultor estar pendiente a las notificaciones vía correo 

electrónico, así también de remitir el plan de trabajo y los entregables debidamente 

completos y conforme a la estructura prevista en los términos de referencia. 

 

 

 



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3 

 

 

60 

11.3. FORMA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES:  

 El primer entregable y segundo entregable debe ser presentado en original adjunto en 

archivador(es) de pasta rígida envuelta con papel lustre de color claro, con portada o 

caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color 

blanco de 80 gramos y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con 

membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los 

responsables que conforman el plantel profesional del Proyectista y Evaluador según 

su especialidad. Debe incluir un CD o DVD en cada ejemplar, conteniendo la 

información digital en formato editable concordante con la versión física. 

 El tercer entregable, considerándose el EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO, debe ser 
presentado en dos original y una copia adjunto en archivador(es) de pasta rígida 
envuelta con papel lustre de color claro, con portada o caratula y lomo del proyecto, 
forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos y otros 
formatos justificados (Para el caso de planos), con membrete del consultor, 
debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los responsables que conforman 
el plantel profesional del Proyectista y Evaluador según su especialidad. Debe incluir 
un CD o DVD en cada ejemplar, conteniendo la información digital en formato 
editable y escaneado análoga con la versión física; De no entregarse lo mencionado 
en el plazo establecido se aplicará las penalidades correspondientes. 

 La liquidación de Consultoría; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rígida 

en un original y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete 

del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de 

proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo 

la información digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia 

concordante con la información física. 

Nota: 

 El lugar de presentación será en Mesa de Partes del Gobierno Regional de Huánuco, 

sito en Calle CALICANTO N° 145, Distrito de Amarilis, Huánuco - Huánuco. 

 En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un día no laborable, se 

considerará para su presentación el día hábil siguiente, a través del trámite 

documentario. 

 Presupuesto debe ser presentado con la base de datos del Software del presupuesto 

usado, impresos en papel bond color blanco en formato A4, debidamente 

presentados, foliados, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto y los 

profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. 

 Los planos se deberán presentar en formatos A-3, A-2 hasta A-1. 

 Para el archivo digital se presentará en CD o DVD que contenga toda la información 

anteriormente mencionada en archivo editable. 

  Los archivos del Informe Final se organizarán en carpetas de acuerdo a los 

volúmenes presentados, cada carpeta tendrá el nombre del volumen (por ejemplo: 

Volumen I - Resumen Ejecutivo), dentro de cada carpeta se consignarán los nombres 

de cada archivo en los formatos: Word, Excel, Power Point, AutoCAD, MS Project, 

Adobe Acrobat, etc. respetando el orden de impresión. Acompañado del CD o CDs.  

 Los planos se presentarán en formatos A-1, A-2 y A-3. 
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11.4. DE LA APROBACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES 

La aprobación del Expediente Técnico de Obra la otorgará LA ENTIDAD mediante acto 

resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub Gerencia de Estudios por 

recomendación de EL EQUIPO EVALUADOR DEL ESTUDIO y/o ADMINISTRADOR DE 

CONTRATOS. 

 CONFORMIDAD TÉCNICA, es el EVALUADOR quien será el responsable de evaluar y 

emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por EL 

CONSULTOR, recomendando su aprobación a la Sub Gerencia de Estudios. 

 APROBACIÓN DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios responsable de emitir 

la aprobación de los entregables elaborados por el PROYECTISTA y revisados por EL 

EVALUADOR. Solicitará al CONSULTOR la presentación de las copias requeridas en los 

Términos de Referencia. 

 LA APROBACIÓN DEL ÚLTIMO ENTREGABLE (Expediente Técnico completo) lo realiza 

la entidad vía acto resolutivo a través de la Gerencia Regional de Infraestructura o 

quien corresponda. 

 CONFORMIDAD DEL SERVICIO, el responsable a cargo de la Sub Gerencia de Estudios 

emite la conformidad del servicio en cuanto se cuente con toda la información 

necesaria para aprobar el expediente técnico vía acto resolutivo y conformidad técnica 

emitida por el evaluador. 

La Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad del servicio, ratificando lo 

conformidad por parte del EVALUADOR, previa solicitud formal de pago del 

CONSULTOR.  

 CONFORMIDAD DE PAGO, la Sub Gerencia de Estudios emite la conformidad de pago, 

a través de un informe o documento equivalente, posterior a la aprobación mediante 

acto resolutivo 

 El Administrador de contratos o monitor del PIP, se encargará de los informes 

parciales y notificará al CONSULTOR, las observaciones en caso correspondan 

Nota: 

 Cada entregable será aprobada por Evaluador y sus especialistas, a través de un 

informe o documento equivalente dirigido al Sub Gerente de Estudios, para su 

comunicación de manera formal (carta) al proyectista a través de una notificación 

electrónica, al correo electrónico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de 

manera presencial cuando este resulte más rápido y eficiente, en este caso el cómputo 

del plazo será a partir del día siguiente de la notificación. 

 

12. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA: 

El lugar de la prestación de servicio de consultoría de obra se encuentra localizado en: 

 Departamento : Huánuco 

 Provincia  : Huamalíes 

 Distrito  : Singa  
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13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: 

Cada pago se realiza en virtud a la aprobación de cada entregable, emitida por el Evaluador, y 

ratificado por el Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente cuadro: 

ENTREGABLE CONDICIÓN PORCENTAJE 

PLAN DE 
TRABAJO 

No corresponde pago alguno 
0% del monto 
del contrato 

vigente. 

PRIMER 
ENTREGABLE 

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o 
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del 
pago, adjuntando el documento de aprobación del 
entregable comunicada por el Área Usuaria. 

30% del monto 
del contrato 

vigente. 

SEGUNDO 
ENTREGABLE 

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o 
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del 
pago, adjuntando. 
la aprobación del segundo entregable comunicada 
por el Área Usuaria.  

30% del monto 
del contrato 

vigente. 

TERCER 
ENTREGABLE 

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o 
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del 
pago, adjuntando. 
la aprobación del tercer entregable y una vez 
emitida el acto resolutivo que apruebe el 
expediente técnico del proyecto de inversión 
pública. 

40% del monto 
del contrato 

vigente. 

TOTAL 100% 

         Nota: Este pago considera la prestación del servicio a todo costo. 

14. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 

Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios, según cadena 

Funcional programática. 

 Meta  : 0452 

 Especifica de gastos  : 2.6.8 1.3 1 

 Fuente de Financiamiento :  RECURSOS DETERMINADOS 

 Rubro  : 15-FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 

 Tipo de Recurso  : 27 - FONCOR 

 Especifica de gastos  : 2.6.8 1.3 1 

 

15. VALOR REFERENCIAL 

Se tiene como valor referencial un monto de S/300,131.82 (Trecientos Mil Ciento Treinta y Uno 

con 82/100 soles). 

16. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Por  SUMA ALZADA 
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17. PREVISIÓN PRESUPUESTAL 

No aplica 

 

18. PENALIDADES 

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento 

injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área 

usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 

convocatoria. 

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la 

penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de 

penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) 

del monto del contrato vigente. 

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en 

la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de 

la ejecución de la garantía de fi el cumplimiento. 

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO puede resolver el contrato por incumplimiento, si EL 

CONSULTOR incumple injustificadamente sus obligaciones contractuales y/o haya llegado a 

acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo (Artículo 164° - Causales de Resolución 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado). 

17.1 PENALIDAD POR MORA 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, se aplicará al Contratista (EL CONSULTOR) una penalidad por 

retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, la Entidad 

le aplica automáticamente una penalidad por cada día de atraso. 

La penalidad se aplica automáticamente, hasta por un monto máximo equivalente al diez 

por ciento (10%) del monto del contrato vigente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 
                                                    0.10 x Monto vigente 

Penalidad Diaria 18 = ------------------------------------- 
                                                 F x Plazo vigente en días 

 

Dónde: 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días, para consultorías. 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para consultorías. 

                                                           
18 La Penalidad diaria se calculará en función al informe o entregable que corresponda, en concordancia con la Opinión N° 

047-2020/DTN y Opinión N° 103-2019/DTN 
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Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del 

contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucraran obligaciones 

de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación individual que fuera materia 

de retraso. 

Nota: Se aplicará la penalidad, considerando como monto y plazo vigente indicados en la 

formula, al Informe o entregable que tenga monto y plazo definidos en los presentes 

términos de referencia. 

17.2 OTRAS PENALIDADES  

Por otro lado, De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer 

penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben 

ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe 

incluir las siguientes: 

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

A. Cuando el personal clave 

permanece menos de 

sesenta (60) días calendario 

o del íntegro del plazo de 

ejecución de la prestación, si 

este es menor a los sesenta 

(60) días calendario, de 

conformidad con las 

disposiciones establecidas en 

el numeral 190.2 del artículo 

190 del Reglamento.   

Una UIT vigente, 

por cada 

ocurrencia. 

Según informe del jefe de 

Evaluación, Monitor o 

Administrador de Contrato 

del proyecto, ratificado por 

la sub Gerencia de Estudios. 

B. En caso culmine la relación 

contractual entre el 

contratista y el personal 

ofertado y la Entidad no haya 

aprobado la sustitución del 

personal por no cumplir con 

la experiencia y calificaciones 

requeridas. 

Una UIT vigente, 

por cada día de 

ausencia del 

personal. 

Según informe del jefe de 

Evaluación Monitor o 

Administrador de Contrato 

del proyecto, ratificado por 

la sub Gerencia de 

Estudios. 

C. No cumplir, durante el 

proceso de reformulación 

del Expediente Técnico, con 

el Cronograma de desarrollo 

de las actividades y tiempo 

de duración de cada 

especialidad según lo 

detallado en el Plan de 

Trabajo. 

0.5 de la UIT 

vigente, por cada 

ocurrencia. 

Según informe a cargo del 

jefe de Evaluación, Monitor 

o Administrador de 

Contrato del proyecto, 

ratificado por el Sub 

Gerente de Estudios. 
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D. No presenta información 

completa, conforme a los 

contenidos mínimos de los 

Términos de Referencia. 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada 

ocurrencia. 

Según informe del jefe de 

Evaluación y/o 

Administrador de Contrato 

del proyecto, ratificado por 

el Sub Gerente de Estudios. 

E. Por la inasistencia del 
personal de EL CONSULTOR a 
las reuniones convocadas 
por la Sub Gerencia de 
Estudios, dará lugar a una 
notificación escrita. 
El personal de EL 

CONSULTOR; jefe de 

Proyecto (jefe de Estudio) 

y/o Especialistas a cargo de la 

elaboración del Estudio, que 

deberán asistir, serán los 

profesionales indicados al 

momento de convocar la 

reunión. 

EL CONSULTOR, podrá 

postergar y/o sustentar por 

única vez la reunión 

convocada, sustentando 

mediante una Carta del 

Representante Legal, las 

razones que motivaron su 

inasistencia 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada 

profesional que no 

asista 

Según informe a cargo del 

jefe de Evaluación del 

proyecto y/o 

Administrador de Contrato 

a cargo del proyecto, 

ratificado por el Sub 

Gerente de Estudios. 

F. Incumplimiento a la 

información requerida o 

información 

complementaria al estudio. 

0.50 de la UIT 

vigente, por cada 

ocurrencia. 

Según informe a cargo del 

jefe de Evaluación del 

proyecto, ratificado por el 

Sub Gerente de Estudios. 

G. Incumplimiento al plazo de 

entrega del Plan de Trabajo. 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada 

día de atraso. 

Según informe a cargo del 

jefe de Evaluación del 

proyecto, ratificado por el 

Sub Gerente de Estudios. 

H. Incumplimiento a la 

confirmación de la recepción 

de las notificaciones 

electrónicas, cuando este 

medio haya utilizado la 

entidad debidamente 

acreditada. 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada 

día de atraso. 

Según informe a cargo del 

jefe de Evaluación del 

proyecto, ratificado por el 

Sub Gerente de Estudios. 
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I. La subcontratación sin la 

autorización de la entidad. 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada 

día de atraso. 

Según informe a cargo del 

jefe de Evaluación del 

proyecto, ratificado por el 

Sub Gerente de Estudios. 

 

Nota:  

 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta (parcial) o del pago final, según corresponda; o si fuera 

necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fin cumplimiento. 

 Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 LA ENTIDAD permitirá como máximo DOS (2) pliegos de observación a los entregables de la Elaboración del 

Expediente Técnico, superado dicho número, LA ENTIDAD, de conformidad con el numeral 168.5 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones, y el informe de la supervisión podrá, de considerarlo pertinente, 

proceder con la resolución contractual por incumplimiento del proyectista; sin perjuicio de aplicar las 

penalidades que correspondan, por lo que también culminará el contrato del consultor. 

  EL CONSULTOR podrá realizar la prestación del servicio en un plazo menor al pactado para el desarrollo de 

cada rubro o entregable. Sin embargo, queda plenamente establecido que los días no empleados en dicho 

rubro, fase o entregable no se acumularán para el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso 

en que haya incurrido en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrá 

adicionar dichos días al plazo para subsanar observaciones. Los plazos se contabilizan a partir de la 

notificación expresa al consultor. 

 La entrega anticipada en alguno de los entregables genera automáticamente el recorte del 

Plazo de Ejecución de la consultoría en el rubro correspondiente, según se colige del propio 

artículo 142° del Reglamento de la Ley. En tal sentido, EL CONSULTOR deberá cerciorarse de 

que la entrega que efectúe cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos 

establecidos, así como con la calidad técnica exigida. En todo caso, es recomendable, como 

previsión, que EL CONSULTOR emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio. 

 Los plazos que las entidades involucradas en las evaluaciones requieran para la revisión, 

opinión, conformidad, autorización o aprobación de componentes específicos de la 

consultoría, no serán contabilizados como parte del plazo de ejecución. Sin perjuicio de ello, 

sí el trámite ante estas entidades se ve demorado o rechazado por la presentación por parte 

de EL CONSULTOR de documentación incompleta o que no cumpla los requisitos de admisión, 

dichos días de demora si serán de cargo de EL CONSULTOR, contabilizándose la penalidad 

correspondiente por mora. Las subsanaciones a observaciones planteadas por estas 

entidades, deberán ser formuladas y presentadas por EL CONSULTOR dentro de los plazos 

máximos definidos para ellos por la entidad que corresponda. El exceso de plazo origina la 

penalidad correspondiente a EL CONSULTOR 

 

 

19. RESPONSABILIDAD DE EL CONSULTOR. 

 EL CONSULTOR, asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados por la elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO y/o del Proyecto. La 

responsabilidad es intransferible e ineludible. 



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3 

 

 

67 

 Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias 

aplicadas a EL CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni 

de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

 Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite el área usuaria, y que no se 

encuentren incluidos específicamente en este Contrato.  

 La revisión de los documentos técnicos y planos, así como, la conformidad del Estudio por 

parte de LA ENTIDAD, durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime a EL 

CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas 

(vicios ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y 

observadas a tiempo por los responsables de la revisión de este. EL CONSULTOR no podrá 

alegar a su favor que el GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, aceptó y aprobó el Estudio 

elaborado. 

 EL único responsable por la calidad y contenido técnico de la documentación que elabore, 

proyecte, solicite, obtenga, es el CONSULTOR, ya que procesa, analiza e incorpora al 

Expediente Técnico DEFINITIVO materia de la presente consultoría, que entregará a LA 

ENTIDAD, así como de los desajustes, errores u omisiones que no fue posible advertir al 

momento de su revisión, en caso de producirse. 

 EL CONSULTOR será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos 

empleados en la ejecución de su prestación, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y 

calidad satisfactoria.  

 EL CONSULTOR está facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo 

necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservándose el GOBIERNO REGINAL 

DE HUNCIP el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera los requisitos de 

idoneidad y competencia. 

 EL CONSULTOR a cargo del Estudio será responsable del planeamiento, programación y 

realización de los estudios básicos, así como de los diseños en general y la calidad técnica de 

todo el estudio. El Estudio deberá considerar en todas las especialidades de ingeniería los 

estándares de diseño y procesos constructivos acordes con la ubicación y características del 

Proyecto; así como el cronograma de ejecución de la obra. 

 EL CONSULTOR deberá contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado, el Jefe de 

Proyecto (Jefe de Estudio) deberá estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta su 

aprobación. 

 Todo el personal asignado al Servicio deberá estar a disponibilidad durante el período y en la 

oportunidad señalada en el cronograma presentado por EL CONSULTOR.  

 Para la prestación de los servicios correspondientes en la elaboración del EXPEDIENTE 

TÉCNICO, EL CONSULTOR utilizará el personal profesional calificado y especificado en los 

documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato, el cual debe tener la 

capacidad física para desarrollar los trabajos de campo. EL CONSULTOR podrá solicitar la 

sustitución del personal propuesto a LA ENTIDAD, a partir de 60 días calendario del inicio de 

su participación en la ejecución del Contrato, pero hasta antes de quince (15) días que culmine 

su relación contractual, LA ENTIDAD deberá evaluar la sustitución dentro de los ocho (8) días 
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siguientes de presentada la solicitud, vencido este plazo sin que ENTIDAD emita 

pronunciamiento se considerará aprobada la sustitución. 

 La solicitud de sustitución será justificada en los siguientes casos; muerte, invalidez 

sobreviniente, inhabilitación para ejercer la profesión y cuando el perfil del reemplazante no 

afecte las condiciones que motivaron la selección de EL CONSULTOR. Excepcionalmente LA 

ENTIDAD podrá analizar y aceptar otra justificación después de 60 días calendario del inicio de 

su participación en la ejecución del Contrato. 

 El personal profesional, que estará a cargo de la elaboración del estudio, propuesto por EL 

CONSULTOR como reemplazo, deberá reunir iguales o superiores características que las 

requeridas en las calificaciones y experiencia del procedimiento de selección para el personal 

clave (Jefe de Proyecto o Especialista). Para las calificaciones se verificará el nivel o grado 

académico requerido, asimismo, para la experiencia se verificará el tiempo efectivo (sin 

traslapes). 

 En el caso que LA ENTIDAD no autorice la sustitución del personal propuesto por no cumplir 

con la experiencia y calificaciones requeridas y/o no ser justificada, se aplicará la penalidad 

establecida. 

 En caso de que EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal sin la autorización De LA ENTIDAD 

esto será considerado como incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 Las reuniones de coordinación se realizarán con los profesionales responsables de la 

elaboración del Expediente Técnico propuestos por EL CONSULTOR, no se aceptará la 

coordinación con los Asistentes. 

 EL CONSULTOR verificará que las denominaciones de los profesionales que consigne en el 

Estudio Definitivo se encuentren dentro de la oferta existente del mercado.  

 EL CONSULTOR es el responsable de lo señalado en los numerales precedentes, así como, por 

el perjuicio económico que ello ocasione al GOBIERMO REGIONAL DE HUÁNUCO, por lo que 

deberá garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 9. de los presentes TDR. 

 No transferir parcial ni totalmente EL ESTUDIO materia de este Contrato de Consultoría, salvo 

autorización expresa del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO 

 EL CONSULTOR se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que implique la 

cesión de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectación sobre los flujos dinerarios que 

le corresponda recibir por la ejecución del presente Contrato. 

 EL CONSULTOR deberá presentar la actualización del Presupuesto de Obra aprobado hasta en 

dos (02) oportunidades que lo solicite el área usuaria, incluyendo los cuadros y cotizaciones o 

fuentes respectivas y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualización. 

 EL CONSULTOR deberá atender las Consultas y Observaciones correspondiente al Expediente 

Técnico formuladas por los Postores en la etapa de la Licitación Pública de la Obra, en un plazo 

máximo de cinco (07) días hábiles (dependiendo de la cantidad de consultas y/u observaciones, 

se podrá extender el plazo fijado). 

 EL CONSULTOR deberá considerar dentro de los gastos generales de su oferta económica los 

costos para realizar la actualización del Presupuesto de Obra. 
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 Cuando por su naturaleza, las Consultas sobre ocurrencias en la Obra, formuladas en el 

cuaderno de obra, en opinión del supervisor o inspector, requieran de la opinión del 

Proyectista, estas deben ser absueltas dentro del plazo máximo establecido en el artículo 193° 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en tal sentido a efectos de cumplir el 

plazo establecido, EL CONSULTOR (Proyectista) encargado de la elaboración del EXPEDIENTE 

TÉCNICO DEFINITIVO, deberá emitir bajo responsabilidad la opinión técnica que sea requerida 

por LA ENTIDAD, en un plazo no mayor de cinco (5) días siguientes desde la fecha de recibida 

la solicitud de opinión respecto a las consultas. 

19.1. OTRAS CONDICIONES QUE ASUME EL CONSULTOR 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los 

dispositivos legales y reglamentarios vigentes, y que son inherentes al Servicio contratado, 

éste se obliga y compromete a cumplir con lo siguiente: 

 Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, 

aplicable al objeto del Servicio contratado.  

 Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes TDR. 

 EL CONSULTOR brindará las máximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones 

al Administrador de Contrato del Servicio, así como al Equipo Profesional de 

Especialistas que tendrá a su cargo la revisión de los documentos técnicos que vaya 

elaborando EL CONSULTOR.  

 Para las reuniones convocadas por la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional 

de Huánuco, es obligatorio la asistencia del Jefe de Proyecto y Especialistas de EL 

CONSULTOR a cargo del Estudio; no se aceptará personal que no forme parte de los 

profesionales responsables de la elaboración del estudio, salvo justificación por escrito. 

 EL CONSULTOR deberá contar con una organización que le permita cumplir con sus 

obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son 

conferidas en estos TDR. 

 LA ENTIDAD rechazará, en cualquier momento o circunstancia en que se encuentre el 

Servicio; toda aquella documentación técnica que elabore EL CONSULTOR cuando ésta 

no se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica, Reglamento, Directiva 

o Parámetro Normativo vigente que regule la ejecución o diseño respectivo. Sobre la 

base de lo expuesto, EL CONSULTOR está obligado a conocer la normatividad y 

reglamentación vigente, tanto en el ámbito internacional, nacional, regional o local. 

 LA ENTIDAD proporcionará o facilitará a EL CONSULTOR la información necesaria y 

disponible con relación a EL ESTUDIO. 

 LA ENTIDAD brindará colaboración a EL CONSULTOR en las coordinaciones que realice 

este ante otros sectores para la elaboración de EL ESTUDIO. 

 Cuando se determine que la documentación técnica que haya elaborado EL CONSULTOR 

para el EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO, ya sea total o parcialmente, incumple la 

normatividad vigente; EL CONSULTOR se obliga y compromete a rectificarla, incluso en 

aquellos casos en que no haya sido advertido por el revisor ésta haya sido encontrada 

conforme por la Entidad, esto no le dará derecho a EL CONSULTOR de reclamar 
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ampliaciones de plazo, pagos por prestaciones adicionales, reconocimiento de gastos 

generales u otros. Dicha responsabilidad no podrá ser, en ninguna circunstancia, negada 

por EL CONSULTOR, quien tampoco podrá excusarse aduciendo contar con la 

conformidad de la Entidad. 

 Al culminar el Estudio, EL CONSULTOR devolverá a la ENTIDAD toda la documentación 

recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

 La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad 

de LA ENTIDAD y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin 

consentimiento escrito de LA ENTIDAD. 

 EL CONSULTOR, para el desarrollo del estudio presentará un reporte fílmico (video), que 

evidencie los estudios básicos realizados, como la ubicación de las excavaciones de las 

calicatas u otros necesarios para el proyecto. 

 EL CONSULTOR, para el desarrollo de los trabajos de campo de Topografía, presentará 

un vídeo con los trabajos realizados, tales como el replanteo de campo del estacado y 

verificación de puntos de control del estudio. 

 Mediante Ley N° 31227, se transfiere a la Contraloría General de la República la 

competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la 

Declaración Jurada de Intereses, en cuyo artículo 2°, dispone la obligatoriedad de 

presentar la citada declaración jurada de intereses. 

La Declaración Jurada de Intereses, debe presentarse en las siguientes oportunidades: 

a)  Al inicio: dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido contratado. 

b)  Periódica: durante los primeros quince (15) días hábiles, después de doce (12) 

meses de ejercida la labor, y 

c)  Al cese: Dentro de los quince (15) días hábiles de haberse extinguido el vínculo 

laboral o contractual, siendo requisito para la entrega de conformidad de servicios. 

El incumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de intereses 

establecidos en los incisos b) y c) o la presentación tardía, incompleta o falsa dará lugar 

a la respectiva sanción administrativa a cargo de la Contraloría General de la República. 

20. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD 

La entidad contratante GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO por medio de la Sub Gerencia de 

Estudios, se compromete a brindar todas las facilidades para llevar a cabo la elaboración del 

expediente. Para lo cual: 

- Se contará con un Evaluador del Proyecto. 

- Se entregará una copia del Estudio de Pre Inversión en físico o en digital.  

- Se hará la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio. 

 

21. ADELANTOS 

LA ENTIDAD otorgará 01 adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original, para 

los gastos iniciales del Estudio, conforme a lo estipulado en el artículo 156° del Reglamento de la 

Ley de Contrataciones del Estado; el mismo que será solicitado por EL CONSULTOR solo una vez; 
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sin embargo, es potestad de EL CONSULTOR, reducir el porcentaje del Adelanto, o no solicitar el 

Adelanto respectivo. 

El CONSULTOR debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la 

suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 

o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo 

no procede la solicitud. 

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) días calendario siguientes a la 

presentación de la solicitud del contratista. 

Para que proceda el Adelanto Directo, EL CONSULTOR presentará como garantía: Carta Fianza o 

Póliza de Caución incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización 

automática al solo requerimiento de la Entidad; extendida a favor del GOBIERNO REGIONAL DE 

HUÁNUCO, por idéntico monto y con un plazo mínimo de vigencia de tres (03) meses, renovable 

por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto directo otorgado. Dicha garantía 

puede reducirse a solicitud de EL CONSULTOR hasta el monto pendiente de amortizar. La 

presentación de esta garantía no puede ser exceptuada. 

La Carta Fianza o Póliza de Caución debe ser emitida por entidades bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que 

cuenten con clasificación de riesgo B o superior. 

El Adelanto Directo será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los 

pagos parciales que se efectúen a EL CONSULTOR; asimismo en cada uno de los pagos parciales, 

se hará la deducción del reajuste que no corresponda por el Adelanto Directo otorgado. 

 

22. REAJUSTES 

Según Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de 

consultoría de obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación 

de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales se prevén en los 

documentos del procedimiento de selección. 

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N°140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto 

es “Fórmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidía incluir 

fórmulas de reajuste en las Bases para la contratación de servicios debía actualizar el precio de 

las prestaciones pactadas de conformidad con la variación de Índice de Precios al Consumidor”. 

Por consiguiente, la fórmula de reajuste sería el siguiente: 

 

K= 1*(Ir/Io) 
 

Donde: 

I  : Índice General de Precios al Consumidor 

Índice  : 39 

Factor  : 1 

Monomios : 1 
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23. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resolverán 

mediante conciliación o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia 

resultante del contrato o relativo a este, se resolverá por el tribunal arbitral (3 miembros), 

mediante arbitraje institución organizada y administrado, según orden de prestación, por: 

 Cámara de comercio e industrias de Huánuco. 

 Sistema Nacional de Arbitraje OSCE. 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad 

correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de contrataciones. 

Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La 

conciliación se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un 

conciliador certificado por dicho Ministerio., según lo señalado en artículo 224.1 del RLCE. 

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 

de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la LCE. 

 

24. DEFINICIÓN DE LA ÚLTIMA PRESTACIÓN PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA 

FINANCIERA DE CONSULTORÍA DE OBRA: 

La liquidación técnica – financiera de la consultoría de obra se regirá bajo la ley de Contrataciones 

del Estado y su Reglamento vigente. 

Se define la última prestación del servicio a la aprobación del Expediente Técnico vía Acto 

Resolutivo. Asimismo, la entidad notificará al Consultor de la aprobación del Expediente Técnico 

vía acto Resolutivo en un plazo de cinco (05) días calendario, y a partir del día siguiente de 

notificado se contabilizará el plazo de la última prestación. 

25. CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR 

La conformidad del servicio estará a cargo del Sub Gerente de Estudios del Gobierno Regional de 

Huánuco. 

26. SUBCONTRATACIÓN 

El Consultor deberá informar a la Entidad algún subcontrato que requiera hacer con la finalidad 

que el Gobierno Regional de Huánuco verifique que dicho sub-consultor cumpla con los requisitos 

mínimos establecidos en los presentes términos de referencia. 

 

27. CONFIDENCIALIDAD 

EL CONSULTOR deberá guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la información 

y documentación a la que tenga acceso durante la prestación, ni revelar cualquier detalle sobre el 

servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del 

contrato, en ambos casos. EL CONSULTOR deberá dar cumplimiento y será responsable de la 

aplicación a todas las políticas definidas por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad 

de la información. Así mismo, la información proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga 
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durante la ejecución de la prestación, serán exclusivamente aplicados o utilizado para el 

cumplimiento de los fines del mismo. La información a la que hace referencia consiste en 

estadísticas, mapas, dibujos, fotografías, planos, inventarios, documentación oficial, entre otros. 

 

28.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

El Gobierno Regional revisará los informes a través del EVALUADOR de la Sub Gerencia de 

Estudios, de ser necesario se solicitará la opinión de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o 

del sector correspondiente. 

Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolverá al Gobierno Regional Huánuco toda 

la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

De existir alguna observación de índole técnica o administrativa, posterior a la aprobación del 

expediente técnico por parte del Gobierno Regional Huánuco, no le exime a EL CONSULTOR de su 

responsabilidad para levantar las observaciones planteadas. 

 

29. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO  

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 

Ley de Contrataciones del Estado y 173 del Reglamento. 

La responsabilidad de EL CONSULTOR por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el 

expediente técnico puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres (3) años 

después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad.    

  

En atención a que EL CONSULTOR es el responsable absoluto de los Estudios que realizará, deberá 

garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado en el Estudio, desde la fecha de 

aprobación administrativa del Expediente Técnico por parte de LA ENTIDAD hasta el plazo máximo 

previsto en el párrafo precedente, comprendiéndose entre otros, la responsabilidad por las 

omisiones, errores o deficiencias, métodos inadecuados o incorrectos, vicios ocultos de los 

servicios ofertados, de sus resultados y de las conclusiones erradas del Expediente Técnico, 

producto de su contrato, así como por el perjuicio económico que ello produzca al GOBIERNO 

REGIONAL HUANUCO, por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, 

no podrá negar su concurrencia 

EL CONSULTOR, asesorará al Gobierno Regional de Huánuco y absolverá las consultas técnicas 

que le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere en coordinación con el Proyectista, 

incluidas las etapas previas, durante y post – estudio y durante la ejecución de obra y 

equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR deberá considerar un equipo profesional mínimo 

para absolver las consultas y/u observaciones conjuntamente con el proyectista durante el 

periodo indicado anteriormente. 

 

29.1 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:  

 El Consultor asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales 

prestados para la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión 

pública. 
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 En atención a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza, 

deberá garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los 

Estudios durante los siguiente tres (3) años, desde la aprobación del expediente 

técnico vía acto resolutivo, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier 

aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 

 En caso de no concurrir a la citación indicada en el párrafo anterior se hará conocer su 

negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la Contraloría 

General de la República, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio 

prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado. 

 El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean 

solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el 

proceso de licitación, preparativos, ejecución y final de obra), para lo cual el consultor 

contara con un plazo no mayor de siete (7) días hábiles. 

  

30. RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL 

EL CONSULTOR deberá de acreditar un domicilio legal en la Ciudad de Huánuco para las 

notificaciones que realizará la Entidad. 
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ANEXO N° 01 

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

PLANTEAMIENTO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO 

La propuesta arquitectónica deberá ser diseñada, preferentemente, por bloques de Unidades 

Productoras de Servicios (UPS), de tal manera que estos se ejecuten en forma simultánea, por 

diferentes frentes. El anteproyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos 

mínimos de diseño arquitectónico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma 

A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que EL CONSULTOR por su experiencia 

juzgue necesarias implementar previo sustento técnico.  

 

La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros 

fijados en la Norma A.130 donde sea posible el uso de tabiquería seca del Reglamento 

Nacional de Edificaciones. El criterio de vulnerabilidad en los aspectos arquitectónicos deberá 

ser considerado como un criterio de diseño básico, coordinado estrechamente entre el 

especialista de arquitectura y el de seguridad con todos los especialistas. 

 

La tabiquería seca en el interior de las áreas: Se permitirá su uso, siempre y cuando se elijan 

materiales que ofrezcan resistencia a los agentes físicos y mecánicos así mismo sea diseñada 

teniendo en cuenta las consideraciones de seguridad contra el fuego en ambientes 

compartimentados y otros donde la norma lo exige. Se deberán considerar las 

recomendaciones del fabricante (tomando en cuenta instalaciones sanitarias, eléctricas, 

mecánicas, enchapes, refuerzos, aislamientos, etc.) 

 

El cerramiento y la cobertura deberán ser planteados por EL CONSULTOR; así como el diseño 

de las obras exteriores, considerando el clima. La cobertura deberá estar preparada para 

soportar y descargar las aguas pluviales. No se aceptará el uso de materiales de poca duración 

y poca resistencia al clima.  

 

EL CONSULTOR deberá tener en cuenta las condicionantes ambientales y climatológicas, las 

condiciones apropiadas de temperatura, así como la utilización de materiales de primera 

calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, facilidad y optimización 

de costos de mantenimiento y que respondan a las condicionantes funcionales.  

 

El proyectista hará uso de sistemas constructivos y materiales modernos que cumplan con los 

estándares de acabados en infraestructura, que LA ENTIDAD aplica, caso contrario EL 

PROYECTISTA los propondrá debidamente sustentados, poniéndolos a consideración de LA 

ENTIDAD para su aprobación. 
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La estructura de presentación del anteproyecto arquitectónico será de la siguiente manera: 

▪ Memoria Descriptiva (Existente y Proyectada).  

▪ Cuadro comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico del Proyecto, 

áreas normativas y las áreas obtenidas de los ambientes del anteproyecto, circulación y 

muros. 

▪ Aprobación u opinión favorable de la DIRESA respecto a la Cartera de Servicios y Plan 

médico funcional. 

▪ Plano de Ubicación a escala 1/500 o 1/1000 y Esquema de Localización a escala 1/10,000 

(Pudiendo adecuarse según el tamaño del terreno y la intervención), indicando el Cuadro 

de Áreas y el Cuadro Comparativo de Áreas del Proyecto versus el Programa 

Arquitectónico, donde se confrontarán los datos del Certificado de Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios reglamentario, con los resultantes del proyecto. 

▪ Planos de Zonificación a escala 1/200, según leyenda cromática (Coordinar con LA 

SUPERVISIÓN), conteniendo los accesos definidos (principal, de servicios, de emergencia y 

de evacuación); Área de las Unidades Productoras de Servicios (UPS) y Unidades 

Productoras de Servicios de Salud (UPSS), según corresponda. 

▪ Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicación del Predio, además de 

indicar las cuadro de áreas del terreno y de las edificaciones como área construida, área 

techada, área libre; se debe indicar las condiciones de parámetros urbanísticos  de la 

Municipalidad, la localización deberá brindar puntos de referencia más representativos de 

la zona, con indicación de lugares identificables, calles aledañas, propiedades, plaza de 

armas , las escalas propuesta pueden ser de Ubicación 1:500 y de Localización 1:5000 

(Pudiendo adecuarse según el tamaño del terreno y la intervención). 

▪ Plano de Distribución General (Plantas, Cortes, Elevaciones y Techos) a escala 1/100, 

indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), 

planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar 

indicando la textura en una leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles, norte 

magnético, orientación de vientos, líneas de cortes, de elevación, se presentarán cortes y 

elevaciones, Longitudinales y Transversales, curvas de nivel existentes, especificación de 

detalles constructivos, distribución de mobiliario y rincones educativos, indicar en un 

recuadro la meta del proyecto, Se debe incluir el cuadro de vanos o la clave en caso estos 

estén dentro de cada elemento, así mismo debe tenerse cuadro de acabados con 

especificaciones del uso de materiales y colores a utilizar. Distribución y 

dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del proyecto, según las 

necesidades a cubrir. 

▪ Perspectivas y/o apuntes, cuatro (4) apuntes o vistas exteriores en 3D con fotomontaje del 

anteproyecto, ocho (08) apuntes o vistas exteriores en 3D del anteproyecto. 

▪ Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de 

placas y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de 

niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc. 

▪ Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y 

detalles de cada tipo de cerco. 

▪ Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando claramente las 

edificaciones, cercos, patios, veredas y toda obra a demoler. 
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▪ Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajería, vanos 

y otros que se considere. Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del 

proyecto arquitectónico, de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto. 

 

ANTEPROYECTO DE EQUIPAMIENTO (PE) 

▪ Cálculo de dimensionamiento, estimación de la cantidad y capacidad de equipos 

considerados como estratégicos.  

▪ Listado de equipos con requerimiento de preinstalación energía eléctrica, agua, desagüe, 

comunicaciones, mecánicas, estructuras y arquitectura.  

▪ Elaboración preliminar de la memoria descriptiva y listado de equipamiento (listado por 

ambientes y servicios, listado por grupo genérico, listado de equipos 

▪ Planos de equipamiento. 

 

ANTEPROYECTO DE SEÑALIZACION Y EVACUACION  

▪ Memoria Descriptiva, donde se realice el cálculo de aforo, se sustente las rutas de 

evacuación, señalización, y sistema contra incendio. 

▪ Planos generales de señalización, a escala 1/200. 

▪ Planos generales de las rutas de evacuación, a escala 1/200. 

▪ En los planos se indicarán las zonas seguras y compartimentadas. 

▪ Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 
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ANEXO N° 02 

ESTUDIO DE TOPOGRAFICO GEOREFERENCIADO 

 

Deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, para lo cual deberá contar con 

la cartilla del IGN correspondiente, por lo que el estudio topográfico debe ser Georreferenciado. 

Deberán definirse las curvas de nivel cada 0.5 metro de desnivel, en toda la extensión del proyecto. 

El estudio topográfico deberá ser consecuente con la información de saneamiento físico legal del 

terreno. 

Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos topográficos de la 

zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente información: 

 Objetivo y Indicación de climatología, altitud, clima, vientos, etc. 

 Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado) 

 Deberá describirse c/u de las construcciones existentes, indicando medidas, alturas, materiales 

constructivos, estado de la construcción y otros que ayuden a la apreciación del terreno. De 

existir construcciones colindantes, se deberán indicar las construcciones de las mismas. 

 Indicar los linderos, área del terreno y el área construida. 

 Entorno urbano, calles, accesos, etc. 

 Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas, etc.), donde se muestre el 

estado de la edificación, vanos, coberturas, materiales con que han sido construidos, etc. 

 Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas, asentamientos, deterioro, 

deficiencias constructivas, causas, etc. 

 Verificar si existen o no redes eléctricas públicas, si existen, indicar si es trifásico

 o monofásico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterránea) y la 

ubicación del medidor de energía existente. 

 Verificar si el suministro es monofásico o trifásico, el N° de suministro, la potencia

 contratada, etc., asimismo, de existir, indicar la potencia de la subestación 

eléctrica. 

 Indicar las calles o vías públicas donde existe redes de agua potable, desagüe y canaletas de 

drenaje pluvial público e indicar, además, si se encuentran operativas y quien es el concesionario 

del servicio de agua potable y desagüe. 

 En caso de no existir servicio de agua potable público, indicar si existe otra fuente de agua 

potable. 

 Indicar la antigüedad de las redes de agua potable y desagüe de la Infraestructura o edificación 

y de que material son las mismas. 

 Informe de Georreferenciación. 

 Planimetría y Cortes detallados. 

 Anexos: Descripción de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de 

Nivelación (Copia), etc.   

 

A continuación, se describe el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se debe 

ser limitativo. 
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

1.2. OBJETIVOS Y ALCANCES. 

1.3. ACCESOS A LA VÍA 

1.4. INDICACIÓN DE CLIMATOLOGÍA, ALTITUD, CLIMA, VIENTOS, ETC. 

1.5. UBICACIÓN DESCRIPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ZONAS DE RIEGO 

ADYACENTES (si lo hubiera) 

1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado situacional, 

dimensiones, alturas, material constructivo (pisos, paredes, columnas, vigas y techos). 

1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE RIEGO (en caso de infraestructura existente) 

1.8. DESCRIPCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado situacional, 

dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes, columnas, vigas y Techos) 

1.9. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS (debe verificar si existen o no redes públicas de 

suministro de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado (indicar su operatividad, cotas 

de tapa, fondo de buzones y su profundidad), además, debe determinar el nombre y tipo de 

concesionario). 

 

2. TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE 

2.1. GENERALIDADES 

2.2. PROCEDIMIENTO TOPOGRÁFICO, memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado)   

2.3. TRAZO 

2.4. CUADRO DE DATOS TÉCNICOS (COORDENADAS DE LOS PUNTOS LEVANTADOS) 

 

3. PLANOS 

 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN (Debe contar con indicación de los lugares 

identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes dentro del distrito, la 

comunidad; incluir determinación de calles, manzanas de los linderos adyacentes al terreno). 

 PLANO PERIMÉTRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas, área y 

colindancias; así también, se indicarán los vértices, nombrados con números, iniciando 

  a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y cuadro de datos Técnicos consignando 

vértices, lados con distancia en metros lineales y coordenadas - hasta con 03 decimales). 

 PLANO TOPOGRÁFICO (Debe considerar ubicación de los puntos y estaciones efectuadas en 

el Levantamiento topográfico; curvas de nivel a cada 0.50m proyectadas hasta las calles 

aledañas; ubicación y localización exacta de dos BMs para control vertical, los cuales serán 

dejados bien monumentados en el terreno; indicación de calles perimétricas, sección de Vías, 

red colectora de Alcantarillado público indicando cota de tapa, fondo y profundidad. 

 PLANO TOPOGRÁFICO – SECCIONES Debe considerar secciones transversales y 

longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante del terreno”; que permitan 

identificación INDUBITABLE de la superficie y morfología del terreno. 

 PLANO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 

 PLANO DE CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE VÍAS, donde se muestre las vías 

de acceso al terreno y si es posible la longitud de las mismas. 

4. RESULTADOS. 

5. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES  
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Nota: 

 El plano topográfico deberá representar el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano. 
 Plano de localización urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicación de los lugares identificables, tales como plaza de armas 

o edificio importante de la comunidad, debiendo indicar la ruta más óptima a seguir. 
 Indicación de las coordenadas geográficas (de ser posible del IGN) 
 Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.2óm. Las curvas 

de nivel deberán proyectarse hasta las calles aledañas. Los puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se mantendrán en el 
plano, y estarán distanciados una longitud no mayor de 20 m. 

 Ubicación y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando longitud, altura, espesor de muros. 
 Ubicación y levantamiento exacto de los elementos componentes de la topografía, como cambio de niveles, escaleras, muros de 

contención, pircas, elevaciones, depresiones del terreno, así como taludes y árboles. 
 El número de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe, ser tal que se pueda obtener un rendimiento óptimo 

de cálculo. En algunos casos por necesidad se deberán indicar más detalles. Todos los ambientes existentes deben de contar con sus 
cotas de piso, estos puntos deberán aparecer dibujados en los planos con su ubicación y cotas respectivas. 

 Ubicación y localización exacta del BM tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, debe dejarse bien monumentados en el terreno 
en un lugar y de manera que perdure. 

 Indicación de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente los puntos o cotas exteriores del muro 
perimétrico o linderos. Se debe de presentar las Secciones de Vías de todas las calles adyacentes. 

 La escala a ser utilizada en los planos será la siguiente(recomendación): 
o Plano de replanteo topográfico  :Esc 1/200 
o Plano de localización   :Esc 1/1000 o 1/10000 
o Plano de Ubicación   :Esc 1/1000 o 1/5000 

 

 Los planos se trabajarán en formato papel A-1. 
 

6. ANEXOS 

01 Informe de Georreferenciación 

02 Compensación de Poligonales 

03 Cierres de Nivelación de BM’s 

04 Certificados de Calibración de Equipos (Debe ser del Equipo topográfico utilizado con 

antigüedad máxima a 6 meses anteriores de realizado el estudio). 

05 Copia de la Partida Registral del Predio o Resolución de Libre disponibilidad del Terreno 

(Según corresponda). 

06 Certificado literal de la propiedad o copia certificada del título archivado. 

07 Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topográfico. 

08 Panel fotográfico. Imágenes asociadas a las estructuras existentes, al entorno próximo, a 

los procedimientos en campo con los instrumentos, a los BM, a los servicios existentes, 

otros. 
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ANEXO N°03 

ESTUDIO DE GEOLOGIA, Y MECANICA DE SUELOS 

Corresponde a la ejecución de trabajos conducentes a determinar las condiciones del suelo, 

así como sus características geofísicas, las cuales se realizarán bajo los alcances de la Norma 

Técnica de Edificaciones. E. 050 del RNE. el objetivo general es la determinación de un estudio 

con fines de cimentación. no dejando de lado cuando se requiera estudios adicionales según 

las condiciones del terreno. 

Los sitios seleccionados para el muestreo serán en los ejes estructurales de las edificaciones 

y en zonas visibles que pueda presentar presencia de material orgánico, caños naturales, 

zonas de “acolchonamiento”. 

En el Estudio de suelos se indicará las canteras de material granular más adecuado para la 

base granular, además de indicar las canteras de agregados a utilizar con las recomendaciones 

generales para el proceso constructivo. 

El Estudio de Mecánica de Suelos, se realiza de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

Norma Técnica de Edificaciones. NTE E. 050 de Suelos y Cimentaciones, así como las 

indicaciones de la NTS 113-MINSA/DGIEM-V01., por lo que a continuación se describe los 

contenidos mínimos las cuales sirven de referencia por lo cual no se debe ser limitativo. 

Los Ensayos de Materiales se realizarán en Laboratorios reconocidos y autorizados en el País, 

que cuenten con equipos calibrados, recomendando Laboratorios del sector público como 

Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los 

resultados. 

 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de 

 los horizontes que presenta el terreno, teniendo las características de los suelos y la 

geografía de la zona. Por tal motivo, el Consultor deberá tener en cuenta y ejecutar las 

siguientes actividades:  

 Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se 

efectuarán los estudios geológicos tomando como base la información geológica del 

INGEMMET, apoyados con los reconocimientos de campo, identificar las formaciones  

geológicas aflorantes y determinar su tipo, Se deberá ubicar las canteras para los 

diferentes agregados a utilizar en obra, precisando la ubicación, calidad y las 

potencias respectivas con fines de orientar los trabajos específicos de geología local 

y geotecnia; 

 Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, basándose en 

la secuencia estratigráfica, contactos geológicos, potencia, orientación y buzamiento 

de las capas sedimentarias; determinación e identificación de los tipos de suelos, 

grado de meteorización y alteración de rocas, determinación de la cobertura de 

suelos en cuanto a tipo y potencia y de – geología estructural.  

 Efectuar Mapeos de geología local, con la finalidad de conocer los riesgos geológicos 

y geotécnicos; con la información obtenida se elaborará el Plano Geológico.  
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 Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los 

resultados obtenidos se determinarán los taludes estables, deben estar sustentadas 

con pruebas de laboratorio.  

 Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de préstamos 

como agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos etc. En 

función a las necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y 

facilidades de explotación. 

 

A continuación, se describe el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se 

debe considerar limitativo. 

 

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y MECANICA DE SUELOS 

1. Antecedentes 

2. Objetivos y Alcances. 

3. Normatividad. 

4. Metodología 

5. Aspectos Generales. 

5.1. Ubicación y descripción del área de estudio. 

5.2. Acceso al área de estudio 

5.3. Condición climática y altitud de la zona. 

6. Geología y Sismicidad del área de estudio 

6.1. Geodinámica 

6.2. Sismicidad 

7. Evaluación geológica  

8. Resumen de las condiciones de cimentación 

9. Información previa (datos del solicitante y profesional responsable pr) 

10. Investigaciones de Campo. 

10.1. Cálculo de número de puntos de Investigación 

10.2. Cálculo de la profundidad de los Puntos de investigación. 

11. EFECTO DEL SISMO (Zona sísmica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo (S), Período TP 

(s), Período TL (s)) 

12. Parámetros para el diseño y construcción de obras de sostenimiento. 

13. Cimentaciones de las estructuras a tomar en cuenta el cálculo de la capacidad admisible 

de carga. 

14. Ensayos de Laboratorio. 

14.1. Resultados de los ensayos in-situ y de laboratorio. 

 Perfiles Estratigráficos. 

 Nivel de la Napa Freática 

 Análisis de la Cimentación. 

o Profundidad de Cimentación. 

o Tipo de cimentación. 

o Cálculo y análisis de la capacidad admisible de carga. 

o Cálculo de Asentamientos. 
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15. Agresión al suelo de cimentación 

16. Informe de Estudio de Mecánica De Suelos. (Acorde al art. 16 de E.050) 

17. Conclusiones y recomendaciones. 

18. Otros 

 Caso del Empleo del “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)". 

 Caso de Realizar Prueba de Percolación en Campo. 

 Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados. 

 Para Casos de Obras Menores. 

 Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular. 

 Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo. 

 

19. Anexos 

 Referencias 

 Figuras 

 Fotografías 

 Tablas 

 Registro de excavaciones 

 Resultados de los Ensayos “IN SITU” y de laboratorio (Incluir todos los gráficos y 

resultados obtenidos en el Laboratorio) 

 Perfiles de suelo (PERFIL ESTRATIGRÁFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar 

la simbología recomendada en la norma e.050 para cada tipo de suelos). 

 Plano de Ubicación de los puntos de exploración (Incluir Fotografías del punto de 

investigación con vista panorámica del terreno) 

 Certificado de calibración de los equipos empleados. 

 Análisis de Infiltración para fines de determinación de Zona de Infiltración, 

Percolación o Absorción de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado 

sanitario no será necesario la presentación del análisis de infiltración. 
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ANEXO N° 04 

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS 

 

Definirá el área a intervenir dentro del terreno, en base a estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. 

Se deberá contar con los mapas resultantes del estudio para la definición del emplazamiento 

arquitectónico, para la zona del área del proyecto y para el terreno identificado para el plan de 

contingencia (de corresponder). Por lo que a continuación se describe el contenido mínimo, la cual 

sirve de referencia por lo cual no debe considerarse limitativo. 

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. OBJETIVO. 

3. ANTECEDENTES 

4. DESCRIPCION DE LA ZONA, SISTEMA Y FUNCIONAMIENTO 

 Descripción de la zona 

- Ubicación política 

- Accesibilidad 

- Clima 

- Geología 

- Geomorfología 

- Grupo de suelos y capacidad de uso 

- Hidrogeología 

- Descripción del sistema de riego 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 Análisis y características de los peligros ambientales 

 Descripción y Determinación de los niveles de peligros 

 Identificación de las áreas de seguridad. 

 Identificación de área de atención prioritaria a nivel de vivienda, infraestructura y medio 

ambiente 

 Elaboración de mapa de peligros 

6. ESTIMACION DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS SISTEMAS 

 Trabajo de campo para la recopilación de la información 

 Recopilación de planos de los sistemas existentes 

 Elaboración de los mapas de vulnerabilidad 

7. ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

 Análisis del factor Exposición 

 Análisis del factor Fragilidad 

 Análisis del factor Resiliencia 

 Determinación del grado de vulnerabilidad 

 Mapa de zonificación del nivel de vulnerabilidad 

8. CALIFICACION Y PRIORIZACION 

 Criterios y matriz de evaluación del sistema 

 Valoración de la vulnerabilidad 

9. IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION Y EMERGENCIA A SER IMPLEMENTADAS 
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 Medida de emergencia y mitigación 

10. DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS PROYECTADOS 

11. PLAN DE CONTINGENCIA 

12. PROPUESTA DE SOLUCION A LOS ASPECTOS VULNERABLES IDENTIFICADOS 

13. COMENTARIOS Y CONCLUSION FINAL 

14. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS 

En base a los análisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1 y 3 de  la Directiva N°012-2017-

OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor propondrá un plan de 

respuestas y/o actividades que tomen en consideración las estrategias seleccionadas para 

mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos identificados; detallando en qué periodo, trabajo 

o actividad de la obra deberán ser realizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) 

que deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura obra. 

15. ANEXOS 

 Formato N°1-identificación de peligros vulnerabilidades de riego 

 Formato N°2-panel fotográfico 

 Anexos según la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto Supremo N°056-2017-EF, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente desde el 03 de 

abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado por el Decreto Supremo N°350-2015-EF. 

- ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. 

- ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK 

- ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos 
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ANEXO N° 05 

ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTONICO, EVACUACIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN 

 

El proyecto se basará en el Ante Proyecto Arquitectónico.  

Es necesario que EL CONSULTOR realice la verificación de la ocupación del terreno, el entorno, 

dimensiones, materiales y otros, indicando su relación con el entorno inmediato. 

El proyecto deberá contemplar todos los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 

establecidos en la Norma A.010, Norma A.050 y Norma A.120 del Reglamento Nacional de 

Edificaciones y otras que por su experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico, 

además de lo establecido en la Norma Técnica de Salud de acuerdo a su Nivel Atención.  

Debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el interior y exterior 

de la edificación. La edificación deberá cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de 

siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El criterio de 

vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectónicos deberá ser considerado como un 

criterio de diseño básico.  

Se deberán cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de ventilación, clima, 

ubicación y de seguridad establecidas. En el cerramiento y la cobertura no se aceptará el uso de 

materiales de poca duración, teniéndose en cuenta las condicionantes ambientales, 

climatológicas y condiciones apropiadas de temperatura, la utilización de materiales de primera 

calidad con innovación tecnológica que permitan dar confort térmico, fácil mantenimiento, que 

respondan a las condicionantes funcionales.  

EL CONSULTOR deberá estimar en el desarrollo del Proyecto el uso de sistemas constructivos y 

materiales modernos, pudiendo proponer nuevos sistemas debidamente sustentados que 

cumplan como mínimo con las especificaciones técnicas descritas en los presentes Términos de 

Referencia, que permitan una correcta y adecuada ejecución de la Obra, así como minimizar los 

plazos de la Obra Civil. Los materiales a utilizar estarán acordes a las características 

climatológicas, no aceptándose materiales de poca resistencia. 

EL CONSULTOR deberá determinar un diseño detallado de pisos, tanto exteriores como 

interiores, indicando trama, colores, combinaciones de acuerdo al cuadro de acabados 

propuesto. Asimismo, deberá diseñar los zócalos en general, indicando colores, combinaciones, 

etc., de acuerdo al cuadro de acabados propuesto. En esta etapa del proyecto, deberá definir 

necesariamente la gama de colores a usarse en el establecimiento de salud, tanto en exteriores 

como en interiores, en concordancia con la Directiva Administrativa N° 211-DGIEM-MINSA-V.01, 

“Directiva Administrativa que Regula el Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de 

Salud del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución Directoral Nº 832-2015/MINSA. 

El Proyecto de Señalización formará parte del desarrollo del Proyecto Arquitectónico. El sistema 

de señalización a implementar, la adecuación del logotipo y los colores institucionales deben 

estar en concordancia con la Directiva Administrativa N° 08-DGIEM-MINSA, “Directiva 

Administrativa que Regula la Identificación y Señalización de los establecimientos de Salud en el 
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Ámbito del Ministerio de Salud”, aprobada con Resolución Directoral N° 015-2015-DGIEM y 

normas actualizadas y complementarias. 

A continuación, se describe el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo cual no se 

debe considerar limitativo. 

CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIO DE PLANTEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

1. GENERALIDADES 

 Objetivo de estudios 

 Normatividad 

 Ubicación y descripción del área de estudio 

 Acceso al área de estudio 

 Condición climática y altitud de la zona 

2. CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 

3. DISEÑO  

 Planteamiento general del proyecto: ubicación de módulos, áreas de acceso y 

circulación, áreas verdes, etc. Además, se debe tener en cuenta en el planteamiento de 

los servicios higiénico los accesorios de seguridad para discapacitados, así como también 

los accesos mediante rampas de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Desarrollo arquitectónico del proyecto (módulos de ambiente, módulos de servicios, 

elementos de seguridad) 

 Distribución y dimensionamiento adecuado de los ambientes y componentes del 

proyecto, según las necesidades a cubrir 

 Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, de 

acuerdo a la normativa vigente y a la zona del proyecto 

 Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por módulos y niveles, 

planos de planta por módulos y nieles, planos de cortes y acabados, cuadros que 

incluyen especificaciones de tipo y características de los materiales a emplearse en los 

acabados. 

 Considerar la Norma Técnica Vigente, en cuanto a las dimensiones mínimas de las áreas. 

 Criterios de diseño utilizados para el desarrollo del proyecto. 

▪ Características del Proyecto 

▪ Descripción del planteamiento arquitectónico y volumétrico, circulaciones, 

enumeración de ambientes, áreas por ambiente, áreas libres y obras exteriores 

▪ Zonificación 

▪ Alturas, niveles 

▪ Nivel de detalle que necesites, especificando colores de las paredes, acabados de 

pisos, tipos de ventana, etc. 

▪ Descripción del proceso (si se construye en etapas). 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

5. DESCRIPCIÓN DEL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y VOLUMÉTRICO 

 Circulaciones 

 Enumeraciones de ambientes 

 Áreas por ambiente 



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3 

 

 

88 

 Áreas libres y obras exteriores 

6. ZONIFICACIÓN 

7. ALTURAS Y NIVELES 

8. CUADRO DE ACABADOS Y DETALLES DE COLORES, ACABADO DE PISO, VENTANAS, ETC. 

9. CIRCULACIÓN 

10. SEÑALIZACION Y EVACUACIÓN 

 Memoria Descriptiva 

 Plan de Contingencia para la continuidad del funcionamiento del Puesto de Salud. 

 Plan de Seguridad en la Ejecución de Obra  

 Plan de Seguridad y Evacuación en la Operación del Centro de Salud. 

11. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Nota: 

o Memoria descriptiva de arquitectura que contendrá el área de terreno, tipo de obra, cuadro 

comparativo de áreas de los ambientes del Programa Arquitectónico del Proyecto, áreas 

normativas, las áreas obtenidas de los ambientes del anteproyecto, circulación y muros, 

metas, tipo de acabados, obras exteriores equipamiento, mobiliario, entre otros. 

o Ubicación a escala 1/500 indicando linderos, calles circundantes, propiedad de terceros, 

orientación, cuadro de áreas 

o Adjuntar además el plano de localización del terreno (a escala 1/1000) referida al área urbana 

o rural, según sea el caso. 

o Plano Perimétrico, donde se pueda ver claramente la ubicación del Predio, además de indicar 

las cuadro de áreas del terreno y de las edificaciones como área construida, área techada, 

área libre; se debe indicar las condiciones de parámetros urbanísticos  de la Municipalidad, la 

localización deberá brindar puntos de referencia más representativos de la zona, con 

indicación de lugares identificables, calles aledañas, propiedades, plaza de armas , las escalas 

propuesta pueden ser de Ubicación 1:500 y de Localización 1:5000 (Pudiendo adecuarse 

según el tamaño del terreno y la intervención). 

o Plano de distribución general a escala 1/200, indicando inicio de trazado BM, cotas, niveles, 

planos de referencia, expresando zonas existentes zonas a demoler, zonas a rehabilitar 

indicando la textura en una leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes 

y elevaciones, especificaciones de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del 

proyecto. 

o Planos de ejes y terrazas a escala a 1:200, indicando el inicio del trazado de BM y los ejes de 

placa y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc. 

o Planos en planta a escala 1:50, indicando claramente en un cuadro; especificaciones técnicas 

y detalles constructivos según especialidad (estructura, arquitectura, eléctricas y sanitarias) 

o Planos en planta, cortes y elevaciones de cada módulo y obras complementarias. 

o Planos de equipamiento y mobiliario (ubicación en planta, cortes y elevaciones) 

o Plano de Demoliciones si lo hubiera, en escala 1/200, indicando claramente las edificaciones, 

cercos, patios, veredas y toda obra a demoler. 

o Planos del conjunto: Plano de Distribución General (Plantas) a escala 1/100, indicando inicio 

de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm), planos de referencia, 

expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una 

leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles, norte magnético, orientación de vientos, 
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líneas de cortes, de elevación. Distribución y dimensionamiento adecuado de los ambientes y 

componentes del proyecto, según las necesidades a cubrir. Deberán estar debidamente 

acotadas a ejes, indicando accesos, obras exteriores y la localización de todos los componentes 

principales, señalados en cada una de las especialidades (ambientes para la sub estación 

eléctrica, cisterna, cuarto de bombas, residuos sólidos, casa de fuerza, entre otros que se 

especifican en las especialidades de Instalaciones y Equipamiento).  

o Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de 

placas y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de 

niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc. 

o Planos de distribución por piso, a escala 1/75: plantas a nivel de anteproyecto con medidas 

acotadas (generales, por ambientes y a ejes), indicando nombre de ambientes, puertas, 

ventanas, muebles fijos, aparatos sanitarios, mobiliario, etc. 

o Planos de elevaciones valorizados y con sombras a escala 1/75. 

o Planos de cortes a escala 1/75, indicando en los cortes el nombre de los ambientes y sus 

respectivas cotas. Se presentarán cortes y elevaciones de los bloques desarrollados, 

Longitudinales y Transversales, curvas de nivel existentes, especificación de detalles 

constructivos, distribución de mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la meta 

del proyecto, Se debe incluir el cuadro de vanos o la clave en caso estos estén dentro de cada 

elemento, así mismo debe tenerse cuadro de acabados con especificaciones del uso de 

materiales y colores a utilizar 

o Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles 

de cada tipo de cerco. 

o Planos de desarrollo de módulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de cada 

módulo que integre del establecimiento de salud. (Escala 1/75, 1/50, etc.) módulos que 

agrupan ambientes según programación arquitectónica. Se presentarán Planos de planta, 

cortes, elevaciones, detalles y acabados, cuadros que incluye especificaciones de tipo y 

características de los materiales a emplearse en los acabados, donde se aprecien, pisos, niveles 

y el nombre del ambiente, se debe incluir Ejes posibles de identificar y que serán las guías en 

el trazado en la etapa de ejecución. 

o Plano de techos (cobertura y drenaje pluvial), a escala 1/75 

o Los planos del proyecto será a Escala 1/100 y los planos de distribución por plantas serán a 

escala 1/75 con codificación aun de ambientes, incluir los muebles. 

o Detalles de puertas, ventanas, zonas húmedas (servicios higiénicos, cocina, vestidores, 

ambientes especiales, carpintería, escaleras y/o rampas, cielos rasos, mobiliarios; detalles 

constructivos externos e internos) cerco, tratamiento de áreas verdes, losas, encuentros de 

pisos, etc., todos los que se consideren necesarios para la ejecución de la obra.  

o Cuadro general de acabados; planos de secciones de acabados; cuadro de cerrajería, vanos y 

otros que se considere. Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto 

arquitectónico, de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto. 

o El consultor presentara vistas en 3D y recorrido virtual como mínimo de 2 minutos del 

proyecto, en una buena resolución de render que permita apreciar el planteamiento 

arquitectónico como equipamiento médico e imágenes con vista panorámica del proyecto en 

general. 

o Los planos deben contener una buena expresión gráfica para el buen entendimiento (Nivel 

Plano de Obra). 
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SEÑALIZACION Y EVACUACIÓN 

▪ Planos generales de señalización, a escala 1/200. 

▪ Planos generales de las rutas de evacuación, a escala 1/200. 

▪ En los planos se indicarán las zonas seguras y compartimentadas. 

▪ Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. 
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ANEXO N°06 

ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

El presente capitulo comprende la elaboración del proyecto estructural del Expediente Técnico a nivel 

de Ejecución de Obra, para lograr ese objetivo EL PROYECTISTA deberá complementar, contrastar y 

compatibilizar la información de todas las especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones 

sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, equipamiento, comunicaciones y 

seguridad) y de las áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico. 

El diseño estructural deberá respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de construcción y los 

títulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser aplicables. 

EL PROYECTISTA elaborará el proyecto de estructuras integral, conteniendo el diseño del sistema 

aislamiento sísmico (de ser el caso y según corresponda), diseño completo de la subestructura y 

superestructura, sistema de muros de contención, diseño de elementos no estructurales y obras 

exteriores considerando la norma técnica de edificación vigente E.010 Madera, E.020 Cargas, E.030 

Diseño Sismo Resistente, E.031 Aislamiento sísmico (de ser el caso y según corresponda), E.050 Suelos 

y Cimentaciones, E.060 Concreto armado, E.070 Albañilería y E.090 Estructuras metálica del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias vigentes y demás requerimientos 

técnicos de LA ENTIDAD. Así mismo, también se podrán usar normas internacionales vigentes en caso 

de ser aplicables.   

El especialista de Estructuras deberá definir la ubicación definitiva, tipos y cantidad de dispositivos de 

aislamiento sísmico (de ser el caso y según corresponda). Siendo por tanto muy importante una 

estrecha coordinación con el Arquitecto proyectista y los ingenieros especialistas de las instalaciones 

sanitarias, eléctricas, mecánicas, etc.; porque las instalaciones tienen que ser flexibles y adecuadas 

para pasar de la zona aislada a la zona no aislada. 

El diseño sismo resistente tiene como finalidad mantener los servicios del establecimiento de salud, 

evitar la pérdida de vidas, minimizar el daño estructural y asegurar una continuidad de los 

establecimientos de salud.  

De ser el caso y según corresponda, la edificación deberá cumplir lo indicado en “sistemas de 

protección sísmica, especificado para el caso de Establecimiento de Salud” de la Norma Técnica de 

Edificación E.031 “aislamiento sísmico”, del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Así mismo, la edificación deberá de tener una estructuración que permita tener una configuración 

estructural regular, debido a que los edificios de establecimiento de salud exigen respuesta sísmica de 

sus estructuras con un desempeño tal que consideren un nivel exigente en sismo resistencia 

respetando a plenitud la Norma Técnica de Edificación E.030 “Diseño Sismo Resistente”, del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollará de la siguiente manera: 

a. ESTRUCTURACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO: 

Estructuración, dimensionamiento y análisis previo en coordinación con los profesionales de 

las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada y 

eficiente. 
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b. DEFINICIÓN DE LAS CARGAS Y METRADO DE CARGAS 

Se deberá definir las cargas que puedan aplicarse a las componentes estructurales del 

proyecto durante su periodo de vida útil, pudiendo ser estas: Cargas muertas, vivas y 

ambientales. 

Sobre la base de la información obtenida, se determinarán las cargas de gravedad que se 

prevea actuarán sobre la estructura o los elementos estructurales resistentes. Asimismo, se 

efectuará el metrado de cargas de la estructura que servirá para la determinación de la carga 

estática sísmica equivalente. 

De ser el caso y según corresponda, si la ubicación del proyecto presenta fuerte ráfagas de 

viento y de acuerdo al mapa eólico, se deberá de considerar en el análisis y diseño del edificio 

las cargas de viento. Así mismo, también se considerará la acción del viento cuando el edificio 

presenta sensibilidad a los efectos de viento. 

Las cargas asignadas sobre una modelación numérica o analítica de la componente estructural 

y/o elemento estructural, serán demostrar mediante una representación gráfica. 

d. ANÁLISIS SÍSMICO: 

- Se deberá preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora 

para el análisis dinámico modal y espectral de edificaciones. De donde se obtendrán las 

fuerzas laterales que deberán compararse con las cargas estáticas sísmicas equivalentes. Se 

determinará las solicitaciones máximas por cargas de gravedad y sísmicas que se presentarán 

en la estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este análisis, se 

determinarán los desplazamientos, los cuales deben ser menores a los umbrales permitidos 

por la Norma Sísmica E.030, de tal manera que se disminuya considerablemente la 

vulnerabilidad sísmica de la edificación. 

- La " Vulnerabilidad Sísmica" no incluye el Estudio de Riesgo Sísmico, sin embargo, se deberá 

evaluar que la ubicación del proyecto se encuentre fuera de zonas de fallas geológicas, 

proximidad a volcanes, suelos inestables, entre otros en concordancia con la NTS N° 113-

MINSA/DGIEM-V01- Norma Técnica de Salud " Infraestructura y Equipamiento del 

Establecimiento de Salud del Primer Nivel de Atención”. 

- Este análisis deberá realizarse considerando, primero la estructura sin aislamiento sísmico y 

posteriormente con los sistemas de aislamiento sísmico (de ser el caso y según corresponda), 

para lo cual deberá realizarse lo siguiente: 

 Modelación y análisis sísmico de la infraestructura, con la configuración estructural 

propuesta, el sistema de aislamiento sísmico, la distribución arquitectónica, 

sobrecargas, parámetros de suelo, cimentación y el desplazamiento máximo sin 

aislador sísmico y con el aislador deseado. La deriva máxima de entrepiso deberá ser 

de menor de 0.0025. 

 EL PROYECTISTAS sustentará y entregará tipo de Aisladores (De corresponder), diseño 

de aislador y del sistema, desplazamiento de diseño, desplazamiento total de diseño, 

desplazamiento máximo, desplazamiento total máximo, rigidez horizontal efectiva y 

amortiguamiento efectivo. (De corresponder) 

 Asimismo, EL PROYECTISTAS deberá realizar: 

 Diseño de los elementos estructurales del proyecto. 

 Diseño de la cimentación 

 Diseño del sistema de muros de contención. 
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 Diseño de piso e interfaz de aislamiento 

 Diseño de pedestales de apoyo y capiteles. 

 Diseño (dimensionamiento y parámetros estructurales) de los dispositivos de 

aislación. (De corresponder) 

 Indicar las especificaciones técnicas requeridas de los dispositivos de aislamiento 

sísmico de base a ser utilizados. (De corresponder). 

 Proporcionar los planos con los detalles arquitectónicos y constructivos del piso e 

interfaz de aislamiento en donde se ubicarán los dispositivos de aislamiento sísmico. 

(De corresponder) 

 Especificaciones Técnicas de los Aisladores Sísmicos sugeridos. (De corresponder) 

 Manual de Instalación y Montaje de los Aisladores. (De corresponder) 

 Detalles y sugerencias de juntas flexibles para las zonas necesarias. 

 Cotizaciones de los aisladores sísmicos sugeridos, indicando los plazos de fabricación 

y envió hasta la puesta en obra. (De corresponder) 

 

e. COMBINACIÓN DE CARGAS PARA DETERMINACIÓN DE MÁXIMOS EFECTOS Y DISEÑO FINAL: 

Las cargas obtenidas se combinarán de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los 

máximos efectos para el diseño. 

f. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES SEGÚN LAS ÚLTIMAS NORMAS DE DISEÑO 

NACIONALES Y DONDE SEAN APLICABLES LAS NORMAS EXTRANJERAS MÁS RECIENTES. 

g. DISEÑO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. 

h. DISEÑO DE OBRAS EXTERIORES, DE SER EL CASO 

i. DISEÑO DEL MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PANTALLA EN LOS TALUDES.  

Asimismo, deberá tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sísmica, tanto del 

componente estructural, como del componente no estructural. 

A continuación, se especifican las consideraciones que se deben de tener en cuenta con 

respecto a los componentes estructurales y no estructurales: 

COMPONENTE ESTRUCTURAL 

Se deberá asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. 

Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir daños en sí misma, sino que, al asegurar 

su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de 

la edificación y su equipamiento, los que permiten la operación continúa de sus 

instalaciones. Esta condición requiere un diseño no convencional en el proyecto de 

estructuras porque intervienen otros factores, además de los habituales de resistencia y 

rigidez.  

Se deberá evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por 

ocurrencia de un sismo severo. Reducir al mínimo los posibles daños no estructurales y 

estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones 

puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningún caso se considera la 

posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que deberá 

estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor 

demanda sísmica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de diseño 

sismo resistente NTE E-030. 
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COMPONENTE NO ESTRUCTURAL 

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del 

sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento 

del establecimiento y está conformado, entre otros, por las Líneas Vitales: Sistemas de Gases 

Médicos e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicación e 

Informática, las Redes y Sistemas de Agua, Desagüe, Vapor, Aire Acondicionado y las 

tuberías, y ductos en general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario 

Asistencial, y Administrativo, así como a los Suministros e Insumos y a sus medios de 

almacenamiento y distribución. Dentro de este componente tenemos elementos 

arquitectónicos, tales como: divisiones y tabiques interiores, fachadas, falso cielo rasos, 

elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios, antenas, etc. 

La reducción de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar 

a cabo una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las 

especialidades comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad 

ante las amenazas identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y 

moderados y reduzca su vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificación 

pueda mantener su capacidad operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento 

de gran magnitud. Para las líneas vitales se coordinará con los diseñadores de las 

instalaciones de los sistemas eléctricos, mecánicos, vapor, gases y de los sistemas de agua y 

desagüe, entre otros, considerando de ser el caso, el diseño de depósitos, reservorios, 

bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar el buen abastecimiento y 

suministro de servicios en las áreas críticas.  

Por lo que a continuación se describe el contenido mínimo, la cual sirve de referencia por lo 

cual no debe ser limitativo. 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

Descripción Del Proyecto  

 Nombre del proyecto. 

 Ubicación del proyecto. 

 Descripción de los componentes que serán de objeto para el análisis y diseño 

estructural. 

 El Tipo de material que se aplicara en cada componente (Concreto, acero, madera, 

etc.) 

 Predimensionamiento de los elementos estructurales y no estructurales. 

 Definición del tipo de unión en los elementos de acero y/o madera (de ser el caso y 

según corresponda). 

 El tipo de cimentación de acuerdo al EMS y el optado por el ingeniero estructural. 

 Otro que considere el Proyectista. 

 

Normativas De Aplicación (Para el análisis y diseño). 

Metodología De Diseño (De acuerdo al tipo de material a utilizar). 

Descripción Del Sistema Estructural Sismorresistente (De acuerdo al tipo de material a utilizar 

según la normativa vigente E-030). 
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Descripción De Las Propiedades Mecánicas De Los Materiales (Para los elementos 

estructurales y no estructurales, así como el de las uniones para las estructuras de acero y/o 

madera). 

Descripción De Los Resultados Y Recomendaciones del EMS (Para el tipo cimentación, 

dimensiones mínimas de la cimentación, capacidad portante del suelo de fundación, 

propiedades mecánicas del suelo y/o relleno para los elementos que están en contacto con las 

mismas, perfil de suelo “S” de acorde a las exigencias dadas por la normativa vigente E-030, 

etc.). 

Definición De Las Cargas Y Metrado De Cargas (Proporcionar la representación gráfica de la 

asignación de cargas en el modelo numérico y/o analítico). 

Definición de las hipótesis de carga y combinación de cargas. (Para la determinación de los 

Máximos efectos que serán de objeto para el diseño estructural). 

MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL 

Análisis Sísmico (Establecer los parámetros para definir la fuerza sísmica o espectro de diseño, 

desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, 

etc. Además, de la separación entre edificios de ser el caso y según corresponda. Diseño del 

sistema de aislamiento completo de ser el caso y según corresponda). 

Resultados Del Análisis Estructural (Representar mediante gráficos de ser el caso y según 

corresponda). 

Diseño estructural de los elementos estructurales (Se debe de tener en cuenta que se realizará 

el Diseño Sismorresistente según el elemento estructural que corresponda). 

 Cimentación 

 Vigas 

 Columnas 

 Muros de corte 

 Muros de albañilería 

 Losas 

 Otros elementos estructurales. 

El diseño estructural, comprenderá de acuerdo al tipo de material que se esté 

utilizando. 

Diseño de los tijerales de madera o metálicos (de ser el caso y según corresponda). 

Diseño de los detalles especiales (Placa base y las uniones de las estructuras de madera y/o 

acero, de ser el caso y según corresponda) 

Diseño de las Obras Exteriores de ser el caso. 

Diseño estructural de los elementos no estructurales. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

PLANOS 
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ANEXO N°07 

INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Se deberá diseñar un sistema integral para las redes de: agua fría (agua dura) para lo cual se deberá 

de contar con los análisis Físico Químico y Bacteriológico del agua proporcionada por la Empresa de 

Saneamiento de Agua y Alcantarillado de la Localidad o JASS, para poder fijar el tratamiento de agua 

blanda, así como para el agua caliente, retorno de agua caliente, agua del sistema contra incendios, 

agua de regadío, aguas servidas (desagüe), ventilación, sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas 

subterráneas (de ser necesario), drenaje de condensados, sistema de tratamiento y recolección de 

residuos sólidos. Teniendo en cuenta que se trata de un terreno nuevo, EL PROYECTISTA, en la fase 

de los Estudios Preliminares y previo a la definición del Anteproyecto deberá realizar las gestiones 

ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagüe o JASS, para obtener la factibilidad 

de dichos servicios, debiendo además realizar las indagaciones y gestiones acerca de la continuidad 

del servicio de agua actual y a futuro.  

Para el caso de la evacuación de las aguas servidas, EL PROYECTISTA deberá evaluar la necesidad de 

contar con los sistemas de pretratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla 

pública o sistema de disposición de excretas que se plantee. El resultado de esta evaluación 

(debidamente sustentada) determinará la obligatoriedad del contratista de obra, a la ejecución de 

los procesos unitarios de tratamiento de desagües necesarios. Asimismo, será necesario diseñar un 

sistema separado de evacuación de aguas pluviales y, eventualmente, el drenaje de las aguas 

subterráneas (de corresponder), para lo cual se deberá determinar el punto o puntos de evacuación.  

En la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico se deberá indicar que el Contratista a la entrega 

de la Obra efectuará la entrega de un juego completo de planos de Instalaciones Sanitarias, así como 

que efectuará una capacitación al personal de mantenimiento de dicho establecimiento de salud 

sobre las Instalaciones y Equipos Instalados, con que cuenta el establecimiento de salud. Es 

importante señalar la obligatoriedad que tiene EL PROYECTISTA de presentar los cálculos 

justificatorios de diseño de los elementos, equipos y/o partes de cada una de las redes que 

conforman el sistema integral de las instalaciones sanitarias del proyecto hospitalario. Bajo estas 

consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, deberá contemplar lo 

siguiente:  

Plano de planta de Instalaciones Sanitarias  

En las plantas se deberán resaltar plenamente los elementos del diseño: redes, puntos, aparatos, 

accesorios (válvulas), equipos de bombeo (de corresponder), sentidos de las subidas y bajadas, 

identificándose estos con la respectiva descripción, símbolos o claves. 

Deberá presentarse a escala mayor el diseño de instalaciones de los otros elementos como cisterna 

tanque elevado (de corresponder), planta de tratamiento (de corresponder), pantallas de captación 

de aguas, reservorios, etc. 

Se colocará una leyenda indicando las especificaciones técnicas principales y necesarias de los 

materiales, accesorios y demás elementos del proyecto, así como la descripción de las claves utilizadas; 

cuando la complejidad del diseño lo requiera, se presentará un dibujo isométrico de la red de agua y/o 

desagüe. 
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Las plantas de instalaciones sanitarias deberán ser concordantes con la planta de arquitectura, 

conservando la misma nomenclatura para los ejes, ambientes, niveles, ubicación de aparatos 

sanitarios y demás elementos. 

- Sistema de Agua Fría 

 Abastecimiento desde la red pública hasta el sistema de almacenamiento. 

 Cálculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulación de agua para 

dotación diaria de consumo y reserva contra incendio, máxima demanda simultánea. 

 Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. 

Selección de dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización. 

 Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 

 Cálculo justificatorios para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua 

fría, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 

 Cálculo justificativo de la red de agua para riego de jardines.  

 Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

 Protección y señalización de tuberías. 

 

- Sistema de Agua Caliente (de corresponder) 

 Equipamiento de calentadores para agua caliente, producción y almacenamiento. 

 Distribución de tuberías, aislamiento, mando y retorno. 

 Sistema para retorno en la recirculación controlada. 

 Cálculo justificatorios para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua 

caliente, retorno de agua caliente, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 

 Protección y señalización de tuberías. 

 

- Sistema de Tratamiento de Agua 

 Tratamiento de agua para mejorar la calidad del agua (de ser necesario) debidamente 

justificado. 

 Desinfección del agua. 

 Tratamiento de agua para ablandamiento especial. 

 Cálculos justificatorios para los equipos generadores de vapor que alimentan los 

esterilizadores. 

 

- Sistema de Agua Blanda 

 Cálculos de la demanda de agua blanda, volumen de almacenamiento y regulación. 

 Cálculos justificatorios para el sistema de presurización para régimen normal de distribución. 

Selección de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de presurización. 

 Diseño de la red de distribución horizontal, alimentadores verticales, control de consumo. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua 

blanda, tuberías de distribución a los puntos de utilización. 

 Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

 Protección y señalización de tuberías. 
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- Sistema Contra Incendio 

 Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad. 

 Equipamiento para presurización y disponibilidad permanente de agua contra incendio. 

 Red de rociadores y gabinetes de operación manual y uso interno. 

 Conexión de válvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos. 

 Cálculo justificatorios para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de agua 

contra incendios, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando caídas de 

presión y caudales por cada servicio. 

 Distribución general de extintores portátiles, apropiados para cada zona. 

 Protección y señalización de tuberías. 

 

- Sistema de Colectores para Aguas Servidas 

 Red de desagües para servicios higiénicos y grupos de servicios. 

 Red de ventilación sanitaria. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de la red de 

desagüe y ventilación, indicando caudales por cada servicio. 

 Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red pública del concesionario local 

o en red existente. 

 Trampas de grasa para cocina, cafetería y zona de mantenimiento con grasas. 

 Trampas de yeso, en tópico de emergencia de traumatología y en otros ambientes en que se 

requiera. 

 Cámara de recolección de desagües en sótanos y equipo de bombeo inatorable, hasta la red 

de descarga por gravedad. 

 Soportes de apoyo y fijación de tuberías. 

 Protección y señalización de tuberías. 

 

- Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas 

 Diseño de los sistemas de pre tratamiento, de acuerdo a los resultados de la evaluación de la 

necesidad de pre tratamiento de las aguas servidas, debidamente justificado. 

 Cálculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios. 

 

- Sistema de Drenaje Pluvial 

 Recolección y evacuación de agua pluvial a niveles de piso y techo. 

 Montantes de evacuación de agua pluvial. 

 Cálculo justificatorio para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de evacuación de 

aguas pluviales, indicando caudales para cada caso. 

 Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales. 

 Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo. 

 Acondicionamiento de su disposición final hacia el servicio público u otro punto de evacuación. 

 

- Disposición de Residuos Sólidos 

 Acondicionamiento de centro de acopio para la disposición final de los residuos sólidos. 

(Diseño). 
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 Transporte de residuos sólidos y sistema de recolección. 

 Clasificación por tipos para disposición final. 

 Autoclave con pre triturado, compactador y embolsado. 

 

- Aparatos Sanitarios 

 Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferías y accesorios de primera calidad y 

de uso hospitalario, de consumo reducido de agua y grifería de funcionamiento con tecnología 

moderna. 

 Los inodoros para servicios higiénicos deberán de ser del tipo soportado en pared o piso. 

 Los accesorios de baño como los dispensadores de jabón líquido, papel toalla, papel higiénico, 

etc. deberán ser de acero inoxidable. 

 En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagüe, deberán incluir tratamiento 

preliminar antes de su empalme a la red secundaria de desagüe. 

 La grifería de los aparatos sanitarios será de bronce cromado. En el caso del agua para los 

inodoros y urinarios, la grifería deberá ser del tipo fluxométrico. Para los lavatorios, lavaderos, 

botaderos el tubo de abasto deberá estar dotado de una llave angular y canopla en la pared. 

Los aparatos sanitarios con entrega de desagüe a la pared deberán llevar la canopla 

correspondiente. 

 Codificación de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el servicio de mantenimiento.  

 

- Equipos Electromecánicos (de corresponder) 

 Cálculo de equipos, electro bombas (sistema de agua fría, sistema de agua caliente, sistema 

de retorno de agua caliente, sistemas de calefacción de ambientes, sistema contra incendios, 

equipos de tratamiento de agua y desagüe), tanques hidroneumáticos, otros. 

 Distribución de equipos de bombeo y equipos de presurización en sala de máquinas. 

 Red de tuberías y válvulas, instaladas visibles y de calidad pesada. 

 Especificaciones técnicas de los equipos adjuntando cotizaciones. 

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones sanitarias, deberá 

contemplar lo siguiente, la cual sirve de referencia no considerándose limitativo:  

 

CONTENIDO MINIMO DE INSTALACIONES SANITARIAS: 

1. GENERALIDADES  

 Objetivo del estudio 

 Normatividad 

 Ubicación y descripción del área de estudio 

2. PARÁMETROS DE DISEÑO 

3. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

4. RED DE DESAGÜE 

5. CÓDIGO Y REGLAMENTOS 

6. DISEÑO 

 Cálculo de la demanda de agua 

 Cálculo del diámetro de las tuberías de las redes de agua 
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 Cálculo del número de aparatos sanitarios 

 Cálculo y diseño de las redes de desagüe 

 Diseño integral del sistema de agua potable 

 Diseño integral del sistema de desagüe 

 Memoria del estudio de instalaciones sanitarias 

 Diseño integral del sistema de evacuación de aguas de lluvia 

 Otros necesarios para este tipo de proyectos. 

7. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

8. OTROS SEGÚN TIPO DE USO DE EDIFICACION 

9. PLANOS 

 Planos del planteamiento general de los sistemas de agua, desagüe, evacuación pluvial 

 Planos de redes interiores de agua y desagüe 

 Planos de redes exteriores de agua y desagüe 

 Planos de detalles 

 Otros. 

10. CONCLUSIONES 

11. RECOMENDACIONES 
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ANEXO N°08 

INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES 

 

EL CONSULTOR deberá diseñar, el sistema eléctrico que comprende lo siguiente: 

 

SISTEMA ELÉCTRICO: 

 

- Establecer las necesidades de suministro de energía eléctrica y el nivel de tensión correspondiente 

de acuerdo a la carga eléctrica que resulte del estudio (media tensión o la que resulte), realizar la 

gestión y coordinación con el concesionario local de suministro de energía; asimismo, realizar el 

diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia.  

- Diseñar el sistema de Utilización de Media Tensión. Elaborar el Proyecto del Sistema de Utilización 

Primaria de acuerdo a condiciones técnicas indicadas en el documento del punto de diseño y NTS 

N° 113-MINSA/DGIEM-V-01, hasta obtener la Aprobación la Conformidad Técnica del Proyecto del 

Sistema de Utilización Media Tensión, por parte del Concesionario Local, en el nivel de tensión 

indicado en el documento de factibilidad del servicio y punto de diseño. Comprende el diseño de la 

red de ductos y buzones desde el punto de alimentación eléctrica y tablero general. 

- Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo 

electrógeno que incluye el tablero de transferencia automático que alimente las cargas  

- eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Código Nacional de Electricidad.  

- Diseño del sistema ininterrumpido de suministro de energía eléctrica para el sistema de informática 

y para los equipos de soporte de vida. El sistema eléctrico para la red de informática es totalmente 

independiente de la red eléctrica general. 

- Diseño del sistema eléctrico en baja tensión, tablero general, tableros principales, tableros de 

distribución, tableros de fuerza y especiales.  

- Diseño de las redes troncales horizontales y montantes verticales de alimentadores a tableros 

principales y tableros de distribución y fuerza. Ubicación de los gabinetes de tableros. 

- Diseño del sistema de pararrayos. 

- Memoria de cálculo de corriente y potencia de cortocircuito del sistema eléctrico proyectado. 

Ajuste de los dispositivos de protección. Trabajar en función de los parámetros proporcionados por 

el concesionario 

- Memoria de cálculo y selección de alimentadores por capacidad de corriente y verificación por 

caída de tensión.  

- Alimentación eléctrica a los tableros de fuerza y control, en la sala de máquinas, dejando el 

entubado correspondiente para la alimentación de los motores y sus respectivos controles. 

Conocido el equipamiento se deberá complementar todas las instalaciones de acuerdo al criterio 

de diseño.  

- Diseño del sistema de alumbrado interior de acuerdo a los niveles de iluminación recomendados 

por las normas internacionales y estándares de infraestructura hospitalaria, selección de los 

artefactos de alumbrado indicando sus características técnicas, tanto del equipo como de sus 

accesorios de control y operación.  
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- Diseño del sistema de tomacorrientes, fuerza y especiales.  

- Diseño de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones relacionadas con la Preinstalación de los 

Equipos. 

- Diseño del sistema de tensión estabilizada para el sistema de informática y para los equipos de 

soporte de vida con sus respectivas fuentes de poder  

- Distribución de equipos autónomos de alumbrado de emergencia de acuerdo a los ambientes y 

proyecto de seguridad.  

- Diseño de alumbrado exterior y perimetral para circulación peatonal o vehicular, monumental y 

seguridad, con dispositivos de control, protección y funcionamiento automático.  

- Diseño del sistema general, equipotencial de protección por puesta a tierra. 

 

REFERIDO A INSTALACIONES MECÁNICAS 

EL CONSULTOR deberá diseñar, el suministro e instalación de los sistemas mecánicos que comprende 

lo siguiente: 

- Definición de los trabajos de Instalaciones Mecánicas (aire acondicionado (frio calor), ventilación 

mecánica, oxígeno, vacío, aire comprimido medicinal y normal, GLP, Diésel 2, cámaras de 

refrigeración) necesarios. 

- Diseño del sistema de suministro de energía eléctrica de emergencia, mediante el uso de grupo 

electrógeno que incluye el tablero de transferencia automático que alimente las cargas 

eléctricas de emergencia, de acuerdo a lo indicado por el Código Nacional de Electricidad. 

 

Transporte vertical 

- EL CONSULTOR deberá previo sustento, prever la instalación de ascensores y montacargas, de 

acuerdo al partido arquitectónico, uno o dos ascensores para el área administrativa. 

- Cálculo del servicio de ascensores, monta camas, pasajeros y montacargas para lograr el 

intervalo de espera y capacidad de transporte, de acuerdo a las normas internacionales 

diferenciando el tipo de usuarios: personal de salud y pacientes internados, visitas, pacientes 

ambulatorios, públicos y personal administrativo, montacargas sucio y limpio.  

-  Definición de tipo y tamaño indicando la velocidad de transporte en cada caso. 

-  Definición del tamaño de cada pozo o pit, dimensionando el sobre recorrido y la ubicación de 

la máquina y apertura de las puertas, en coordinación con los posibles proveedores de los 

equipos. 

-  Presentar especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y accesorios. 

 

Sistema de Ventilación Mecánica 

Diseño de los sistemas de ventilación mecánica mediante la inyección y/o extracción de aire según el 

caso, para los ambientes de cocina, lavandería, talleres, subestación, salas de máquinas, laboratorios, 

esterilización, archivos, campana extractora de vahos y otros servicios que lo requieran, para lo cual 

deberá presentar lo siguiente: 

- Número de renovaciones de aire por hora.  

- Selección de los equipos ventiladores e inyectores. 

- Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de inyección y 
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extracción de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación. 

- Sistema y dispositivos de control y protección. 

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales. 

 

Sistema de Aire Acondicionado 

Efectuar el diseño del sistema de aire acondicionado por zonas para los ambientes de centro de 

cómputo, centro quirúrgico, salas de operaciones, salas de partos, salas de recuperación, unidad de 

cuidados intermedios, unidad de vigilancia intensiva, emergencia, farmacia y otros servicios, 

considerando la asepsia que deben mantener los ambientes, equipos especiales para salas de 

operaciones con 100% de renovación de aire o recirculación, presión positiva o negativa, con control 

de humedad y temperatura, filtros absolutos según los requerimientos de cada ambiente, para lo cual 

deberá efectuar lo siguiente: 

- Cálculo de carga térmica para verano. 

- Cálculo psicométrico de calor latente y calor sensible. 

- Determinación de tipo y capacidades de equipos, indicando características técnicas y 

parámetros de funcionamiento. 

- Cálculo justificativo para la determinación del tamaño y forma de los ductos de suministro y 

retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulación. 

- Cálculo justificativo y selección de cámaras frigoríficas. 

- Dispositivos de protección, control de humedad y temperatura. 

- Definición de requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias. 

- Especificaciones técnicas y cotización de equipos, dispositivos y materiales. 

 

Sistema de Gases Medicinales 

Realizar el diseño de cada uno de los sistemas de gases medicinales, considerando el 

dimensionamiento de las centrales, tamaño de equipos, redes de distribución y puntos de utilización 

apropiada para cada servicio, para lo cual deberá presentar lo siguiente: 

- Cálculo justificativo para determinar el tipo y tamaño de la central de oxígeno. 

- Selección de equipos. 

- Cálculo justificativo para determinar el tamaño de la central de vacío, aire comprimido medicinal 

y para uso dental, aire comprimido de uso general. Selección de equipos 

- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de cobre de los 

sistemas de gases medicinales, indicando caídas de presión y caudales por cada sistema. 

- Selección y ubicación de los dispositivos de uso y de control, funcionamiento y alarma para cada 

uno de los sistemas de gases medicinales. 

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipos, dispositivos y materiales. 

- Dimensionamiento de espacio y bases de los equipos y centrales de gases medicinales. 

 

Sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de agua caliente, laboratorio, cocina y 

otros servicios que lo requieran, para lo cual deberá presentar lo siguiente: 
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- Cálculo justificativo para determinar el tamaño de la central de GLP. 

- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de llenado y retorno 

del tanque de almacenamiento, tuberías de distribución a los puntos de utilización, indicando 

caídas de presión y caudales por cada servicio. 

- Selección y ubicación de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema GLP. 

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales. 

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de GLP, EL CONSULTOR efectuará los 

trámites correspondientes de autorización por parte de OSINERG. 

- Dimensionamiento de espacio y de la base de cimentación de tanque de almacenamiento. 

Ubicación de la toma para el abastecimiento. 

 

Sistema de Petróleo Diésel N° 2 

Establecer los requerimientos del uso de Petróleo Diésel Nº 2 (o según requerimiento de equipos), 

considerando el equipamiento de un grupo electrógeno, para lo cual se deberá proyectar un sistema 

de almacenamiento, bombeo y redes de distribución de petróleo. Para ello se deberá presentar lo 

siguiente: 

- Cálculo justificativo para determinar el tamaño del tanque de almacenamiento general y tanque 

diario para cada equipo y electrobomba de presurización. 

- Cálculo justificativo para determinar el diámetro y recorrido de las tuberías de llenado y retorno 

del tanque de almacenamiento, tuberías de distribución a puntos de utilización, indicando 

caídas de presión y flujos por servicio. 

- Selección y ubicación de los dispositivos de control, funcionamiento y alarma del sistema. 

- Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales. 

- De acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de Petróleo Diésel Nº 2, EL 

CONTRATISTA efectuará los trámites correspondientes de autorización por parte de OSINERGIM 

o quien corresponda. 

- Dimensionamiento de espacio y bases para tanque de almacenamiento, los tanques diarios y la 

electrobomba. 

 

Grupo Electrógeno 

- Dimensionamiento de la capacidad del Grupo Electrógeno de acuerdo a la carga eléctrica de 

emergencia. 

- Dimensionamiento del ambiente de la Casa de Fuerza que alojará el Grupo Electrógeno, 

considerando la ventilación y volumen de aire fresco necesario para su funcionamiento y su 

capacidad, para lo cual deberá presentar lo siguiente: 

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el Grupo Electrógeno, de acuerdo a 

las características proporcionadas por los fabricantes. 

- Diseño del sistema de Petróleo Diésel N° 2. 

- Cálculo de volumen de aire de ventilación y aire fresco. 

- Diseño del sistema de insonorización de acuerdo a los niveles de ruido recomendado por las 

normas internacionales para infraestructura hospitalaria. 

- Sistema de expulsión de gases de combustión. 

- Puntos de suministro y retorno de combustible. 
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- Especificaciones Técnicas y cotizaciones del equipo, dispositivos de control y materiales. 

 

Sistema de vapor y retorno de condensado 

Comprende la generación y las líneas de distribución o suministro de vapor desde el cabecero o 

Manifold de distribución hasta cada uno de los equipos que usan vapor en su proceso, como son las 

áreas de cocina, lavandería, Esterilización y Autoclave de residuos sólidos.  El sistema de vapor y 

retorno de condensado estará conformado por los siguientes componentes: 

a) Calderas y equipamiento. 

b) Estaciones reductoras de presión. 

c) Tanques de agua de alimentación de las calderas. 

d) Bombas de agua de alimentación a las calderas. 

e) Líneas de agua de alimentación de las calderas. 

f) Líneas de purga de las calderas. 

g) Líneas de vapor y retorno de condensado de los puntos de consumo. 

h) Válvulas y accesorios, juntas de expansión. 

i) Chimeneas de las calderas. 

j) Líneas de suministro de gas natural y/o petróleo Biodiesel B2. 

 

Sistema para el Tratamiento de Residuos Sólidos 

Coordinar con el responsable del proyecto de Instalaciones Sanitarias, las dimensiones del ambiente 

que alojará el equipo de tratamiento de tratamiento de residuos sólidos biocontaminados, para lo cual 

deberá considerarse lo siguiente: 

- Dimensionamiento de la capacidad del equipo de tratamiento de residuos biocontaminados 

(autoclave con pre triturado) de acuerdo a la producción de residuos sólidos del establecimiento 

de salud. 

- Dimensionamiento de espacio y bases de cimentación para el equipo, de acuerdo a las 

características proporcionadas por los fabricantes. 

- Dimensionamiento de áreas de almacenamiento de residuos clasificados de acuerdo al grado de 

contaminación. 

- Determinación de vías o rutas de evacuación de los residuos sólidos tratados y comunes. 

- Puntos de suministro de vapor, agua cruda, agua blanda y energía eléctrica. 

- Especificaciones técnicas y cotizaciones de equipo, dispositivos de control y materiales. 

 

Sistema de Energía Renovables. 

- Conformados por las energías eólicas, solar, hidráulica, entre otras, y que puedan ser usadas con 

el propósito del ahorro de energía convencional dentro del establecimiento de salud mediante 

un sistema eficiente, funcional y ecológico 

 

COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, EL PROYECTISTA deberá realizar 

coordinaciones con las empresas de servicios públicos y/o privados, hasta lograr la obtención del Punto 
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de Alimentación y Factibilidad de suministro de los servicios de energía eléctrica y combustibles que 

utilizará para el desarrollo del Expediente Técnico. 

Efectuar los trámites hasta obtener la aprobación del sistema de utilización, del sistema eléctrico en 

media tensión y subestación eléctrica del Proyecto del Concesionario local y de la instalación de GLP, 

ante el organismo regulador y de control local. Teniendo como base el Programa Médico y 

Arquitectónico, cada especialidad de las instalaciones efectuará el cálculo de requerimientos total de 

los servicios y ambientes, lo que servirá para definir en el proyecto arquitectónico lo siguiente: 

- Caseta de subestación eléctrica, tablero general, banco de condensadores. 

- Caseta para grupo electrógeno. 

- Ambiente para el tanque de almacenamiento de petróleo 

- Central de comunicaciones y de informática. 

- Áreas para equipos de ventilación y aire acondicionado 

- Ambientes para las centrales de oxígeno, vacío, aire comprimido para uso medicinal y dental y 

aire comprimido de uso general.  

- Dimensiones de la caja de ascensores de pasajeros, monta camas (dimensiones mínimas: 1.20 

de ancho por 2.40 de largo) y montacargas. 

- Salas de bombas de agua fría, agua caliente, desagüe, contra incendio, planta de tratamiento de 

agua (ablandamiento), tratamiento de agua por ósmosis, tratamiento de desagües, calentadores 

de agua, almacén de productos para el tratamiento de agua y otros. 

- Áreas de almacenamiento de residuos sólidos tratados y comunes. 

- Ambiente para equipos estratégicos. 

- Casa de Fuerza. 

 

EL CONSULTOR deberá diseñar, el sistema eléctrico, mecánico y/o electromecánico y 

comunicaciones de tal manera que comprenda los siguientes ítems, la cual sirve de referencia por 

lo cual no debe ser limitativo, pudiendo sustentar técnica normativamente si es necesario o no para 

el proyecto. 

 INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2. FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y ENTREGA DEL SERVICIO PUBLICO 

3. Redes eléctricas exteriores 

 Suministro de energía 

 Tablero general principal 

 Tablero general y de distribución 

 Alimentador principal 

 Red de iluminación exterior 

 Puesta a tierra 

 Máxima demanda de potencia y de los parámetros considerados 

 Códigos y reglamentos 

4. Redes eléctricas interiores 

 Distribución 

 Alimentadores secundarios 

 Red de iluminación interior 

 Red de tomacorrientes 
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 Red de instalaciones especiales (luces de emergencia, detectores de humo, internet, 

telefonía, intercomunicadores, alarma, cámaras de vigilancia, ascensores, etc.) 

5. Redes de comunicaciones. 

 

6. MEMORIA DE CALCULO 

 Cálculos de intensidad de corriente 

 Diseño 

 Cálculos de caída de tensión 

 Cálculo de iluminación de interiores 

 Selección de interruptores termo magnéticos 

 Calibre de conductores 

 Diámetro de tuberías 

 Otros que el proyectista considere necesario. 

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES 

8. PLANOS  

 Planos de iluminación interior/exterior 

 Planos de tomacorriente 

 Planos de instalaciones especiales 

 Lamina de detalles 

9. CONCLUSIONES 

10. RECOMENDACIONES 

 

 SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO - (se presentará estudio 

completo - conformidad de estudio técnico y autorización del trámite del suministro eléctrico 

por parte de la concesionaria)  

 

 Del VOLUMEN 1A: Contendrá (sin ser limitativo) los siguientes temas: 
 Reconocimiento y delimitación del área de influencia 
 Diagnóstico y Evaluación de Instalaciones Existentes  
 Diagnóstico y Evaluación de los Estudios de Ingeniería Existentes  
 Criterio y Priorización de Localidad  
 Estudio de Mercado Eléctrico  
 Elección y Valorización de Alternativas de Configuración del Sistema  
 Presupuesto Estimado del Proyecto  
 Evaluación Económica - Financiera - Social del Proyecto  
 Criterios y Premisas de Diseño  
 Configuración Óptima del Sistema.  

 

 Del VOLUMEN 1B  
 Antecedentes del proyecto  
 Delimitación del área de influencia  
 Estudio de mercado y proyección de la demanda  
 Definición del sistema Eléctrico:  

 Flujos de Carga  

 Cálculo de corrientes de cortocircuito  

 Estudio de sobretensiones  
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 Estudio de estabilidad transitoria  

 Estudio de Confiabilidad  

 Conformación del sistema eléctrico  

 Selección del nivel de tensión  
 Criterios básicos para el desarrollo de la ingeniería definitiva.  
 Descripción de la Línea de Transmisión:  

 Trazo de ruta y facilidades de acceso  

 Breve descripción de la geología superficial  

 Longitud y número de circuitos  

 Descripción y Características básicas del equipamiento  
 Descripción de Las Subestaciones:  

 Ubicación de Las subestaciones  

 Tamaño y número de subestaciones  

 Descripción y características básicas del equipamiento  
 Equipamiento del Proyecto  

 Suministro de Materiales principales  

 Suministro de Materiales Complementarios  
 Indicadores económicos (VAN, B/C, TIR, Tiempo de Recupero)  
 Metrado y presupuesto de acorde con la concesionaria y con el gobierno regional 

Huánuco.  
 Cronograma de ejecución de obra (Ms Projet).  

 

 Cálculos Eléctricos  

 Consideraciones de Diseño  

 Cálculo de Impedancias positiva, negativa y cero  

 Cálculo de los conductores de fase  

 Análisis del sistema eléctrico: Flujos de Potencia ¡regulación, flujos de potencia 
activa y reactiva, pérdidas), Cálculo de Cortocircuito trifásico y monofásico en 
máxima demanda y mínima demanda (describir impedancias estimadas para 
generadores y transformadores), Estudio de confiabilidad, Análisis de 
Estabilidad Transitoria y Dinámica si lo hubiera. 

 Estudio de Coordinación de Aislamiento, en el que se definirán los Niveles de 
Aislamiento y Selección de Aisladores si lo hubiera.  

 Estudio de Coordinación de las Protecciones si lo hubiera.  

 Selección de los Pararrayos, Seccionadores, Transformadores de medición y 
protección, Celdas para alimentadores, Barras, Transformador de Potencia, y 
todos los equipos concernientes a  

 las subestaciones de potencia si lo hubiera.  

 Sistema de iluminación de subestación.  
 

 DEL VOLUMEN 1C  
ESTUDIOS DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA 

TENSIÓN, (se presentará estudio completo - conformidad de estudio técnico por parte 

de la concesionaria).  

Consiste en:  

 Objetivo  

 Alcances  

 Normas empleadas  
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 Diagrama unifilar de protecciones (DPU)  

 Cálculo de flujo de carga  

 Cálculo de cortocircuito  

 Análisis de selectividad  
 Ajuste protecciones fases  

 Criterio de ajustes de sobrecorriente de fases  
 Selección de fusibles para transformadores, redes troncales y/o 

ramales  
 Ajuste de relé 1  
 Ajuste de relé 2  
 Ajuste de relé 3  
 ……………………… 

 Ajuste protecciones tierra  
 Criterios de ajuste de sobrecorriente de tierra  
 Ajuste de relé 1  
 Ajuste de relé 2  
 Ajuste de relé 3 
 ……………………… 

 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Anexos  
Anexo 1: base de datos y diagramas unifilares 

Anexo 2: análisis flujo de carga  

Anexo 3: análisis de corto circuito  

Anexo 4: selectividad - curvas de coordinación  

Anexo 5: planilla de ajustes propuestos.  

 Certificado de riesgos - emitido por defensa civil - municipalidades distritales y/o 
provinciales y/o evaluador de riesgos que esté autorizado por la CENEPRED.  

 Plano catastral (manzaneo y corte de vías) - y/o habilitación de tierras aprobado/ visado 
por el municipio, este plano debe ser georreferenciado vía GPS en coordenadas UTM, en 
escala 1/1000 o 1/2000 y plano de ubicación en escala 1/5000 o 1/10000.  

 Resolución de aprobación de Estudio de Impacto ambiental - (considerando el área del 
terreno del estudio sistema de utilización de media tensión). 

 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) - (considerando el área del 
terreno del estudio sistema de utilización de media tensión).  

 Conformidad técnica de estudio. Emitido por la concesionaria.  
 Habilidad del profesional responsable.  

 

 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 
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ANEXO N°09 

EQUIPAMIENTO MEDICO 

 

Comprende el diseño integral del equipamiento médico, complementario, electromecánico, 

informático y de comunicaciones, mobiliario clínico y administrativo, instrumental quirúrgico, 

necesarios para una atención de calidad.  

 

EL CONTRATISTA deberá elaborar los planos de distribución de equipos y mobiliario con sus respectivos 

códigos de ambientes, listado de claves usadas en los planos, listado general del equipamiento y costo 

referencial con cotizaciones que sustente dicho costo. Los equipos electromecánicos y equipos 

médicos que demanden instalaciones especiales, llevarán adjunto los datos de Potencia, N° fases, Hz 

y requerimientos de preinstalación.  

 

Se entrega como referencia el programa de equipamiento del Estudio de Pre- inversión a nivel de Perfil, 

el cual deberá ser mejorado de acuerdo al nivel resolutivo, al diseño arquitectónico planteado y a la 

normativa vigente y aplicable para el establecimiento de salud de este nivel de atención.  

 

EL CONTRATISTA deberá identificar las siguientes consideraciones técnicas: 

 

Equipos Electromecánicos Ligados a Obra Civil 

Este grupo de equipos serán adquiridos e instalados por el Contratista de Obra hasta la puesta en 

funcionamiento, incluyendo los trabajos de preinstalación según la Guía Mecánica de los proveedores 

y fabricantes de equipos. 

 

Equipos Médicos y Electromecánicos No Ligados a Obra 

Estos tienen como exigencia que el proveedor adjudicado ejecutará los trabajos de preinstalación, 

instalará y pondrá en operación los equipos, para lo cual EL CONTRATISTA deberá indicar y prever los 

requisitos de preinstalación según guía mecánica del equipo. Debe considerar también el mobiliario 

médico. 
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ANEXO N°10 

METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Se deberá contar con una Memoria de Costos que debe contener lo mínimo contenido (la cual 

sirve de referencia por lo cual no debe ser limitativo): 

 

 MEMORIA DE COSTOS 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Ubicación de Proyecto 

1.2 Descripción del Proyecto 

1.2.1 Componentes del proyecto 

1.2.2  Accesos 

2. COSTOS DIRECTOS  

2.1 Mano de Obra  

2.2 Materiales  

2.3 Equipo Mecánico  

2.4 Herramientas  

2.5 Subcontratos 

2.6 Especificaciones Técnicas  

2.7 Metrados 

2.8 Análisis de Precios Unitarios 

2.9 Movilización y de Equipos 

2.10 Flete 

3. COSTOS INDIRECTOS 

3.1 Gastos Generales 

3.2 Gastos de Supervisión 

3.3 Gastos de Expediente Técnico 

3.4 Gastos de Gestión 

3.5 Gastos de Liquidación 

4. PRESUPUESTO  

4.1 Resumen del presupuesto  

4.2 Utilidad  

4.3 Plazo de ejecución 

4.4 Modalidad de ejecución 

4.5 Sistema de Contratación 

 

Metrados 

EL CONSULTOR deberá calcular los metrados por partidas para cada actividad considerada en el 

presupuesto de Obra; sobre la base de los planos y/o datos o soluciones técnicas adoptadas para las 

características técnicas de la vía. Deberá adjuntar los sustentos respectivos. (Planillas de Metrados 

por cada Partida, gráficos y Resumen Final de metrados de todas las estructuras proyectadas). 

Análisis de precios unitarios, Presupuesto y Fórmulas Polinómicas 

Se deberán elaborar los análisis de precios unitarios incluyendo materiales, equipo y mano de obra 

y/o sub partidas necesarias para cada una de las partidas que integran la obra. Se dará énfasis a la 
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maximización de uso de mano de obra, calificada y no calificada de la zona de estudios. Los 

rendimientos de las actividades proyectadas por EL CONSULTOR, deberán estar acorde a las Tablas 

de Rendimientos de Equipo Mecánico, para las diferentes zonas geográficas y altitudes, 

establecidas por RM N° 001-87-TC/VMT. 

Se deberá presentar el estudio de mercado efectuado para determinar los costos de los materiales 

y costos de alquiler de equipo, adjuntando las cotizaciones y fuentes de información (3 cotizaciones 

como mínimo). Para el caso de la mano de obra se empleará los costos de construcción civil vigentes 

aprobados por el Gobierno Regional Huánuco. 

Los gastos generales deben de separarse en gastos fijos y variables, adjuntar cálculo respectivo. 

La fórmula Polinómica se realizará de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-

VC, complementaciones y sus modificatorias. 

La fecha del presupuesto final debe de ser el último día hábil del mes anterior a la fecha de su 

presentación y/o aprobación. 

Es necesario presentar el digital y base de datos del presupuesto compatible con lo impreso en 

físico. 

 

Especificaciones Técnicas 

Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas por EL CONSULTOR, en caso de modificación o 

quedar sin efecto, el manual correspondiente que se encuentra vigente. 

Se deberán elaborar especificaciones especiales cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos 

por las especificaciones y normas generales o cuando las características del proyecto requieran su 

modificación. 

 

Cronograma de Ejecución de Obra 

EL CONSULTOR deberá formular el cronograma de ejecución de obra, considerando las 

restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o 

condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El  

cronograma se realizará empleando el método PERT - CPM, e identificará las actividades o partidas 

que se hallen en la ruta crítica del proyecto; también se presentará un diagrama de barras para 

cada una de las tareas. 

EL CONSULTOR deberá presentar un cronograma calendario de Avance de Obra Valorizado, la 

programación PERT – CPM y GANTT en función a los metrados a ejecutar y cantidad de equipo 

mínimo. EL CONSULTOR deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para 

las condiciones climáticas de la zona. Asimismo, presentará un programa de utilización de equipos 

y materiales; así como la relación de equipo mínimo, concordante con el Cronograma GANTT y 

PERT-CPM. En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la etapa de 

movilización e instalación de campamentos y equipos mínimos necesarios en obra por el 

Contratista, y en la producción de agregados para la obra, con indicación de la producción diaria 

relacionada con el plazo de ejecución. 

EL CONSULTOR deberá presentar un cronograma de Desembolsos, concordante con los adelantos 

a efectuar durante la ejecución de la obra y el cronograma o calendario de Avance de Obra 

Valorizado. 
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Íte

m 
Descripción Detalle 

1 

Memoria Descriptiva de 

Metrados, Costos y 

Presupuestos. 

Descripción narrativa de las consideraciones que 

se tuvieron en la elaboración de cada una de las 

partes: metrados, costos y presupuesto 

Asimismo, contendrá: 

* Diseño de mezclas y ubicación de canteras 

* Cálculo del flete de los materiales y mobiliario 

que formarán parte de la obra (centro de 

abastecimiento, distancia virtual, %almacenaje, 

%mermas) 

Podrá determinarlo por las siguientes formas: 

- Cotizaciones de transportistas, por Kg, m3, bolsa, 

p2, etc. 

- Tarifa de carga del MTC, basado en los siguientes 

documentos oficiales: 

. MTC N° 027-91-TC CRTT-T_04 JUN 1991 - 

DISTANCIA VIRTUAL 

. DS N° 011-79-VC_NORMAS PARA EL CÁLCULO DE 

REAJUSTES 

. DS N° 049-2002-MTC_COSTO CARGA EN CAMIÓN 

. DS Nº 058-2003-MTC REGLAMENTO NACIONAL 

DE VEHÍCULOS 

. DS N° 010-2006-MTC_VALORES REFERENCIALES 

TRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES 

. DS N° 033-2006-MTC_TRANSPORTE DE BIENES, 

* Cálculo de la movilización y desmovilización de 

campamentos, herramientas y equipos que 

intervendrán en la obra, 

* Relación de Equipo mínimo, 

2 Metrados 

Resumen de metrados, sustento de metrados 

Dividido por componentes: 

* Módulos (deben de incluir todo lo 

correspondiente a las aulas y área administrativas, 

así como sus veredas circundantes), 
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Íte

m 
Descripción Detalle 

* Obras exteriores (considera todas aquellas obras 

que están fuera de los módulos tales como: patios, 

veredas, rampas, gradas, asta de bandera, 

sardineles, juntas, tapajuntas, muros de 

contención, pircas, barandas, bancas, losas 

deportivas, jardineras, tanque cisterna y tanque 

elevado, movimiento de tierras masivo, 

instalaciones sanitarias y eléctricas generales 

exteriores y otros). 

* Cerco perimétrico y portada (incluye las 

demoliciones y desmontajes, cercos nuevos, 

muros de  

contención (si los hubiera), cerco malla, cerco reja 

e ingresos), 

* Mobiliario (todos los muebles para su 

funcionamiento). 

Y cada componente sub dividido por 

especialidades (estructuras, arquitectura, 

instalaciones  

Sanitarias, instalaciones eléctricas y mobiliario). 

3 Cuadros Resúmenes 

Resumen (valor referencial y fecha de 

presupuesto), consolidado, 

Comparativo perfil vs expediente técnico. 

4 Presupuesto general de obra 

Presupuesto 1: Dividido por componentes: por 

ejemplo 

* Obras Nuevas - Módulos, 

* Obras Exteriores, 

* Cerco Perimétrico y Portada, 

Presupuesto 2: Dividido por Especialidades 

Nota: Cada sub presupuesto debe incluir el pie de 

presupuesto (GG, Utilidad e IGV) La suma de GG + 

Utilidad < 15% CD 
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Íte

m 
Descripción Detalle 

5 
Desagregado de gastos 

generales 
Gastos Fijos, Gastos Variables. 

6 
Desagregado de gastos de 

Supervisión 
Gastos Fijos, Gastos Variables. 

7 
Desagregado de Gastos de 

Gestión 
 

8 
Desagregado de Gastos de 

Liquidación 
 

9 
Desagregado de Gatos de 

Expediente Técnico 
 

10 Análisis de costos unitarios 

Precios de insumos puestos en obra, precios de 

insumos sin IGV 

La fecha del presupuesto final debe de ser el 

último día hábil del mes anterior a la fecha de su 

presentación y/o aprobación. 

11 Relación de insumos Por cada especialidad  

12 Cotizaciones 
3 cotizaciones como mínimo y cuadro 

comparativo para materiales. 

13 
Cronograma de ejecución de 

obra 
Realizado con Software 

14 
Cronograma valorizado de 

avance de obra 
 

15 
Cronograma de adquisición de 

materiales 
 

16 Cronograma de desembolso  

 

Contenido mínimo de costos y presupuestos (la cual sirve de referencia por lo cual no debe ser 

limitativo):  

1. Memoria de costos 

2. Resumen e presupuesto 

3. Presupuesto general consolidado 

4. Presupuesto por componentes 

5. Desagregado de gastos 

 Gastos Generales (Fijos, Variables),  

 Gastos de Supervisión (Fijos, Variables),  
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 Gastos de Gestión  

 Gastos de Liquidación. 

 Gastos de Expediente Técnico. 

6. Análisis de costos unitarios 

7. Relación de insumos 

8. Fórmula polinómica (incluye aprobación preliminar) 

9. Cronogramas 

10. Relación de equipo mínimo  

11. Cálculo de Flete y Movilización y Desmovilización de Equipos y maquinarias. 

12. Anexos  

Cotizaciones 

Cuadro comparativo 
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ANEXO N°11 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El Consultor realizará el Estudio de Impacto Ambiental en el marco de la ley del SEIA y su 

Reglamento, así como los requisitos establecidos en el TUPA de la DIGESA y sus posibles 

variaciones; asimismo efectuará las gestiones necesarias para la aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental, ante la entidad competente. Debiendo contener como mínimo los 

siguientes capítulos: 

 

1. Resumen Ejecutivo 

Deberá realizar un Resumen Técnico  

 

2. Aspectos Generales del Proyecto 

 Introducción 

 Generalidades 

 Los antecedentes generales del proyecto, indicando su nombre, la identificación 

legal y administrativa del proponente. 

 Objetivos del EIA  

 Beneficiarios del proyecto 

 Datos generales del titular del proyecto y de la entidad autorizada para la 

elaboración del desarrollo del EIA 

 Marco de referencia legal y administrativo, especificando los aspectos legales y 

administrativos de carácter ambiental que tienen relación directa con el proyecto, 

especialmente aquellos relacionados con la protección del ambiente, la 

conservación de los recursos naturales e histórico – culturales, el cumplimiento de 

normas de calidad ambiental y la obtención de permisos para uso de recursos 

naturales, entre otros. 

 

3. Descripción del proyecto 

 El objetivo y justificación del proyecto. 

 La localización geográfica y política del proyecto en coordenadas UTM WGS 84, 

refrendado con cartografía a escala apropiada. 

 Descripción secuencial de las distintas etapas del proyecto precisando su 

respectivo cronograma. 

 Monto Estimado de Inversión, Zonificación (Según Uso de Suelo) Distrital o 

Provincial, ubicación geográfica considerando el polígono destinado para el 

proyecto, Categoría Proyectada del Establecimiento de Salud, Tiempo de vida útil 

del proyecto, Superficie Total y Cubierta. 

 Describir los componentes del proyecto considerando Unidad Productora de 

Servicios (UPS) y Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS). 
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 Describir las áreas auxiliares consideradas en el proyecto, (DME, campamento y 

Cantera de agregados si corresponde), considerar ubicación georreferenciada y 

sus respectivas autorizaciones para el uso de las áreas. 

 Identificar las actividades del proyecto y elaborar el diagrama de flujo por etapas 

del proyecto. 

 Infraestructura de Servicio 

 Vías de acceso  

 Materias primas e insumos  

 Transporte de materiales primas e insumos  

 Productos elaborados  

 Servicios  

 Personal  

 

A nivel de infraestructura actual y proyectada: Evaluar minuciosamente la situación actual de 

los siguientes puntos: 

 

● Gestión y Manejo de Residuos Sólidos por cada tipo (común, biocontaminados, 

especiales de los últimos 3 años) y (acondicionamiento, Segregación, almacén inicial, 

transporte interno, almacenamiento intermedio, almacenamiento central, tratamiento, 

transporte externo y disposición final) por cada tipo y fase, incluso de sus redes y/o área 

de influencia directa 

● Programas de capacitación Ambiental. 

● Aspecto de Bioseguridad (¿existe comité?, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los logros o 

limitaciones?, etc.) 

● Gestión y Manejo de Residuos líquidos (¿existe pre tratamiento antes de derivar al 

desagüe?, ¿hay trampas de grasa?, ¿dónde?, realizan algún manejo de los reactivos 

antes de derivar al desagüe?, etc. 

● Áreas verdes: especies, cantidad, áreas que ocupa, zonas de cultivo cercanas al hospital. 

 Mapear los puntos críticos (zonas de riesgo, acumulaciones de residuos sólidos, 

grifos, botaderos) en la zona de influencia. La información señalada, servirá como 

línea de base para plantear las mejoras ambientales necesarias durante todas las 

fases del proyecto 

 Descripción de la etapa de construcción para todas las especialidades (estructuras, 

arquitectura, sanitarias, eléctrica, mecánica, equipamiento, etc.), indicando las 

memorias descriptivas y requerimientos de materiales, maquinarias, equipos, 

campamentos, personal y requerimientos logísticos que sean necesarios; así como 

las vías de acceso para acceder al emplazamiento. 

 Descripción de la infraestructura para el manejo de residuos sólidos (almacén 

temporal, almacén central, área de tratamiento, equipos para el manejo), el 

diseño de la infraestructura y el equipo de tratamiento de residuos, deberá 

realizarse considerando los criterios ambientales a fin de garantizar la 

sostenibilidad ambiental durante la vida útil.  

 Características de los efluentes, emisiones y residuos sólidos generados en cada 

fase del proyecto.  
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 Determinar la cantidad de personal, los requerimientos logísticos y las vías de 

acceso, entre otros. 

 Descripción de la etapa de abandono o cierre, incluyendo las acciones generales 

que implementará el usuario del proyecto. 

 

4. Línea de Base física, Biológica, social, cultural y económica. 

Este aspecto debe contener las características del área o lugar donde se ejecutará el 

proyecto, precisando la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, 

incluyendo los siguientes elementos, sólo en la medida que sean afectados por el proyecto: 

● La descripción de la ubicación, extensión y emplazamiento del proyecto, identificando 

y definiendo su área de influencia directa e indirecta, considerando el estudio de macro 

y micro localización, así como la ubicación con relación a un área natural protegida y/o 

su zona de amortiguamiento, de ser el caso. 

●  Describir las características del área donde se ejecutará el proyecto, precisando la 

delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, incluyendo los siguientes 

elementos, sólo en la medida que sean afectados por el proyecto: 

 Descripción del medio físico, en cuanto a sus características y dinámica, 

incluyendo como mínimo los siguientes aspectos: 

 Línea de base física. - Descripción de los componentes físicos del Proyecto:  

● Meteorología, Clima y zonas de vida  

● Geología, Geomorfología y fisiografía. 

● Hidrografía, Hidrológica, Hidrogeología y Balance Hídrico. 

● Suelo, capacidad de uso mayor de las tierras y uso actual de los suelos. 

● Calidad del aire, ruido, suelo y agua. 

● Otras actividades existentes en el área del proyecto. 

● Cada uno de los componentes citados deberá estar representados en mapas temáticos 

debidamente georreferenciados y a una escala adecuada.  

 Descripción del medio biológico, en cuanto a sus características y dinámica. 

Incluir cuando sea necesario y de acuerdo a las condiciones y envergadura del 

proyecto, los siguientes aspectos: 

● Diversidad biológica y sus componentes (área de influencia directa e indirecta) 

● Flora y Fauna indicando su abundancia, distribución, estado de conservación según los 

listados nacionales de especies en peligro y grado de endemismo. 

● Áreas Naturales Protegidas o zonas de amortiguamiento 

● Las unidades paisajísticas en el área del proyecto 

● Aspectos o factores que amenazan la conservación de los hábitats o ecosistemas 

identificado 

● Certificación de ubicación de un punto, línea o polígono relacionados con áreas 

naturales protegidas y zona de amortiguamiento, emitida por el SERNANP. Cuando el 

proyecto este localizado dentro de un área natural protegida por el Estado o en su zona 

de amortiguamiento, debe presentar la opinión técnica favorable del SERNANP. 

 Descripción y caracterización del aspecto social, económico, cultural, y 

antropológico de la población ubicada en el área de influencia del proyecto. 

Además, incluir: 
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● Índices demográficos, sociales, salud, educación, económicos, de ocupación laboral y 

otros similares (INEI). 

● Servicios, infraestructura básica y actividades principales (INEI) 

 Identificación de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o 

antropogénico asociados al área de influencia del proyecto. 

 Elaboración de la cartografía general (mapas de ubicación, temáticos, entre 

otros); y diagramas relevantes de la línea base relacionada con el proyecto. 

 Evaluación y descripción de restos arqueológicos, históricos y culturales en del 

área de influencia del proyecto. Asimismo, gestionar el CIRA ante la autoridad 

competente. 

 

5. Plan de Participación Ciudadana 

Presentar los resultados debidamente sustentados del desarrollo del Plan de Participación 

Ciudadana, donde se evidencie las estrategias, acciones y mecanismos de involucramiento 

y participación de las autoridades (población y entidades representativas de la sociedad civil 

debidamente organizadas), en las diferentes etapas de elaboración del EIA-sd. El cual deberá 

estar elaborado tomando en consideración las disposiciones establecidas en las normas 

sectoriales y el Titulo IV del D. S. Nº 002-2009-MINAM, según corresponda. 

6. Caracterización de Impacto Ambiental 

Tomar en consideración la identificación y caracterización de los impactos ambientales, así 

como los riesgos a la salud humana y los riesgos ambientales del proyecto, en todas sus 

fases y durante todo su periodo de duración. 

Identificar, evaluar, valorar y jerarquizar los impactos ambientales positivos y negativos que 

se generarán, así como los riesgos inducidos derivados de la planificación, construcción, 

operación, mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello las metodologías de 

evaluación aceptadas internacionalmente, debiendo cumplir: 

 

▪ Analizar de la situación ambiental determinada en la línea base, comparándola con 

las transformaciones esperadas en el ambiente, producto de la implementación 

del proyecto. 

▪ Prevenir los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos, y se evalúen 

los riesgos inducidos que se podrían generar y presentar sobre los componentes 

ambientales, sociales y culturales, así como la salud de las personas 

▪ Utilizar variables representativas para identificar los impactos ambientales, 

justificando la escala, el nivel de resolución y el volumen de los datos, la 

replicabilidad de la información mediante el uso de modelamientos matemáticos 

para la determinación de impactos negativos y positivos, y la definición de 

umbrales de dichos impactos. 

▪ Valoración de Impacto ambientales, en función a los criterios establecidos en el 

reglamento de la Ley del sistema Nacional de Impacto Ambiental  

▪ Considerar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) vigentes (calidad de aire, calidad de suelo, agua de ser necesario 
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y presión sonora), entre otros, cuyos ensayos deberán ser realizados en un 

laboratorio acreditado por INACAL. 

 

Nota: La identificación y valoración de los impactos ambientales debe realizarse tomando en 

cuenta lo siguiente: medio físico, medio biológico, medio social, económico y cultural, 

inserción en algún plan de ordenamiento territorial o un área bajo protección oficial, 

caracterización del área de influencia en relación a la infraestructura existente, potencialidad 

de las tierras y uso actual de suelo, paisaje y los aspectos turísticos, entre otros 

7. Estrategia de Manejo Ambiental 

a) Desarrollo del Plan de manejo ambiental (manejo y gestión de residuos sólidos en todo 

el ciclo del proyecto: pre-construcción, construcción, cierre de obra, operación y cierre 

del proyecto), que identifique y caracterice todas las medidas que se realizará para 

prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales identificados. En este punto, 

deberá incluir procedimientos para minimización, reciclaje, reúso y valorización de los 

residuos en todas las fases del proyecto. 

b) Desarrollo del plan de bioseguridad y salud en el trabajo (para la fase de construcción 

y operación) 

c) Desarrollo del Plan de vigilancia ambiental, que incluya los mecanismos de 

implementación del sistema de vigilancia ambiental y la asignación de 

responsabilidades específicas para asegurar el cumplimiento de las medidas contenidas 

en el Plan de manejo ambiental, considerando la evaluación de su eficiencia y eficacia 

mediante indicadores de desempeño. Asimismo, este Plan incluirá el Programa de 

monitoreo ambiental, el cual señalará las acciones de monitoreo para el cumplimiento 

de los límites máximos permisibles u otros establecidos en las normas nacionales 

vigentes o normas de nivel internacional. 

d) Desarrollo del Plan de contingencias, que considere las medidas para la gestión de 

riesgos y respuesta a los eventuales accidentes que afecten a la salud, ambiente, e 

infraestructura, y para las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre 

o abandono, si este último procediese.  

e) Desarrollo del Plan de abandono o cierre, conteniendo las acciones a realizar, cuando 

se termine el proyecto, en cada una de sus etapas, de manera de que el ámbito del 

proyecto y su área de influencia queden en condiciones similares a las que se tuvo antes 

del inicio del proyecto. Este plan se efectuará de acuerdo a las características del 

proyecto. 

f) Elaboración del cronograma y presupuesto para la implementación de la Estrategia de 

Manejo Ambiental.  

g) Un cuadro resumen conteniendo los compromisos ambientales señalados en los Planes 

establecidos en la Estrategia de Manejo Ambiental, así como la identificación del 

responsable y los costos asociados. 

 

ANEXOS: 

Cartografía y Mapas en coordenadas UTM WGS 84 del lugar de emplazamiento de la acción 

señalando el área de influencia, la escala y la simbología adecuada para una correcta 

interpretación; copia de los resultados de análisis de los ensayos emitidos por el 
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laboratorio acreditado por INACAL para los parámetros de calidad de aire, suelo y agua; 

Hojas de cálculos realizados para el dimensionamiento de manejo de residuos sólidos, 

valorización de impactos; fotografías, videos, etc. 

Asimismo, deberá anexar la factibilidad de agua, desagüe, luz, telefonía, habilitación 

urbana, permiso de disposición de disposición de RR.SS. debiendo incluir en la evaluación 

ambiental de los citados puntos conexos al proyecto. 

Cabe precisar que el Estudio de Impacto Ambiental se debe desarrollar siguiendo lo 

dispuesto en las Normas vigentes y sus modificatorias. Asimismo, el Estudio de Impacto 

Ambiental debe realizarse de acuerdo a la clasificación ambiental otorgada por la DIGESA. 

En la elaboración del estudio de Impacto ambiental y en el plan de mitigación se debe 

asegurar el cumplimiento de las siguientes Normas Vigentes sobre impacto ambiental para 

infraestructura hospitalaria. La presente consultoría incluye los trámites para la 

Certificación Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental que de acuerdo a la Resolución 

de Clasificación Ambiental y obtención de la certificación ambiental. 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.1.  HABILITACIÓN 

 NO APLICA 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

PROFESIONALES: 

1. Jefe de Proyecto 

Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado. 

2. Especialista en Arquitectura  

Arquitecto, titulado. 

3. Especialista en Estructuras 

Ingeniero Civil, titulado. 

4. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas 

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero 

Electromecánico, titulado. 

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias 

Ingeniero Civil o Sanitario, titulado. 

6. Especialista Ambiental 

Ingeniero Ambiental o Industrial titulado. 

7. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional 

Ingeniero Civil o Ambiental o Industrial, titulado. 

8. Especialista en Equipamiento Medico 

Ingeniero Electrónico o Médico o Mecatrónico, titulado. 

9. Especialista en Geotecnia y Mecánica de Suelos 

Ingeniero Geotécnico o Geólogo o Civil, titulado. 

10.Especialista en Evaluación de Riesgos 

Ingeniero Civil o Ambiental o Arquitecto, titulado. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 
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El jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 

calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 Requisitos: 

PROFESIONALES: 

CARGO O 

ESPECIALIDAD 

REQUERIMIENTO MÍNIMO PERSONAL 

Jefe de 

Proyecto 

Deberá acreditar una experiencia mínima de veinticuatro (24) meses 

a partir de la colegiatura, como: como jefe de Proyecto y/o Proyectista 

y/o Consultor y/o Supervisor y/o evaluador y/o jefe de evaluación y/o 

director de Estudios en la elaboración y/o evaluación y/o encargado 

de proyecto y/o supervisión de Expedientes Técnicos iguales o 

similares al objeto de la convocatoria. 

Especialista en 

Arquitectura 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, en consultoría de obra como Especialista 

arquitectura y/o diseño arquitectónico y/o encargado de arquitectura 

o denominación similar en la elaboración o evaluación o supervisión 

de expedientes técnicos objeto de la convocatoria, en proyectos 

iguales o similares. 

Especialista en 

Estructuras 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, en consultoría de obra en la especialidad como 

Especialista en Estructuras y/o encargado de estructuras y/o la 

combinación de las anteriores y/o Especialista  en Diseño Estructural 

o denominación similar en la elaboración o evaluación o supervisión 

de expedientes técnicos) objeto de la convocatoria, en proyectos 

iguales o similares. 

Especialista en 

Instalaciones 

Eléctricas y 

Mecánicas 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, en consultoría de obra en la especialidad como 

especialista en instalaciones eléctricas y/o diseño de instalaciones 

eléctricas y/o mecánicas y/o encargado de instalaciones eléctricas y/o 

responsable de instalaciones electromecánicas y/o la combinación de 

las anteriores o denominación similar) objeto de la convocatoria, en 

proyectos iguales o similares. 

Especialista en 

Instalaciones 

Sanitarias.  

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, en consultoría de obra en la especialidad como 

Especialista en Sanitarias y/o Instalaciones sanitarias y/o encargado 

sanitario y/o responsable de instalaciones sanitarias y/o la 

combinación de las anteriores o denominación similar en la 
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elaboración o evaluación o supervisión de expedientes técnicos) 

objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares. 

Especialista 

Ambiental 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, en consultoría de obra en la especialidad como 

Especialista Ambiental y/o Especialista en Impacto ambiental y/o 

encargado ambiental y/o responsable ambiental y/o la combinación 

de las menciones anteriores o evaluador en la elaboración o 

evaluación o supervisión de Expedientes Técnicos en general. 

Especialista en 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, en consultoría de obras como especialista en 

seguridad y salud y/o seguridad en obra y/o encargado se seguridad y 

salud ocupacional y/o responsable de seguridad y salud ocupacional 

y/o las combinaciones de las menciones anteriores o denominación 

similar especialista en la elaboración y/o evaluación y/o supervisión 

de Expedientes Técnicos en general 

Especialista en 

Equipamiento 

Medico 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, en consultoría de obra consultoría en la especialidad 

(Especialista en Equipamiento Médico y/o Biomédico o denominación 

similar y/o encargado de equipamiento médico y/o responsable de 

equipamiento médico y/o la combinación de las menciones 

anteriores) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o 

similares. 

Especialista en 

Geotecnia y 

Mecánica de 

Suelos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, en consultoría de obra en la especialidad como 

especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia y/o Especialista en 

Geotecnia  y/o Especialista en Geología y/o responsable de estudio de 

mecánica de suelos y/o responsable de mecánica de suelos y/o la 

combinación de las menciones anteriores o denominación similar en 

elaboración de expedientes técnicos objeto de la convocatoria, en 

proyectos iguales o similares 

Especialista en 

Evaluación de 

Riesgos 

Deberá acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses a partir 

de la colegiatura, como Especialista en Estimación de Riesgos y 

desastres en la elaboración y/o evaluación de estudios definitivos y/o 

encargado de estudio de riesgos y/o responsable de estudio de 

riesgos y/o la combinación de las menciones anteriores a nivel de 

Expediente Técnico en general. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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Importante 

El jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la 

experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento 

Importante 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y 

apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 

indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad 

u organización que emite el documento y la fecha de emisión. 

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo 

de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los 

días se debe considerar el mes completo.  

Al calificar la experiencia de los profesionales, se deben valorar de manera 

integral los documentos presentados por e postor para acreditar dicha 

experiencia. En tal sentido aun cuando en los documentos presentados la 

denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 

prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que 

realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto 

requerido en las bases. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

El Consultor deberá poner a su disposición de la consultoría su propio equipamiento 

mínimo clasificado como estratégico y no deberá tener una antigüedad mayor a 5 años 

antes de la presentación de ofertas, para ejecutar la prestación objeto de convocatoria, 

como: 

 

 

 

 

Acreditación: 

Según las bases estándar vigente. 

Nº 
ITEM 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Nº 

01 Estación Total 01 

02 Impresión de documentos e Informes 01 

03 Camioneta 4x4 01 

04 Plotter para A0 01 
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De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción 

del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de una (1) vez el valor 

referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 

fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 

o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Elaboración y/o 

reformulación de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Centros 

educativos Públicos o Privados (inicial, primaria, segundaria, institutos y universidades) / 

Establecimientos de salud (postas de salud, centros de salud, hospitales). Es válido la 

combinación de los términos anteriores. 

Definición de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones o mejoramiento 

de infraestructura del sector salud, como, por ejemplo: Centros de Salud, Puestos de Salud, 

Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud Especializados 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 

u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación o 

liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero 

que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago19. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 

solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 

referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 

                                                           
19  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 

comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente 

el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, 

no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 

presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación 

de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos 

documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 

obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 

la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización 

societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 

se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 

publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda.  

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a 

la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 Importante 

 El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por 
el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el 
postor corresponden a la experiencia requerida. 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

Importante 

● Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 

solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 

aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

● El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 

jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 

cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 

documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
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bases. 

● Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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ANEXO 13 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, 
DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES - HUANUCO”, con C.U.I. N° 2102984 

ITEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD TIEMPO 

1 PERSONAL PROFESIONAL       

  Jefe de Proyecto mes 1 4 

  Especialista en Arquitectura mes 1 2.5 

  Especialista en Estructuras mes 1 2.5 

  Especialista en Instalaciones Sanitarias mes 1 1.5 

  Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas mes 1 1.5 

  Especialista Ambiental mes 1 1 

 Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional mes 1 1 

  Especialista en Equipamiento Medico mes 1 1 

  Especialista en Geotecnia y Mecánica de Suelos mes 1 1 

  Especialista en Evaluación de Riesgos mes 1 1 

2 PERSONAL DE APOYO       

  Topógrafo mes 1 0.5 

  Bachiller de Ingeniería mes 1 4 

3 ESTUDIOS       

  Gastos de Estudio de Mecánica de Suelos Glb 1   

  Gastos para Certificación Ambiental Glb 1   

  CIRA Glb 1   

  Gastos para Obtención de permiso de Energía Eléctrica Glb 1   

4 OTROS       

  Estación Total Glb 1   

  Impresión de Documentos e Informes Glb 1   

 Camionetas 4x4 Glb 1  

 Plotter para A0 Glb 1  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [2]21 veces el valor 
referencial: 
                           [80] puntos 

 
M >= [1.5] veces el valor 
referencial y < [2]veces el 
valor referencial: 

                           [70]puntos 

 
M > [1]22 veces el valor 
referencial y < [1.5] veces el 
valor referencial: 
                           [60] puntos 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [20] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
 
 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [20] puntos 

 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

                                                           
20  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
21  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
22  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
1.- . Plan de trabajo 

 Objetivo del Estudio 

 Metodología para alcanzar los objetivos específicos 

 Indicadores de medición de logro de metas 

 Actividades a desarrollar 
 

2. Esquema Metodológico 

 Resumen Ejecutivo 

 Memoria Descriptiva 

 Memoria Descriptiva por Especialidad 

 Ingeniería del Proyecto 

 Estudios Básico y Complementarios 

 Especificaciones Técnicas 

 Planilla de Metrados 

 Presupuesto 

 Cálculo Justificatorios 

 Cronograma de Ejecución 

 Plan de Seguridad y Salud  

 Plan de gestión de riesgo 

 Planos y Detalles 

 Anexos 

 Responsabilidades y Actividades de cada Especialidad 

 Contenido Básico de cada Estudio 

 Cronograma de Desarrollo de las Actividades y Tiempo de 
Duración. 

 Programación de Visitas y Actividades de Campo 
 

3. Mecanismos de Aseguramiento y Calidad 

 Mecanismos de Control que asegura la calidad y coherencia de 
cada especialidad 

 Relación de Profesionales que conforman el Equipo Técnico del 
Estudio 

Líneas de Acción para alcanzar metas y objetivos. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

0 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos23 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 

                                                           
23 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO24 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                           
24    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS25 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora26, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

                                                           
25  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
26  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 
FORMA DE CÁLCULO PROCEDIMIENTO 

J. Cuando el personal clave 
permanece menos de sesenta 
(60) días calendario o del 
íntegro del plazo de ejecución 
de la prestación, si este es 
menor a los sesenta (60) días 
calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas 
en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento.   

Una UIT vigente, por 

cada ocurrencia. 

Según informe del jefe de 

Evaluación, Monitor o 

Administrador de Contrato del 

proyecto, ratificado por la sub 

Gerencia de Estudios. 

K. En caso el contratista incumpla 
con su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal 

Una UIT vigente, por 

cada ocurrencia. 

Según informe del jefe de 

Evaluación, Monitor o 

Administrador de Contrato del 
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acreditado o debidamente 
sustituido. 

proyecto, ratificado por la sub 

Gerencia de Estudios 

L. Si como consecuencia de 
verificar el funcionamiento u 
operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra 
no se encuentra culminada 

Una UIT vigente, por 

cada ocurrencia. 

Según informe del comité de 

recepción. 

M. En caso el supervisor de obra no 
absuelva las consultas o las 
absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 
del artículo 193 del Reglamento. 
27 

  

N. En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista 
y el personal ofertado y la 
Entidad no haya aprobado la 
sustitución del personal por no 
cumplir con la experiencia y 
calificaciones requeridas. 

Una UIT vigente, por 

cada día de ausencia 

del personal. 

Según informe del jefe de 

Evaluación Monitor o 

Administrador de Contrato 

del proyecto, ratificado por la 

sub Gerencia de Estudios. 

O. No cumplir, durante el proceso 
de reformulación del 
Expediente Técnico, con el 
Cronograma de desarrollo de 
las actividades y tiempo de 
duración de cada especialidad 
según lo detallado en el Plan de 
Trabajo. 

0.5 de la UIT vigente, 

por cada ocurrencia. 

Según informe a cargo del jefe 

de Evaluación, Monitor o 

Administrador de Contrato 

del proyecto, ratificado por el 

Sub Gerente de Estudios. 

P. No presenta información 
completa, conforme a los 
contenidos mínimos de los 
Términos de Referencia. 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada 

ocurrencia. 

Según informe del jefe de 

Evaluación y/o Administrador 

de Contrato del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerente 

de Estudios. 

Q. Por la inasistencia del personal 
de EL CONSULTOR a las 
reuniones convocadas por la 
Sub Gerencia de Estudios, dará 
lugar a una notificación escrita. 
El personal de EL CONSULTOR; 
jefe de Proyecto (jefe de 
Estudio) y/o Especialistas a 
cargo de la elaboración del 
Estudio, que deberán asistir, 
serán los profesionales 
indicados al momento de 
convocar la reunión. 
EL CONSULTOR, podrá 
postergar y/o sustentar por 
única vez la reunión convocada, 
sustentando mediante una 
Carta del Representante Legal, 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada 

profesional que no 

asista 

Según informe a cargo del jefe 

de Evaluación del proyecto 

y/o Administrador de 

Contrato a cargo del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerente 

de Estudios. 

                                                           
27 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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las razones que motivaron su 
inasistencia 

R. Incumplimiento a la 
información requerida o 
información complementaria al 
estudio. 

0.50 de la UIT 

vigente, por cada 

ocurrencia. 

Según informe a cargo del jefe 

de Evaluación del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerente 

de Estudios. 

S. Incumplimiento al plazo de 
entrega del Plan de Trabajo. 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada día 

de atraso. 

Según informe a cargo del jefe 

de Evaluación del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerente 

de Estudios. 

T. Incumplimiento a la 
confirmación de la recepción de 
las notificaciones electrónicas, 
cuando este medio haya 
utilizado la entidad 
debidamente acreditada. 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada día 

de atraso. 

Según informe a cargo del jefe 

de Evaluación del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerente 

de Estudios. 

U. La subcontratación sin la 
autorización de la entidad. 

0.25 de la UIT 

vigente, por cada día 

de atraso. 

Según informe a cargo del jefe 

de Evaluación del proyecto, 

ratificado por el Sub Gerente 

de Estudios. 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS28  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 

                                                           
28  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

                                                           
30  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 175-2023-GRH/CS-3 

 

 

147 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE31 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE32 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE33 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

                                                           
31  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
32  Ibídem.  

 
33  Ibídem.  
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 34 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 35 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%36 

 
                                                           
34 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
35 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

                                                           
37  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
38  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
42  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 175-2023-GRH/CS-3 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


