

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-4-2024-MDL/CS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Consultoría de Obra
Descripción del	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVICION DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL AN-594 PUENTE TARA PAMPA DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO ANCASH" con CUI N° 2616477