

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E FEDERICO VILLARREAL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, con código C.U.I. N° 2358882						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E FEDERICO VILLARREAL DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, con código C.U.I. N° 2358882						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	127						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2199528					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 002723-2023-GR.LAMB/GRIN [4688457-21]		Fecha de recepción	28/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR JOSE LUIS SALAZAR BARZOLA							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".

SUBPROYECTO : I.E. FEDERICO VILLAREAL
 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 9.00 Meses
 MODALIDAD EJECUCION DE OBR : CONTRATA A SUMA ALZADA
 MODALIDAD DE SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDE DE MONTO DEL PROYECTO)
 VALOR REFERENCIAL DE OBRA : SI. 15,786,931.61

SUPERVISION DE OBRA

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							461,000.00
INGENIERIA							
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	10,000.00	9.0	1.00	90,000.00	
ARQUITECTO	Und	1.00	8,000.00	9.0	1.00	72,000.00	
Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Und	1.00	8,000.00	9.0	1.00	72,000.00	
Especialista en Inst. Sanitarias (Ing. Sanitario)	Und	1.00	6,000.00	9.0	0.50	27,000.00	
Especialista en Ins. Electricas (Ing. Electrico o Ing. Mecanico Electrico)	Und	1.00	6,000.00	9.0	0.50	27,000.00	
Especialista en Seguridad para el trabajo (Ing. De Distintas especialidades)	Und	1.00	8,000.00	9.0	1.00	72,000.00	
Especialista en Ambiental (Ing. Ambiental / Ing. Civil / Ing. Civil Ambiental)	Und	1.00	6,000.00	9.0	0.50	27,000.00	
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	6,000.00	9.0	1.00	54,000.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	3,600.00	9.0	0.250	7,875.00	
Tecnico en dibujo de construccion civil	Und	1.00	2,500.00	9.0	0.50	11,250.00	
ADMINISTRACION							49,050.00
SECRETARIA	Und	1.00	2,000.00	9.0	1.00	18,000.00	
CONTADOR	Und	1.00	1,800.00	9.0	0.25	4,050.00	
CHOFER	Und	1.00	3,000.00	9.0	1.00	27,000.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							54,000.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	6,000.00	9.0	1.00	54,000.00	
EQUIPAMIENTO							5,265.59
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR. 2.50GHZ, 8GB DDR4, 1TB SATA Video	Und	1.00	2,118.84	1.0	1.00	2,118.84	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	1.00	532.19	1.0	1.00	532.18	
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	JGO	1.00	254.07	1.0	1.00	254.07	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	15.00	31.27	1.0	1.00	469.07	
CASCO DE INGENIERO	und	15.00	31.69	1.0	1.00	475.42	
PROTECTOR FACIAL	und	15.00	21.95	1.0	1.00	329.25	
MASCARILLAS	und	15.00	0.85	1.0	50.00	637.50	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS)	Mes	1.00	847.46	1.0	1.00	847.46	
Servicios Varios							12,600.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	900.00	9.0	1.00	8,100.00	
PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc)	Mes	1.00	300.00	9.0	1.00	2,700.00	
COMUNICACIONES (telefonía e internet)	Mes	1.00	200.00	9.0	1.00	1,800.00	
UTILES DE ESCRITORIO							254.24
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Protegidos de pñanos, Papel A4-A3, otros)	GB	1.00	254.24	1.00	1.00	254.24	
SEGUROS ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							20,082.15
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL, PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	2,221.35	9.00	1.00	20,082.15	
PRUEBAS DE LABORATORIO:							19,075.00
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	300.00	25.00			7,500.00	
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	und	300.00	25.00			7,500.00	
DISEÑO DE MEZCLA	und	1.00	1,800.00			1,800.00	
ANALISIS GRANULOMETRICO	und	1.00	90.00			90.00	
DENSIDAD DE CAMPO	und	40.00	46.00			1,600.00	
UNIDADES Y MUROS DE ALBAÑILERIA	und	1.00	70.00			70.00	
PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	515.00			515.00	
COSTO DIRECTO						S/	621,724.98
UTILIDAD (7%) de C.D						S/	43,520.75
TOTAL PARCIAL						S/	665,245.73
IGV (18%)						S/	119,744.23
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA						S/	784,989.96

LIQUIDACION DE OBRA

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
----------------------------	-----	----------	----------------	-------	-------------------------	---------	---------------



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

PERSONAL DE OBRA							20,000.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	20,000.00	1.0	1.00	20,000.00	
MATERIAL Y UTILES DE ESCRITORIO							423.73
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archivadores, Tinta para impresora, Fotocopias, Punteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Gd	1.00	423.73	1.00	1.00	423.73	
						COSTO DIRECTO	S/ 20,423.73
						UTILIDAD (7%) de C.D.	S/ 1,429.86
						TOTAL PARCIAL	S/ 21,853.59
						IGV (18%)	S/ 3,933.61
						PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA	S/ 25,787.20
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (MAY 17%)						S/	30,000.00
PORCENTAJE (N.R.)							5.1357476%

DEL PROVEEDOR: ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DE CHILAYO, PROVINCIA DE CHILAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"							
PROYECTO		I.E. FEDERICO VILLAREAL					
PLAZO DE EJECUCION		900 DIAS					
MODALIDAD EJECUCION		CONTRATA A SUMA ALZADA					
SUPERVISION		EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)					
VALOR REFERENCIAL		S/. 15,756,935.61					
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
1. COSTOS PERSONALES							
1.01 SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civ.)	Und	1.00	13,000.00	9.0	1.00	13,000.00	
1.02 ASISTENTE	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.03 Asesoramiento Profesional (Ing. Civil)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.04 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. Arquitecto)	Und	1.00	7,000.00	9.0	1.00	7,000.00	
1.05 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. Electricista)	Und	1.00	7,000.00	9.0	1.00	7,000.00	
1.06 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	7,000.00	9.0	1.00	7,000.00	
1.07 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.08 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.09 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.10 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.11 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.12 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.13 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.14 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.15 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.16 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.17 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.18 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.19 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.20 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.21 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.22 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.23 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.24 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.25 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.26 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.27 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.28 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.29 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.30 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.31 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.32 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.33 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.34 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.35 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.36 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.37 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.38 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.39 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.40 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.41 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.42 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.43 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.44 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.45 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.46 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.47 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.48 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.49 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.50 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.51 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.52 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.53 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.54 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.55 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.56 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.57 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.58 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.59 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.60 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.61 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.62 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.63 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.64 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.65 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.66 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.67 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.68 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.69 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.70 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.71 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.72 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.73 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.74 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.75 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.76 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.77 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.78 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.79 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.80 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.81 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.82 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.83 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.84 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.85 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.86 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.87 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.88 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.89 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.90 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.91 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.92 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.93 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.94 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.95 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.96 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.97 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.98 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
1.99 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.00 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.01 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.02 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.03 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.04 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.05 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.06 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.07 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.08 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.09 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.10 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.11 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.12 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.13 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.14 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.15 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.16 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.17 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.18 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.19 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.20 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.21 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.22 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.23 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.24 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.25 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.26 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.27 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00	5,000.00	
2.28 Asesoramiento en Materia de Bases y Pliegos (Ing. De Datos y Sistemas)	Und	1.00	5,000.00	9.0	1.00		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	ORD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							13,035.00
IND. SUPERVISOR DE OBRA (100 Días)	IND	1.00	13,035.00	01	1.00	13,035.00	
							0.00
MATERIAL Y UTILIDADES OFICINA (Luz, agua, Arbolitos, tinta para computadora, Faltos de papel, etc.) (Papel A4-50 hojas)		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
COSTO DIRECTO							13,035.00
UTILIDADES (7% de C.D.)							912.45

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

SUBPROYECTO : I.E. FEDERICO VILLAREAL
 PLAZO DE EJECUCION : 8.00 Meses
 MODALIDAD EJECUCION : CONTRATA A SUMA ALZADA
 SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DE MONTO DEL PROYECTO)
 VALOR REFERENCIAL : S/. 13,784,931.61

SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	ORD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
TOTAL PARCIAL							S/. 13,950.00
IGV (18%)							2,511.00
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA							16,461.00

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

SUBPROYECTO : I.E. FEDERICO VILLAREAL
 PLAZO DE EJECUCION : 8.00 Meses
 MODALIDAD EJECUCION : CONTRATA A SUMA ALZADA
 SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DE MONTO DEL PROYECTO)
 VALOR REFERENCIAL : S/. 13,784,931.61

SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	ORD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
TOTAL PARCIAL							S/. 13,950.00
IGV (18%)							2,511.00
PRESUPUESTO LIQUIDACION DE OBRA							16,461.00

ACUNA VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL
 DR. CARLOS ANTONIO ACUNA TROYES
 REPRESENTANTE LEGAL

DE LA ENTIDAD: ESTRUCTURA DE COSTOS



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

ESTRUCTURA DE COSTOS SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							
ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".							
SUBROYECTO	I.E. FEDERICO VILLAREAL						
PLAZO DE EJECUCION	9.00 Meses						
MODALIDAD EJECUCION	CONTRATA A SUMA ALZADA						
SUPERVISION	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)						
VALOR REFERENCIAL	S/ 15,786,931.61						
SUPERVISION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							461,000.00
INGENIERIA							
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	10,000.00	9.0	1.00	90,000.00	
ARQUITECTO	Und	1.00	8,000.00	9.0	1.00	72,000.00	
Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Und	1.00	8,000.00	9.0	1.00	72,000.00	
Especialista en Inst. Sanitarias (Ing. Sanitario)	Und	1.00	7,000.00	9.0	0.50	31,500.00	
Especialista en Ins. Electricas (Ing. Electrico o Ing. Mecanico Electrico)	Und	1.00	7,000.00	9.0	0.50	31,500.00	
Especialista en Seguridad para el trabajo (Ing. De Distintas especialidad)	Und	1.00	7,000.00	9.0	1.00	63,000.00	
Especialista en Ambiental (Ing. Ambiental / Ing. Civil / Ing. Civil Ambiental)	Und	1.00	6,000.00	9.0	0.50	27,000.00	
PERSONAL DE APOYO							
ASISTENTE DE SUPERVISION (Ing. Civil / Arquitecto)	Und	1.00	6,000.00	9.0	1.00	54,000.00	
TOPOGRAFO	Und	1.00	3,500.00	9.0	0.250	7,875.00	
Tecnico en dibujo de construccion civil	Und	1.00	2,500.00	9.0	0.50	11,250.00	
ADMINISTRACION							47,250.00
SECRETARIA	Und	1.00	1,800.00	9.0	1.00	16,200.00	
CONTADOR	Und	1.00	1,800.00	9.0	0.25	4,050.00	
CHOFER	Und	1.00	3,000.00	9.0	1.00	27,000.00	
VEHICULOS (incluye combustible)							54,000.00
CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X2 (Alquiler)	Mes	1.00	6,000.00	9.0	1.00	54,000.00	
EQUIPAMIENTO							5,663.50
LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA. Vid.	Und	1.00	2,118.64	1.0	1.00	2,118.64	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	1.00	532.18	1.0	1.00	532.18	
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	JGO	1.00	254.07	1.0	1.00	254.07	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	und	15.00	31.27	1.0	1.00	469.07	
CASCO DE INGENIERO	und	15.00	31.69	1.0	1.00	475.42	
PROTECTOR FACIAL	und	15.00	21.95	1.0	1.00	329.25	
MASCARILLAS	und	15.00	0.85	1.0	50.00	637.50	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS,	Mes	1.00	847.46	1.0	1.00	847.46	
SERVICIOS VARIOS							12,600.00
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	900.00	9.0	1.00	8,100.00	
PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc).	Mes	1.00	300.00	9.0	1.00	2,700.00	
COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	Mes	1.00	200.00	9.0	1.00	1,800.00	
UTILES DE ESCRITORIO							254.24
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	254.24	1.00	1.00	254.24	
SEGURO DEL ACCIDENTE EN OBRA CIVIL							20,057.13
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL, PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	1.00	2,228.57	9.00	1.00	20,057.13	
PRUEBAS DE LABORATORIO							8,075.00
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	300.00	25.00			7,500.00	
ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO	und	300.00	25.00			7,500.00	
DISEÑO DE MEZCLA	und	4.00	450.00			1,800.00	
ANALISIS GRANULOMETRICO	und	1.00	90.00			90.00	
DENSIDAD DE CAMPO	und	40.00	40.00			1,600.00	
UNIDADES Y MUROS DE ALBANILERIA	und	1.00	70.00			70.00	
PRUEBAS HIDRAULICAS	und	1.00	515.00			515.00	
COSTO DIRECTO						S/	619,899.96
UTILIDAD (7%) de C.D						S/	43,393.00
TOTAL PARCIAL						S/	663,292.95
IGV (18%)						S/	119,392.73
PRESUPUESTO SUPERVISION DE OBRA						S/	782,685.69
LIQUIDACION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA							10,000.00
ING. SUPERVISOR DE OBRA (Ing. Civil)	Und	1.00	10,000.00	1.0	1.00	10,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO							423.73
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glb	1.00	423.73	1.00	1.00	423.73	




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	COSTO DIRECTO	S/	10,423.73
	UTILIDAD (7%) de C.D	S/	729.66
	TOTAL PARCIAL	S/	11,153.39
	IGV (18%)	S/	2,007.61
	PRESUPUESTO LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/	13,161.00
VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (5.04117396%)			S/ 795,846.69
PORCENTAJE (V.R.)			5.0411740%

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 795,846.69 (Setecientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con 69/100 Soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CÓRRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar. .				

5.	 <p style="margin: 0;">GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p style="margin: 0;"><i>Ing. Edson Alberto Tarrillo Clavo</i> JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.