

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	AS-SM-2-2025-MDS/CS-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Obra
Descripción del	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL SAUCE ¿ 02 DE MAYO ¿ EL CAÑO SM 798, (PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PUCAYACU) DISTRITO DE SAUCE, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN¿, CON CUI N°2637751