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TERMINOS DE REFERENCIA

1. Denominacion de la contratacion.
SERVICIO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DE LOS

PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA PLANTA PROCESADORA DE LA COOPERATIVA AGRARIA DEL
PALMITO APROPAL, DISTRITO CAYNARACHI, PROVINCIA DE LAMAS, REGION DE SAN MARTIN.

g

Finalidad publica.

La presente contratacion tiene como finalidad, dotar de adecuadas condiciones fisicas de infraestructura acorde
a las necesidades para el almacenamiento y/o deposito, brindando de espacios adecuados para el fortaleciendo
las capacidades de los socios productores dela  Cooperativa APROPAL LTDA.,, en la localidad de CPM Alianza,
distrito de Caynarachi, provincia de Lamas, departamento de San Martin.

Antecedentes.
La cooperativa APROPAL Ltda.; es una sociedad empresarial peruana que comercializa sus productos en

el mercado interno e internacional. La empresa pasa por diversos modelos de negocio en busqueda de la
forma ideal, de este modo al inicio se conforman dos sociedades anénimas, Alianza S.A. encargada de la
produccion y Curmi S.A. encargada de la comercializacion de las conservas de palmito, operando de esta
manera del afio 1999 al 2009. Luego en el afio 2010, se crea la Asociacion de Productores de Palmito
Alianza, con el objetivo de unificar las actividades de produccién y comercializacién a través de una sola
empresa, operando asi desde el 2010 al 2014. A partir del afio 2015 la Asociacion decide trabajar bajo el
sistema cooperativo, transformandose asi en la Cooperativa Agroindustrial del Palmito APROPAL Ltda.,
que actualmente representa a mas de 300 familias ubicadas entre las regiones de San Martin y Loreto del
Peru. La cooperativa APROPAL Ltda., brinda beneficios a los productores en precios, ya que pagan el valor
que realmente tiene el palmito. Ademas, es la segunda empresa agro- exportadora de palmito que envia a
Francia y otros paises.

La Cooperativa APROPAL Ltda., representa a mas de 300 familias ubicadas entre las regiones de San
Martin y Loreto.

La Cooperativa APROPAL Ltda., es una empresa mediana, ya que cuenta actualmente con 51 a 200
trabajadores en su planta que se encuentra en la Regién San Martin.

El presente proyecto se plantea con la finalidad de dar solucién al problema de falta de infraestructura y
ademas de la creciente demanda de los socios productores de palmito. Frente a esta situacion, la Directiva
de la Cooperativa APROPAL y la Gerencia ha priorizado la ampliacién e implementacion de la misma con
la finalidad de brindar comodidad y aplicar nuevas tecnologias, las misma que viene gestionandose ante el
Gobierno Regional y el programa PROCOMPITE, la pronta atencién a la problematica existente.

4, Objetivos de la contratacion

4.1. Objetivo General.
Contratar a una persona natural o juridica dedicada a prestar servicios para la realizacion del Servicio

de ampliacién y mejoramiento de las capacidades de almacenamiento y de los procesos productivos
de la planta procesadora de la cooperativa agraria del palmito APROPAL, distrito Caynarachi,
provincia de Lamas, region de San Martin.
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4.2. Objetivo Especificos.

1. Ampliar en un area de 1156 m2, el almacén de los productos que elaboran y exporta la
Cooperativa APROPAL Ltda.

2. Contar con una infraestructura adecuada para la funcionalidad y almacenamiento en forma
Optima de los productos de los socios de la cooperativa.

3. Aumentar la capacidad del almacén, aprovechando todo su volumen y superficie.

4. Asegurar la 6ptima organizacion, estado de conservacion y las condiciones de los productos en
el almacén

5. Mantener las medidas de seguridad necesarias para conservar la integridad de sus productos.

5. Alcancey de

scripcion del servicio.

5.1. Actividades a ejecutar:
EL CONTRATISTA ejecutara los trabajos, consignadas en la ejecucion de partidas y sub partidas, las

mismas que requieren de la planificacion, organizacién y ejecucion de las labores llevadas a cabo por

el personal calificado y obrero, asi como del uso de maquinaria y equipos y de los recursos y
materiales que se detallan en las especificaciones técnicas del servicio.

5.1.1. Metas Fisicas:

Item Descripcién Und. | Metrado
01 ESTRUCTURAS
01.01 IOBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X4.80M GLB 1.00
01.02 ITRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO m2 1.142.70
01.02.02 TRAZO, REPLANTEQ Y NIVELACION PRELIMINAR und 1,142.70
01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS m 1.00
01.03 |SEGURIDAD Y SALUD
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTO H>0.80 M. m3 32.75
01.04.02 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS H=1.40 M. m3 12.09
01.04.03 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS H=160 M. m3 170.00
01.04.04 EXCAVACION MANUAL H=1.80 M. m3 49.25
01.04.05 NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO CON MATERIAL AFIRMADO H=0.75 M. m3 857.02
01.04.06 NIVELACION, RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO CON MATERIAL AFIRMADO H=0.40 M. m2 457.08
01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m2 3433
01.05 IOBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.05.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (FC=100 KG/ICM2) + 30% PM. m3 16.98
01.05.02 SOLADO PARA ZAPATAS E=0.10M F'C=100 KG/ICM2 m3 4756
01.06 (OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.06.01 ZAPATAS
01.06.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KGICM2 m3 3199
01.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 1184
01.06.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 80 kg 694.08
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01.06.03 |SOBRECIMIENTOS
01.06.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/ICM2 m3 4567
01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO H = 1.80 M. m2 294 66
01.06.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,598.72
01.06.04 COLUMNAS
01.06.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 18.25
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 246.22
01.06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,863.76
01.06.05 VIGAS
01.06.05.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 1258
01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 163.58
01.06.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,087.87
1 1
|01.06.06 |LOSA DE PISO
01.06.05.01 CONCRETO EN LOSA DE PISO F'C=210 KG/CM2 m3 153.60
01.06.05.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 m2 9,963.56
01.07 |ESTRUCTURAS METALICAS
01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERALES METALICOS und 10.00
01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS und 16.00
01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES und 20.00
01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRAMIENTO ENTRE TWERALES kg 450.00
01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRE ENTRE CORREAS kg 500.00
01.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS DE 8" INC. SOPORTES m 104.50
01 ARQUITECTURA Y ACABADOS
01.01 |MUROS Y TABIQUES
01.01.01 LADRILLO - SOGA/MEZCLA 1:4, 1.5J - KING KONG DE CEMENTO, CARAVISTA m2 154.79
01.01.02 TABIQUE DE PLANCHA ALUZINC E=0.40MM. m2 226.14
01.02 |REVOQUES
01.02.01 TARRAJEQ COLUMNAS m2 24622
01.02.02 TARRAJEQ DE VIGAS m2 163.58
01.03 ICONTRAZOCALOS
01.03.01 CONTRAZOCALO SANITARIO DE CEMENTO TIPO MEDIA CANA DE RADIO 3.5 CM m2 98.80
01.04 ICOBERTURAS
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ALUZINC E=0.40MM. EN COBERTURA ~ 1,198 62
01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERAS DE ALUZINC E=0.40MM. m 5463
01.05 ICARPINTERIA METALICA
01.05.01 PUERTA METALICA P-2 m2 3370
01.06 ICARPINTERIA DE MADERA
01.06.01 PUERTA DE MADERA MACIZA P-1 . 100
01.07 VARIOS
01.07.01 JUNTA DE DILATACION E= %" CON SELLO ELASTICO m 596.70
01.07.02 JUNTA DE DILATACION E= 1" CON SELLO ELASTICO m 3345
01.07.03 CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO C/REJILLA METALICA = 0.30 M. und 70.00
01 JINSTALACIONES ELECTRICAS
01.01 TABLEROS
01.01.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS und 200
01.01.02 CABLEADO ELECTRICO gb 1.00
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[o1.02 [TOMACORRIENTES
01.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE « L.T. APRUEBA DE AGUA und 16.00
01.03 IARTEFACTOS DE ILUMINACION
01.03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ und 46.00
01.03.02 ARTEFACTO CON BARRAS LED DE 2x40 W und 46.00
01.04 SALIDAS ESPECIALES
01.04.01 SALIDA PARA CONTROL DE TANQUE ELEVADO und 1.00
01.04.02 SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO 1° und 1.00
01.04.03 SALIDA PARA MONTACARGAS und 200

El Contratista debera hacer una evaluacion previa antes de enviar su propuesta econémica, dicha
propuesta econémica debera contener una estructura de costos detallados (Debe contener el costo de

cada una de las partidas del servicio a contratar).

5.2. Especificaciones técnicas especificas

Las principales especificaciones técnicas especificas del servicio se detallan a continuacion:

01 ESTRUCTURAS
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X4.80 m.

DESCRIPCION

Comprende la confeccion y colocacion de un cartel de obra de 3.60 m. de ancho por 4.80 m. de alto,
colocada en lugar visible por el piblico y donde estime conveniente la unidad ejecutora, segin las
caracteristicas aprobadas por la Inspeccion.

METODO DE CONSTRUCCION

Se confeccionara mediante un entramado de madera aserrada de 2" x 3" forrado con calamina galvanizada
plana, el rotulado se ejecutara con pintura esmalte de acuerdo a las indicaciones y al modelo entregado
por el Gobiemo Regional y aprobado por el Supervisor de obra. Se instalara mediante dos marcos de
madera estructural de 4" x 4" a una altura minima de 3m. medida desde el nivel de terreno natural, con vista
hacia el lugar de mayor acceso a la obra.

METODO DE MEDICION
El trabajo ejecutado se medira en Unidad (Und) y debera ser aprobado por el Supervisor de obra.

BASES DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario, por Unidad (Und), entendiéndose que dicho precio y pago constituira
compensacion total de mano de obra, herramientas, materniales e imprevistos necesarios para la realizacion
de esta partida.

01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO

DESCRIPCION:

Esta partida comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminacion de basura, elementos
sueltos, livianos existentes en toda el area del terreno para la construccion, asi como de maleza y arbustos
de facil extraccion. Sera responsabilidad del Residente de la Obra, dejar limpio y preparado el terreno para
la etapa de trazo y replanteo.

La limpieza comprendera a todos los obstaculos, arbustos, basura y todo material inconveniente, se incluira
desenraizamiento de mufones, raices entrelazadas y el retiro de todos los materiales inservibles que
resulten de la impieza. Las operaciones de impieza se efectuaran en las areas que hayan sido estacadas
en el terreno por el Residente de obra.

”
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METODO DE MEDICION:

El trabajo ejecutado para la partida LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO, se medird en metro cuadrado
(m2).

BASES DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario, por metro cuadrado (m2), del contrato; entendiéndose que dicho
precio y pago serd compensacion total por mano de obra, herramientas, materiales e imprevistos
necesarios para realizar esta partida.

01.02.02 TRAZO, REPLANTEO Y NIVELACION PRELIMINAR

DESCRIPCION:

El trazo se ejecutara llevando al terreno los ejes, acotamientos y niveles de los planos de cimentaciones.
El replanteo se refiere a la ubicacion y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos
durante el proceso de ejecucion. Consiste en matenializar sobre el terreno, los ejes, dimensiones y nivel de
los elementos por construir, mediante marcas provisionales y/o definitivas. Los niveles se obtendran desde
el BM oficial aprobado por el Supervisor de obra, niveles que permaneceran hasta terminar la obra.

METODO DE MEDICION:
El trabajo ejecutado de la partida TRAZO Y REPLANTEQ, se medira en metro cuadrado (m2) del area

trazada y replanteada y aprobado por el Supervisor, de acuerdo a lo especificado y medido en la posicion
original de los planos.

BASES DE PAGO:

El pago se efectuara al precio unitario, por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho pago es la
compensacion total por mano de obra, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la realizacion
de esta partida.

01.02.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

DESCRIPCION:
Esta partida consiste en el traslado de equipo y maquinana, que sean necesarios al lugar en que se
desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos.

EJECUCION:
El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el equipo liviano
puede trasladarse por sus propios medios, levando el equipo liviano no autopropulsado.

El Contratista no podra refirar de la obra ninguna de sus maquinas sin previa autorizacion de la supervision.
El sistema de movilizacion debe ser tal, que no cause dafo a las vias de acceso ni a las propiedades de
terceros.

METODO DE MEDICION:
La medicion se hara en forma global (glb) para suministrar, reunir y fransportar los equipos.

El supervisor debera aprobar el equipo llevado a la obra, pudiendo rechazar el que no encuentre
satisfactorio para la funcién por cumplir, en cuyo caso el Contratista debera remplazario por otro similar en
buenas condiciones de operacion. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, este
no sera valorizado por el supervisor.

BASES DE PAGO:
El pago se efectuara de acuerdo al avance mensual y sera la compensacion fotal por todos los insumos
utilzados para completar la partida de acuerdo al precio unitario establecido.

El pago total de la movilizacién y desmovilizacion sera de la siguiente forma:

1. Hasta el 70% del monto global sera pagado cuando haya sido concluida la movilzacion de la obra y se
haya ejecutado por lo menos el 5% del monto del contrato total, sin incluir el monto de la movilizacion.

2. El 30% restante de la movilizacion y desmovilizacion sera pagada cuando se haya retirado todo el
equipo de la obra con la autorizacidn del supervisor.
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01.03 SEGURIDAD Y SALUD
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

DESCRIPCION

Esta partida comprende todos los equipos de proteccidn personal (EPP) que deben ser utilizados por el
personal de obra, para estar protegidos de los peligros asociados a los trabajos que se realicen. Entre ellos
se deben considerar, sin llegar a ser una limitacion: casco de seguridad, gafas de acuerdo al tipo de
actividad, escudo facial, guantes de acuerdo al tipo de actividad (cuero, aislantes, efc.), botines/botas de
acuerdo al tipo de actividad (con puntera de acero, dieléctricos, etc.), protectores de oido, respiradores,
arnés de cuerpo entero y linea de enganche, prendas de proteccion dieléctrica, chalecos, ropa especial de
trabajo en caso se requiera, otros.

METODO DE MEDICION
El trabajo ejecutado para la partida EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL, se mediré en global (glb).

BASE DE PAGO
El pago se efectuara al precio unitario, por global (glb), del contrato; entendiéndose que dicho precio y
pago sera compensacion total por mano de obra, equipos necesarios para realizacion de esta partida.

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

DESCRIPCION

Esta partida comprende los equipos de proteccion colectiva que deben ser instalados para proteger a los
trabajadores y piblico en general de los peligros existentes en las diferentes areas de trabajo. Entre ellos
se debe considerar, sin llegar a una limitacion: Acordonamientos para limitacion de areas de riesgo, sistema
de lineas de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, postes de concreto para sefialzacion,
alarmas audibles, asi como también, interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales y
luces estroboscopicas en maquinaria pesada y otros, de ser el caso.

METODO DE MEDICION
El trabajo ejecutado para la partida EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA, se medira en global (glb).

BASE DE PAGO
El pago se efectuara al precio unitario, por global (glb), del contrato; entendiéndose que dicho precio y
pago sera compensacion total por mano de obra, equipos necesarnios para realizacion de esta partida.

01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Comprende, sin llegar a limitarse, las sefiales de advertencia, de prohibicion, de informacion, de obligacion,
las relativas a los equipos de lucha, contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular areas
de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y piblico en general sobre los riesgos
especificos de las distintas areas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las dreas perimetrales. Cintas
de sefalizacion, como reflectivos, asi como carteles de promocion de la seguridad y la conservacion del
medio ambiente y conos.

METODO DE MEDICION )
El trabajo ejecutado para la partida SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD, se mediré en global
(glb).

BASE DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario, por global (glb), del contrato; entendiéndose que dicho precio y
pago sera compensacion total por mano de obra, equipos necesarios para realizacion de esta partida.
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTO H>0.80 M.

DESCRIPCION
Esta partida consiste en la excavacion y corte del terreno para la construccion de los amientos comidos.
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METODO DE CONSTRUCCION
Las profundidades de cimentacién aparecen en el plano, podra ser modificado en caso necesario, para
obtener una excavacion satisfactoria, previa aprobacion del Supervisor de obra.

Las excavaciones seran del tamafio exacto a lo indicado en los planos de estructuras. Previo al vaciado de
concreto en las zanjas se debe obtener la aprobacion del Supervisor. No se permitira ubicar cimentaciones
sobre material de relleno sin una consolidacidn adecuada.

Cualquier excavacidon mayor, por error del Contratista, no sera permitido rellenar con material propio o de
préstamo, sino con concreto de proporcion 1:12 (C:H).

El fondo de excavacion debera quedar limpio y parejo, se retirara todo derrumbe y material suelto. En caso
que se encuentre el terreno con resistencia o carga de trabajo menor a la especificada en los planos, o si
el nivel de la napa freatica y sus posibles variaciones caigan dentro de las excavaciones, el Ingeniero
Residente notificara por escrito al Supervisor para que tome las providencias que el caso requiera.

Cuando se presenten terrenos sueltos y sea dificil mantener la verticalidad en las paredes de las zanjas se
ejecutara la tabla estaqueada o entibada segin sea el caso y a indicacion del Supervisor.

METODO DE MEDICION
El trabajo ejecutado se medira en metro cibico (m3) del material excavado y aprobado por el ingeniero
de acuerdo a lo especificado

BASES DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario, por metro cibico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago
constituira compensacidn total de mano de obra, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la
realizacion de esta partida.

01.04.02 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS H=1.40 M.

01.04.03 EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS H=1.60 M.

01.04.04 EXCAVACION MANUAL H=1.80 M.

idem partida 01.04.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTO H>0.80 M.

01.04.05 NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO CON MATERIAL AFIRMADO
H=0.75 M.

DESCRIPCION
Los rellenos compactados por capas de e=20 cm, estaran constituidos por material afimado, libre de

basura, materias organicas susceptibles de descomposicion.

METODO DE MEDICION:

El método de medicion de esta partida sera por metro cubico (m3).

BASE DE PAGO:

La cantidad determinada segin el método de medicion, sera pagada al precio unitario del presupuesto por
metro cibico (m3), y dicho precio constituira compensacion total por el costo de material, equipo, mano
de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

01.04.06 NIVELACION, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL AFIRMADO H=0.40 M.

idem partida 01.04.05 NIVELACION, RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO CON MATERIAL
AFIRMADO H=0.75 M.

01.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

DESCRIPCION

La presente especificacion es aplicable a los trabajos de eliminacidon del material excedente con maquinaria
determinado después de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelacion, rellenos de la obra, efc.,
asi como la eliminacion de desperdicios de obra producidos durante la ejecucion de la construccion, en
lugar autorizado por la Municipalidad y coordinado con la Supervision. Se debe almacenar en monticulos
elsueloaproptadoperalanwelaamﬁndyelmamnxcavadoqueseaapropuadoparaelrelbnode
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METODO DE MEDICION
La unidad de medida sera el metro cubico (m3) de matenial cargado, eliminado en su posicidn oniginal por
volumen ejecutado, verificado por el Supervisor antes y después de ejecutarse el trabajo de excavacion.

BASES DE PAGO
El pago de la partida sera por metro cubico (m3).

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendiéndose que dicho precio constituye la
compensacion total por toda la mano de obra, mateniales, equipo, herramientas e imprevistos y todos los
gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

01.05 CONCRETO SIMPLE
01.05.01 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (F'C=100 KG/CM2) + 30% P.M.

DESCRIPCION

Llevara cimientos comndos, siendo sus dimensiones lo especificados en los planos, seran de concrefo
ciclépeo, mezcla cemento hormigén 1:8 (f'c=100 kg/cm2), con 30% de piedra grande, debiendo respetarse
las proporciones de los materiales y otras indicaciones.

METODO DE CONSTRUCCION

Para ejecutar esta partida primeramente se verificara la verticalidad de las paredes. Las formas seran
rigidas y estables con la finalidad de no desperdiciar concreto al momento del vaciado por efecto de las
presiones. Seran de concreto cicidpeo (C:H) en proporcion 1:8 (fc=100 kg/cm2) mas un 30% de piedra
mediana de rio de un tamafio maximo de 12 cm de didmetro.

METODO DE MEDICION
El método de medicion seré por metro cibico (m3).

BASES DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro cubico (m3), entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e
imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.

01.05.02 SOLADO PARA ZAPATAS E=0.10M F'C=100 KG/CM2

DESCRIPCION
Llevaran solados todas las vigas de cimentacion, segin dimensiones de los planos, seran de concreto
simple con f'c=100 kg/cm2 y espesor de 10 cm.

METODO DE CONSTRUCCION

El concreto simple en solados se limitara a elementos apoyados sobre el suelo, con el fin de tener una
superficie nivelada para la construccidn de la cimentacion. La fabricacion del solado, cumplira con los
requisitos exigidos para el concreto simple; es decir, se aplicara la dosificacion, transporte, colocacion, y
consolidacidn del concreto.

METODOS DE MEDICION
El método de medicion de la partida sera por metro cuadrado (m2) de solado vaciado, segun las
dimensiones indicadas en los planos es decir largo por el ancho y aprobados por el Supervisor.

BASES DE PAGO

El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m2), entendiéndose que dicho
precio constituye la compensacion total por toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e
imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.
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01.06 CONCRETO ARMADO

La obra de concreto armado, constituida por la unidn del concreto con la armadura de acero, comprende
en su ejecucion una estructura temporal y otra permanente. La primera es el encofrado de uso provisional,
que sirva para contener la masa de concreto en la primera etapa de endurecimiento, y la segunda se refiere
a la obra definitiva, donde interviene el cemento, agregados, agua, amrmadura de acero y en el caso de
losas aligeradas, el ladrillo hueco.

Para cada elemento diferente de concreto se indicara su calidad que se acostumbra fijar mediante la
resistencia o la rotura (f 'c) en cilindros a los 28 dias.

En el caso de estructuras compuestas de diferentes elementos integrados en un solo conjunto, el calculo
se efectuara por separado para cada uno de sus elementos, los mismos que, sumados se agruparan en
las partidas de concreto, encofrado y armadura de acero.

Como norma general en encofrados, el area efectiva se obtendra midiendo el desarrollo de la superficie
de concreto entre el molde o encofrado y el concreto.

Para el computo del peso de la amadura de acero se tendra en cuenta la armadura principal, que es la
que figura en el disefio para absorber los esfuerzos principales, que incluyen la armadura de estribos; y la
armadura secundania que se coloca generalmente transversalmente a la principal para repartir las cargas
que llegan hacia ella y absorber los esfuerzos producidos por cambios de temperaturas. El calculo se hara
determinando primero en cada elemento los disefios de ganchos, dobleces y traslapes de varillas.

Luego se suman todas las longitudes agrupandose por diametros iguales y se multiplican los resultados
obtenidos por sus pesos unitarios correspondientes, expresados en kilos por metro lineal (Kg./m).

Finalmente se obtendra el peso total en kilos de las barras de acero; sumando los pesos parciales de cada
diametro diferente.

El computo de la amadura de acero no incluye los sobrantes de las barras (desperdicios), alambres,
espaciadores, accesorios de apoyo, los mismos que iran como parte integrante del costo.

La unidad (Kg.) incluye la habilitacion (corte y doblado) y colocacion de la amadura.

La cantidad de éstos es generalmente en funcion de la superficie de encofrado, pero debe deducirse en el
caso de viguetas con ensanches de concreto en los extremos.

01.06.01 ZAPATAS
01.06.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2

01.06.02 MUROS DE CONCRETO
01.06.02.01 CONCRETO EN MURO F'C=210 KG/CM2

01.06.03 SOBRECIMIENTOS
01.06.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2

01.06.04 COLUMNAS
01.06.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

01.06.05 VIGAS
01.06.05.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2

01.06.06 LOSA DE PISO
01.06.06.01 CONCRETO EN LOSA DE PISO F'C=210 KG/CM2

Las caracteristicas de los matenales son las mismas que las correspondientes a las obras de concreto
simple. En el caso de vaciar concreto sobre concreto existente, se especifica el uso de pegamentos
epoxicos tipo Chema o similar.

Eldaamodradoserealzatﬂenbm\ageneralwandodwmtohayaalwzadomTO%delaresnstenaa
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MATERIALES

a) Cemento

Se usara Cemento Pértland, Tipo | normal, salvo en donde se especifique la adopcion de otro tipo que
puede ser Cemento tipo Il indicado para suelos con moderada presencia de sulfatos y Cemento tipo V para
suelos agresivos, 0 Cemento tipo Puzolanico u otro, debido a alguna consideracion especial determinada
por el Especialista de Suelos la misma que se indica en los planos y presupuesto correspondiente y es
valida para los elementos de concreto en contacto con el suelo.

El Cemento a usar debera cumplir con las Especificaciones y Normas para Cemento Portiand del Peru.

En términos generales no debera tener grumos, por lo que debera protegerse en bolsas o en silos en forma
que no sea afectado por la humedad ya sea del medio o de cualquier agente externo.

Los Ingenieros controlaran la calidad del mismo, segun la norma A.S.T.M.C. 150 y enviaran muestras al
laboratorio especializado en forma periédica a fin de que lo estipulado en las normas garantice la buena
calidad del mismo.

b) Agua

El agua a emplearse debera cumplir con lo indicado en el ftem 3.3 de la Norma E.060 Concreto Armado
del RNE. El agua empleada en la preparacion y curado del concreto debera ser, de preferencia, potable.
Se utilizara aguas no potables solo si:

v’ Estan limpias y libres de cantidades perjudiciales de aceites, acidos, alcalis, sales, matenia organica u
ofras sustancias que puedan ser dafinas al concreto, acero de refuerzo o elementos embebidos.

v’ Laseleccion de las proporciones de la mezda de concreto se basa en ensayos en los que se ha utilizado
agua de la fuente elegida.

v" Los cubos de prueba de morteros preparados con agua no potable y ensayada de acuerdo a la norma
ASTM C109, Senen a los 7 y 28 dias resistencias en compresion no menores del 90% de la de muestras
similares preparadas con agua potable.

Las sales u ofras sustancias nocivas presentes en los agregados y/o aditivos deben sumarse a las que
pueda aportar el agua de mezclado para evaluar el contenido total de sustancias inconvenientes.

No se utilizara en |a preparacion del concreto, en el curado del mismo o en el lavado del equipo, aquellas
aguas que no cumplan con los requisitos anteriores.

Agregados
Los agregados a usarse son: fino (arena) y grueso (piedra partida). Ambos deberan considerarse como
ingredientes separados del cemento.

Deben estar de acuerdo con las especificaciones para agregados segin Norma A.S.T.M.C. 33, se podran
usar otros agregados siempre y cuando se haya demostrado por medio de la practica o ensayos especiales
que producen concreto con resistencia y durabilidad adecuada, siempre que el Ingeniero Supervisor
autorice su uso, toda variacion debera estar avalada por un Laboratorio y enviada al INFES para su
certificacion. El Agregado fino (arena) debera cumplir con lo siguiente:

o Grano duro y resistente.

* No contendra un porcentaje con respecto al peso total de mas del 5 % del material que pase por tamiz
200. (Serie U.S.) en caso contrario el exceso debera ser eliminado mediante el lavado correspondiente.

» Elporcentaje total de arena en la mezcla puede variar entre 30 % y 45 % de tal manera que consiga la
consistencia deseada del concreto. El criterio general para determinar la consistencia sera el emplear
concrefo tan consistente como se pueda, sin que deje de ser facimente trabajable dentro de las
condiciones de llenado que se esta ejecutando.

« Latrabajabilidad del concreto es muy sensitiva a las cantidades de material que pasen por los tamices
N° 50 y N® 100, una deficiencia de estas medidas puede hacer que la mezdla necesite un exceso de
agua y se produzca afloramiento y las particulas finas se separen y salgan a la superficie.

« Elagregado fino no debera contener arcillas o tierra, en porcentaje que exceda el 3% en peso, el exceso
debera ser eliminado con el lavado correspondiente.

o No debe haber menos del 15 % de agregado fino que pase por la malla N°. 50, ni 5 % que pase por la
malla N° 100. Esto debe tomarse en cuenta para el concreto expuesto.

o Lamateria organica se controlara por el método A.S.T.M.C. 40 y el fino por AS.T.M.C. 17.

Los agregados gruesos (gravas o piedra chancada) deberan cumplir con lo siguiente:
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o El agregado grueso debe ser grava o piedra chancada limpia, no debe contener tierra o arcilla en su
superficie en un porcentaje que exceda del 1% en peso en caso contrario el exceso se eliminara
mediante el lavado, el agregado grueso debera ser proveniente de rocas duras y estables, resistentes
a la abrasion por impacto y a la deterioracion causada por cambios de temperatura o heladas.

o El Ingeniero Supervisor tomara las corespondientes muestras para someter los agregados a los
ensayos correspondientes de durabilidad ante el sulfato de sodio y sulfato de magnesio y ensayo de
AS.TM.C33.

o Eltamafio maximo de los agregados sera pasante por el tamiz de 2 1/2" para el concreto armado.

o En elementos de espesor reducido o cuando existe gran densidad de armadura se podra disminuir el
tamafio méaximo de agregado, siempre que se obtenga gran trabajabilidad y se cumpla con el "SLUMP*
o0 asentamiento requerido y que la resistencia del concreto que se obtenga, sea la indicada en planos.

o El tamafio méximo del agregado en general, tendra una medida tal que no sea mayor de 1/5 de la
medida mas pequena entre las caras interiores de las formas dentro de las cuales se vaciara el concreto,
ni mayor que 1/3 del peralte de las losas o que los 3/4 de espaciamiento minimo libre entre barras
individuales de refuerzo o paquetes de barras.

o Estas imitaciones pueden ser obviadas si a criterio del Supervisor, la trabajabilidad y los procedimientos
de compactacion, permiten colocar el concreto sin formacion de vacios o cangrejeras y con la resistencia
de disefio.

¢ En columnas la dimension maxima del agregado sera limitada a lo expuesto anteriormente, pero no
sera mayor que 2/3 de la minima distancia entre barras.

* Hormigén: Es una mezcla uniforme de agregado fino (arena) y agregado grueso (grava). Debera estar
libre de cantidades perjudiciales de polvo, sales, alcalis, materia organica u ofras sustancias dafiinas
para el concreto. En lo que sea aplicable, se seguiran para el hormigon las recomendaciones indicadas
para los agregados fino y grueso.

o Afirmado: Material graduado desde arcilla hasta piedra de 2", con acabado uniforme, regado y

compactado por lo menos 95% de la densidad Proctor Modificado. En lo que sea aplicable se seguiran para

el afirmado las recomendaciones indicadas para los agregados fino y grueso.

ENSAYOS DE RESISTENCIA
El muestreo del concreto se hara de acuerdo a ASTMC 172. (Norma ITINTEC 339.036). La elaboracion de
la probeta debe comenzar no mas tarde de 10 minutos después del muestreo y en una zona libre de

Las probetas seran moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033 y siguiendo el siguiente
procedimiento:

o Se llena el molde con Concreto fresco hasta una altura aproximada de 1/3 de la total, compactando a
continuacion enérgicamente con la barra compactadora mediante 25 golpes uniformemente repartidos
en forma de espiral comenzando por los bordes y terminando en el centro, golpeando en la misma
direccion del eje del molde.

o Si después de realizar la compactacidn, la superfice presenta huecos, estos deberan cerarse
golpeando suavemente las paredes del molde con la misma barra o con un martillo de goma.

o Este proceso se repite en las capas siguientes cuidando que los golpes solo los reciba la capa en
formacidn hasta lograr el llenado completo del molde. En la tltima capa se coloca material en exceso,
de tal manera que después de la compactacion pueda enrasarse a tope con el borde supenor del molde
sin necesidad de anadir mas material.

Las probetas de concreto se curaran antes del ensayo conforme a ASTMC-31.

Las pruebas de compresion se regiran por ASTMC-39.
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Dos ensayos se probaran a los 7 dias y los otros dos a los 28 dias. Se hara por lo menos un ensayo por
dia de trabajo el mismo que se probara a los 28 dias con ensayos de probeta o cilindros.

El concreto sera una mezcla de agua, cemento, arena y piedra preparada en mezcladora mecanica, con la
resistencia especificada en los planos y en proporcion especificada en andlisis de costos unitarios
correspondientes, dentro de la cual se dispondra las armaduras de acero de acuerdo a planos de
estructuras.

El fc usado sera de 175 y 210 Kg/cm2. de acuerdo a planos.

REFUERZOS METALICOS
Debera cumplir con las Normas A.S.T.M.C. 615, A.S.T.M.C. 616, AS.T.M.C. 617 NOP 1158.

Las barras de refuerzo de didmetro mayor o igual a 8 mm. Deberan ser corrugadas, las de diametros
menores podran ser lisas.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Los materiales deben almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o contaminacion por agentes
exteriores.

a) Cemento
No se aceptara en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o perforada.

Se cuidara que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el agua libre que
pueda correr por el mismo.

Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y contaminacion.
Se almacenara en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrira con material plastico u otros medios de proteccidn.

El cemento a granel se almacenara en sios metalicos u otros elementos simiares aprobados por la
Inspeccion, aislandolo de una posible humedad o contaminacion.

b) Agregados
Se almacenaran o apilaran en forma tal que se prevenga una segregacion (separacion de las partes
gruesas de las finas) o contaminacidn excesiva con otros materiales o agregados de otras dimensiones.

El control de estas condiciones lo hara el Ingeniero Supervisor, mediante muestras periddicas realizaran
ensayos de rutina, en lo que se refiere a limpieza y granulometria.

c) Acero
Las varillas de acero de refuerzo, alambre, perfiles y planchas de acero se almacenaran en un lugar seco,
aislado y protegido de la humedad, tierra, sales, aceites o grasas.

d) Aditivos
Los aditivos no deben ser almacenados en obra por un periodo mayor de 06 meses desde la fecha del
Ultimo ensayo, los aditivos cuya fecha de vencimiento se ha cumplido no seran utilizados.

Se sugiere que el lugar destinado al almacén, guarde medidas de seguridad que garanticen la conservacion
de los materiales sea del medio ambiente, como de causas extremas.

MEZCLA
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Para la calidad del concreto se debera tener en cuenta lo indicado en el capitulo 4 de la Norma E.060
Concreto Armado del RNE.

La seleccion de las proporciones de los materiales que intervienen en la mezda debera permitir que el
concreto alcance la resistencia en compresion promedio determinada en la seccidn 4.3.2 (ver RNE). El
concreto sera fabricado de manera de reducir al minimo el nimero de valores de resistencia por debajo del
f'c especificado.

La vernficacion del cumplimiento de los requisitos para f'c se basara en los resultados de probetas de
concreto preparadas y ensayadas de acuerdo a las Normas ITINTEC 339.036, 339.033, 339.034.

El valor de f'c se tomara de resultados de ensayos a los 28 dias de moldeadas las probetas. Si se requiere
resultados a ofra edad, debera ser indicada en los planos o en las especificaciones técnicas.

Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexion o a la traccion por compresion diametral del
concreto no deberan ser utilizados como criterio para la aceptacion del mismo.

Se considera como un ensayo de resistencia el promedio de los resultados de dos probetas cilindricas
preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 dias o a la edad elegida para la
determinacion de la resistencia del concreto.

La seleccion de las proporciones de los mateniales integrantes del concreto debera permitir que:

a) Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan que el concreto sea colocado faciimente en los
encofrados y alrededor del acero de refuerzo bajo las condiciones de colocacion a ser empleadas, sin
segregacion o exudacion excesiva.

b) Se logre resistencia a las condiciones especiales de exposicidn a que pueda estar sometido el concreto

c) Se cumpla con los requisitos especificados para la resistencia en compresion u otras propiedades.

Cuando se emplee materiales diferentes para partes distintas de una obra, cada combinacion de ellos
debera ser evaluada.

Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la relacion agua - cemento, deberan ser seleccionadas
sobre la base de la experiencia de obra y/o mezdlas de prueba preparadas con los matenales a ser
empleados, con excepcion de los concretos sometidos a condiciones especiales de exposicion.

CONDICIONES ESPECIALES DE EXPOSICION

a) Si se desea un concreto de baja permeabilidad, se debera cumplir con los requisitos indicados en la
tabla 4.4.2 del RNE.

b) El concreto que va a estar expuesto a la accion de soluciones que contienen sulfatos, debera cumplir
con los requisitos indicados en la tabla 4.4.3. del RNE. No se empleara cloruro de calcio como aditivo
en este tipo de concreto.

c) La maxima concentracién de ion cloruro soluble en agua que debe haber en un concreto a las edades
de 28 a 42 dias, expresada como suma del aporte de todos los ingredientes de la mezcla, no debera
exceder de los limites indicados en la tabla 4.4.4 del RNE.

d) Si el concreto armado ha de estar expuesto a la accion de aguas salobres, agua de mar, rocio o neblina
proveniente de éstas, deberan cumplirse los requisitos de la tabla 4.4 2 del RNE., para la seleccdn de
la relacion agua- cemento. La eleccion de recubrimientos minimos para el refuerzo debera ser
compatible con el tipo de exposicion.

EVALUACION Y ACEPTACION DEL CONCRETO
a) Frecuencia de los Ensayos
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Las muestras para ensayos de resistencia en compresion de cada clase de concrefo colocado cada dia
deberan ser tomadas:

v No menos de una muestra por dia
¥" No menos de una muestra de ensayo por cada 50 m3 de concreto colocado.
v No menos de una muestra de ensayo por cada 300 m2 de area superficial para pavimentos o losas.

Si el volumen total de concreto de una dlase dada es tal que la cantidad de ensayos de resistencia en
compresion ha de ser menor de cinco, el Supervisor ordenara ensayos de por lo menos cinco tandas
tomadas al azar, o de cada tanda si va ha haber menos de cinco.

En elementos que no resistan fuerzas de sismo si el volumen total de concreto de una clase dada es menor
de 40 m3, el Supervisor podra disponer la supresion de los ensayos de resistencia en compresion si, a su
juicio, esta garantzada la calidad de concreto.

b) Preparacion de Probetas

Las muestras de concreto a ser utilizadas en la preparacidn de las probetas cilindricas a ser empleadas en
los ensayos de resistencia en compresion, se tomaran de acuerdo al procedimiento indicado en la norma
ITINTEC 339.036. Las probetas seran moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033.

c) Ensayo de Probetas curadas en el Laboratorio

Seguiran las recomendaciones de la Norma ASTM C 192 y ensayadas de acuerdo a la norma ITINTEC
339.034. Se consideraran satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la compresion a los
28 dias de una clase de concreto, si se cumplen las dos condiciones siguientes:

v' El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia de
disefio.

v Ningln ensayo individual de resistencia esta por debajo de la resistencia de disefio en mas de
35 kglem2.

Si no se cumplen los requisitos de la seccién anterior, el Supervisor dispondra las medidas que permitan
incrementar el promedio de los siguientes resultados:

d) Ensayo de Probetas Curadas en Obra

El Supervisor puede solicitar resultados de ensayos de resistencia en compresion de probetas curadas bajo
condiciones de obra, con la finalidad de verificar la calidad de los procesos de curado y proteccion del
concreto.

El curado de las probetas bajo condiciones de obra debera realizarse en condiciones similares a las del
elemento estructural al cual ellas representan.

Las probetas que han de ser curadas bajo condiciones de obra deberan ser moldeadas al mismo tiempo y
de la misma muestra de concreto con la que se preparan las probetas a ser curadas en el laboratorio.

No se permitira trabajar con relacion agua/cemento mayor que las indicaciones.

El residente al inicio de la obra, hara los disefios de mezcla comrespondientes, los cuales deberan estar
avalados por algin Laboratorio competente especializado, con la historia de todos los ensayos, realizados
para llegar al disefio 6ptimo.

Los gastos de estos ensayos comreran por cuenta del residente; el disefio de mezdla que proponga el
Residente sera aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor.
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El Ingeniero Supervisor dispondra lo conveniente para el control de agregados en la planta, asi como el
control de la dosificacion. Se debera guardar uniformidad en cuanto a la cantidad de material por cada
tanda lo cual garantizara homogeneidad en todo el proceso y posteriormente respecto a las resistencias.

CONSISTENCIA DEL CONCRETO

La proporcion entre agregados debera garantizar una mezcla con un alto grado de trabajabilidad y
resistencia de manera de que se acomode dentro de las esquinas y angulos de las formas del refuerzo, por
medio del método de colocacion en la obra, que no permita que se produzca un exceso de agua libre en la

superficie.
El concreto se debera vibrar en todos los casos.

El asentamiento o Slump permitido segin la clase de construccion y siendo el concreto vibrado es el

siguiente:
ASENTAMIENTO EN PULGADAS
CLASE DE CONSTRUCCION MAXIMO MINIMO
Zapatas y 4 1
Columnas. Vigas. B 1
MEZCLA

Antes de iniciar cualquier preparacion el equipo, debera estar completamente limpio, el agua que haya
estado guardada en depdsitos desde el dia anterior sera eliminada, llenandose los depdsitos con agua
fresca y impia.

El equipo debera estar en perfecto estado de funcionamiento, esto garantizara uniformidad de mezcla en
el tiempo prescrito.

Si se emplea algun aditivo liquido sera incorporado y medido automaticamente, la solucién debera ser
considerada como parte del agua de mezclado, si fuera en polvo sera medido o pesado por volumen, esto
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, si se van a emplear dos 0 mas aditivos deberan ser
incorporados separadamente a fin de evitar reacciones quimicas que puedan afectar la eficiencia de cada
una de ellos.

El concreto debera ser mezclado sdlo en la cantidad que se vaya a usar de inmediato, el excedente sera
eliminado. En caso de agregar una nueva carga la mezcladora debera ser descargada.

Se prohibira la adicion indiscriminada de agua que aumente el Slump.

El mezclado debera continuarse por lo menos durante 11/2 minuto, despuésquetodosbsmamnlesesm
dentro del tambor, a menos que se muestre que un tiempo menor es

COLOCACION DE CONCRETO
Es requisito fundamental el que los encofrados hayan sido condluidos, éstos deberan ser mojados ylo
aceitados.

El refuerzo de fierro debera estar libre de dxidos, aceites, pinturas y demas sustancias extrafias que puedan
danar el comportamiento.
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Toda sustancia extrafia adherida al encofrado debera eliminarse.

El encofrado no debera tener exceso de humedad.

En general para evitar planos débiles, se debera llegar a una velocidad y sincronizacion que permita al
vaciado uniforme, con esto se garantiza integracidn entre el concreto colocado y el que se esta colocando,
especiaimente el que esta entre barras de refuerzo; no se colocara al concreto que esté parciaimente
endurecido o que esté contaminado.

Debera evitarse la segregacion debida al manipuleo excesivo, las proporciones supernores de muro y
columnas deberan ser llenados con concreto de asentamiento igual al minimo permisible.

Debera ewitarse el golpe contra las formas con el fin de no producir segregaciones. Lo correcto es que
caiga en el centro de la seccion, usando para ello aditamento especial.

A menos que se tome una adecuada proteccion el concreto no debera ser colocado durante lluvias fuertes,
ya que el incremento de agua desvirtuaria el cabal comportamiento del mismo.

En general el vaciado se hara siguiendo las normas del Reglamento Nacional de Construcciones del Peru,
en cuanto a calidad y colocacion del material.

Se ha procurado especificar lo referente al concreto armado de una manera general, ya que las indicaciones
particulares respecto a cada uno de los elementos estructurales, se encuentran detalladas y especificadas
en los planos respectivos.

CONSOLIDACION Y FRAGUADO
Se hara mediante vibraciones, su funcionamiento y velocidad sera a recomendaciones de los fabricantes.

El Ingeniero chequeara el tiempo suficiente para la adecuada consolidacion que se manifiesta cuando una
delgada pelicula de mortero aparece en la superficie del concreto y todavia se alcanza a ver el agregado
grueso rodeado de mortero.

La consolidacion correcta requerira que la velocidad de vaciado no sea mayor que la vibracion.

El vibrador debe ser tal que embeba en concreto todas las barras de refuerzo y que llegue a todas las
esquinas, que queden y que se elimine las burbujas de aire por los vacios que puedan quedar y no produzca
cangrejeras.

La distancia entre puntos de aplicacion del vibrador sera 45 a 75 cm., y en cada punto se mantendra entre
5y 10 segundos de tiempo.

Se debera tener vibrador de reserva en estado eficiente de funcionamiento.

Se preveran puntos de nivelacion con referencia al encofrado para asi vaciar la cantidad exacta de concreto
y obtener una superficie nivelada, segin lo indiquen los planos estructurales respectivos.

Se debera seguir las Normas A.C.1. 306 y A.C.I. 695, respecto a condiciones ambientales que influyen en
el vaciado.

Durante el fraguado en tiempo frio el concreto fresco debera estar bien protegido contra las temperaturas
por debajo de 4°C. a fin de que la resistencia no sea mermada.
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En el criterio de dosificacidn debera estar incluido el concreto de variacion de fragua debido a cambios de
temperatura.

METODO DE MEDICION
Para el computo del volumen de concreto se tendra en cuenta las dimensiones de las estructuras, se
medira por metros cubicos (m3).

FORMA DE PAGO

El pago de estos trabajos se hara por metro cibico (m3), cuyos precios unitarios se encuentran definidos
en el presupuesto. El Supervisor velara por que ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de
la obra, hasta su culminacion.

01.06.01 ZAPATAS
01.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS

01.06.02 MUROS DE CONCRETO
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO

01.06.03 SOBRECIMIENTOS
01.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOH=1.80 M

01.06.04 COLUMNAS
01.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

01.06.05 VIGAS
01.06.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS

El Residente realizara el correcto y seguro disefio propugnado:
o Espesores y secciones correctas.

« Inexistencia de deflexiones.
* Elementos corectamente alineados.

Se debe tener en cuenta:

a) Velocdad y sistema de vaciado.

b) Cargas diversas como: material, equipo, personal, fuerzas horizontales, verticales y/o impacto, evitar
deflexiones, excentricidad, contraflechas y otros.

c) Caracteristicas de material usado, deformaciones, rigidez en las uniones, etc.

d) Que el encofrado construido no dafie a la estructura de concreto previamente levantada.

El desencofrado debera hacerse gradualmente, estando prohibido las acciones de golpes, forzar o causar
idacion.

Los encofrados y puntales deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para

soportar con seguridad las cargas y evitar la ocurrencia de deflexiones permanentes no previstas, asi como

para resistir dafios mecanicos tales como resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas.

En caso de concreto normal consideran los siguientes tiempos minimos para desencofrar:

A. Columnas, muros, costado de vigas y zapatas. 2 dias
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B. Fondo de losas de luces cortas. 10 dias
C. Fondo de vigas de gran luz y losas sinvigas 21 dias
D. Fondo de vigas de luces cortas 16 dias
E. Ménsulas o voladizos pequefios 21 dias

Si se trata de concreto con aditivos de resistencia:

A. Fondo de losas de luces cortas. 4 dias
B. Fondo de vigas cortas 4 dias
C. Fondos de vigas de gran luz y losas sinvigas. 7 dias
D. Ménsulas o voladizos pequefios. 14 dias

Jugara papel importante la experiencia del Residente, el cual por medio de la aprobacién del Ingeniero
procedera al desencofrado.

Las tuberias encargadas del transporte de fluido que sean dafiinos para la salud, seran probadas después
de que el concreto haya endurecido.

Para aplicar juntas de construccion se procedera a la limpieza de las caras quitando la lechada superficial.
Las juntas verticales se humedeceran completamente y se recubriran con pasta de cemento, antes de
proceder al nuevo concreto.

CURADO

Sera por lo menos 07 dias, durante los cuales se mantendra el concreto en condicion himeda, esto a partir
de las 10 0 12 horas del vaciado. Cuando se usa aditivos de alta resistencia, el curado durara por lo menos
3 dias.

Cuando el curado se efectiia con agua, los elementos horizontales se mantendran con agua, especialmente
en las horas de mayor calor y cuando el sol actia directamente; los elementos verticales se regaran
continuamente de manera que el agua caiga en forma de lluvia. Se permitira el uso de los plasticos como
el de polietieno.

DESCRIPCION:

Los encofrados de los elementos tendran por funcion confinar el concreto a fin de obtener elementos con
el perfil, niveles, alineamientos y dimensiones especificados en los planos. Asimismo, la madera que se
emplea para este encofrado debera estar seca y con un espesor minimo de 1%, no se permitira el uso de
madera que presente torceduras y se encuentran himedas.

METODO DE CONSTRUCCION:

Los encofrados seran de madera u otro maternial lo suficientemente rigido y que reina condiciones de
eficiencia, la ejecucion de los encofrados debe permitir que el montaje y desencofrado se realice facil y
gradualmente; sin golpes, vibraciones ni sacudidas; y sin recurrir a herramientas que pudieran perjudicar la
superficie de la estructura.

La Supervision debera aprobar el disefio y proceso constructivo de los encofrados; la altura de los
encofrados sera variable de acuerdo a la necesidad y su ancho del mismo ancho del ladrillo a usar en la
albafieria.se colocaran los encofrados una vez que el acero de refuerzo este bien confinado.

Los encofrados no podran quitarse antes de las 24 horas, a menos que el ingeniero Supervisor lo autorice
por escrito.
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METODO DE MEDICION:

El método de medicion para la partida, sera por metros cuadrados (m2) de madera; obtenidos de las areas
encofrados por tramos, y que a su vez se obtiene multiplicando el doble de la altura por la longitud del
tramo, segun lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor de obra.

BASES DE PAGO:

El &rea determinada sera pagada al precio unitario del contrato por metro cuadrado (m2) de encofrado y
desencofrado, segun los planos, dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de obra,
matenales, herramientas e imprevistos necesarios.

01.06.01 ZAPATAS
01.06.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60

01.06.02 MUROS DE CONCRETO
01.06.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60

01.06.03 SOBRECIMIENTOS
01.06.03.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60

01.06.04 COLUMNAS
01.06.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60

01.06.05 VIGAS
01.06.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60

01.06.06 LOSA DE PISO
01.06.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60

REFUERZO
Se deberan respetar los diametros de todos los aceros estructurales especificados en los planos, cuyo peso
y diametro debera ser de acuerdo a las Normas.

GANCHO ESTANDAR

a) En bamas longitudinales:
Doblez de 180° mas una extension minima de 4 db, pero no menor de 6.5 cm. al extremo libre de la
barra

Doblez de 90° mas una extensidn minima de 12 db al extremo libre de la barra.

b) En Estribos:
Doblez de 135° mas una extension minima de 10 db al extremo libre de la barra. En elementos que
no resisten acciones sismicas, cuando los estribos no se requieran por confinamiento, el doblez podra
ser de 90° 0 135° mas una extension de 6 db.

DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO
a) En bamas longitudinales:
El diametro de doblez medido a la cara interior de la barra no debera ser menor a:
Barras @ 38"a @ 1" 6db
Barras@11/8"a @ 138" 8db
b) En Estribos:

El diametro de doblez medido a la cara interior de la barra no debera ser menor a:

Documento Nro: 001-2024237760. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en concordancia por lo
dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente direccién web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=2alce278Qd942B493018762ga02d1397c959&anex=2336592



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN .
PRO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE COMP"E ))

LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO

GOBIERNO REGIONAL

SAN MARTIN
Estribos @ 3/8"a © 5/8" 4db
Estribos @ 3/4" @ mayores 6db
DOBLADO DEL REFUERZO

Todo el refuerzo debera doblarse en frio. El refuerzo parciaimente embebido dentro del concreto no debe
doblarse, excepto cuando asi se indique en los planos de disefio o lo autorice el Ingeniero Proyectista.

No se permitira el doblado del refuerzo.

COLOCACION DEL REFUERZO

El refuerzo se colocara respetando los recubrimientos especificados en los planos. El refuerzo debera
asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan desplazamientos que sobrepasen las
tolerancias permisibles.

Si la armadura esta fimemente colocada, con el recubrimiento adecuado y el concreto ha sido bien
compactado, no apareceran manchas en el concreto por oxidacion del acero. Es recomendable evitar que
los alambres de sujecion de las barras queden sin el debido recubrimiento. Las barras de acero, los clavos,
etc., y la misma armadura ya colocada manchan el fondo con particulas de 6xido llevadas por la luvia.

Se realizara el control del buen estado del encofrado y la limpieza de las superficies del mismo antes del
vaciado del concreto, la limpieza por medio de agua no es recomendable por el peligro de dejarla acumulada
en el fondo o que el lubricante sea lavado del encofrado.

LIMITES PARA EL ESPACIAMIENTO DEL REFUERZO
El espaciamiento libre entre barras paralelas de una capa debera ser mayor o igual a su didmetro, 2.5 cm.
En las columnas, la distancia libre entre barras longitudinales sera mayor o igual a 1.5 su diametro, 4 cm.

EMPALMES DEL REFUERZO
Los refuerzos se deberan empalmar preferentemente en zonas de esfuerzos bajos. Los empalmes deberan
hacerse s6lo como lo requieran o permitan los planos de disefio 0 como lo autorice el Supervisor.

Las barras empalmadas por medio de traslapes sin contacto en elementos sujetos a flexion, no deberan
separarse fransversalmente mas de 1/5 de la longitud de traslape requenda, ni mas de 15 cm.

La longitud minima del traslape en los empalmes traslapados en traccion sera conforme a los requisitos de
los empalmes (Ver 8.11.1 del RNE) pero nunca menor a 30 cm.

En general se debe respetar lo especificado por el Reglamento Nacional de Edificaciones.

DESCRIPCION:
Esta partida comprende las baras corrugadas de acero grado 60, empleados en la estructura de
sobrecimientos, en funcién a los planos de estructuras del proyecto.

METODOS DE CONSTRUCCION:
Las barras corrugadas deberan cumplir con las especificaciones de la Norma ASTM C-341 y segin los
alcances establecidos en el Capitulo de las Especificaciones Generales del presente proyecto.

Las barras se cortaran y doblaran en frio, de acuerdo a las dimensiones y formas indicadas en los planos,
y se colocaran en los lugares indicados y dentro de las tolerancias méaximas; debera estar libre de polvo,
lodo, grasas, aceite, pinturas y toda sustancia no metalica capaz de afectar y reducir su capacidad de
adherencia con el concreto.
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Las barras de la armadura principal se uniran firmemente con los estribos, y barras de reparticion; durante
el proceso de colocacion, toda la armadura y el alambre de amarre, deben quedar protegidos mediante los
recubrimientos minimos de concreto establecido.

METODOS DE MEDICION:

El método de medicidn para la partida ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60, sera por
kilogramo (kg) de acero habilitado y colocado en la posicién que indican los planos, obtenidos segun su
peso y cantidad, y aprobados por el Supervisor.

BASES DE PAGO:

El area determinada sera pagada al precio unitario del presupuesto por kilogramo (kg) de acero corrugado
grado 60, segun los planos, dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de obra,
matenales, herramientas e imprevistos necesarios.

01.07 ESTRUCTURA METALICA
01.07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERALES METALICOS

DESCRIPCION
Esta partida comprende el suministro, habilitado, montaje e instalacion de tijeral metalico, de acuerdo a lo
especificado en los planos y aprobacion del supervisor de obra.

EJECUCION:
El supervisor o inspector con su personal técnico dispondra lo necesario para controlar la seriedad y calidad
de los materiales usados en esta partida.

Se precisa que cualquier defecto geométrico de alineamiento, calidad de materiales, debera ser corregido
en geometria, dimension y calidad por cuenta y riesgo del contratista.

METODOS DE MEDICION
Unidad de medida es por unidad (und).
Norma de medicion, se medira el suministro y habilitado de tjeral metalico.

BASES DE PAGO

El pago se efectuara por unidad (und) de suministro y habilitado de tijeral metalico con precio unitario de
contrato, entendiéndose que dicho pago constituira total compensacion (materiales, mano de obra, equipo
y herramientas).

01.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAS METALICAS

DESCRIPCION

Esta partida comprende el suministro, habilitado, montaje e instalacidn de correas, de acuerdo a lo
especificado en los planos y aprobacion del supervisor de obra.

EJECUCION:

El supervisor o inspector con su personal técnico dispondra lo necesario para controlar la seriedad y calidad
de los materiales usados en esta partida.

Se precisa que cualquier defecto geométrico de alineamiento, calidad de materiales, debera ser corregido
en geometria, dimension y calidad por cuenta y riesgo del contratista.

METODOS DE MEDICION
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Unidad de medida es por unidad (und).
Norma de medicion, se medira el suministro y habilitado de las correas.

BASES DE PAGO

El pago se efectuara por unidad (und) de suministro y habilitado de las correas con precio unitario de
contrato, entendiéndose que dicho pago constituira total compensacion (mateniales, mano de obra, equipo
y herramientas).

01.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES

DESCRIPCION

Esta partida comprende el suministro, habilitado, montaje e instalacion de los anclajes, de acuerdo a lo
especificado en los planos y aprobacion del supervisor de obra.

EJECUCION:

El supervisor o inspector con su personal técnico dispondra lo necesario para controlar la seriedad y calidad
de los materiales usados en esta partida.

Se precisa que cualquier defecto geométrico de alineamiento, calidad de materiales, debera ser corregido
en geometria, dimension y calidad por cuenta y riesgo del contratista.

METODOS DE MEDICION
Unidad de medida es por unidad (und).
Norma de medicion, se medira el suministro y habilitado de los anclajes.

BASES DE PAGO

El pago se efectuara por unidad (und) de suministro y habilitado de los anclajes con precio unitario de
contrato, entendiéndose que dicho pago constituira total compensacion (matenales, mano de obra, equipo
y herramientas).

01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRAMIENTO ENTRE TWJERALES

DESCRIPCION

Esta partida se refiere a la disposicion de la armadura metalica de arriostre entre bridas superiores y entre
bridas inferiores segun detalle de los planos, el cual esta conformado por angulos estructurales de acero
unidos por soldaduras para sostener las viguetas metalicas.

Materiales:
Angulos estructurales segin norma ASTM A36/A572 G50.

Equipos:
Equipos de soldar, cortador de perfiles, doblador de perfiles.

EJECUCION:
El supervisor o inspector con su personal técnico dispondra lo necesario para controlar la seriedad y calidad
de los materiales usados en esta partida.

Se precisa que cualquier defecto geométrico de alineamiento, calidad de materiales, debera ser corregido
en geometria, dimension y calidad por cuenta y riesgo del contratista.

METODOS DE MEDICION
Unidad de medida es por kilogramo (kg).
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El metrado se obtendra teniendo en cuenta la longitud total del techo, segin como indica las planos.
BASES DE PAGO

El pago se efectuara por kilogrado (kg) de suministro y habilitado de tijeral metalico con precio unitario de
contrato, entendiéndose que dicho pago constituira total compensacion (mateniales, mano de obra, equipo
y herramientas).

01.07.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRE ENTRE CORREAS

idem partida 01.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRAMIENTO ENTRE TIJERALES.

01.07.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETAS DE 8" INC. SOPORTES

DESCRIPCION
Esta partida comprende el suministro, habilitado, montaje e instalacion de tijeral metalico, de acuerdo a lo
especificado en los planos y aprobacion del supervisor de obra.

EJECUCION:
El supervisor o inspector con su personal técnico dispondra lo necesario para controlar la seriedad y calidad
de los materiales usados en esta partida.

Se precisa que cualquier defecto geométrico de alineamiento, calidad de materiales, debera ser corregido
en geometria, dimension y calidad por cuenta y riesgo del contratista.

METODOS DE MEDICION
Unidad de medida es por metro lineal (m).
Norma de medicion, se medira el suministro y habilitado de tijeral metalico.

BASES DE PAGO

El pago se efectuara por metro lineal (m) de suministro e instalacion de canaletas de 8" incluye soportes
con precio unitario de contrato, entendiéndose que dicho pago conshtuira fotal compensacion (mateniales,
mano de obra, equipo y herramientas).
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01 ARQUITECTURA Y ACABADOS
01.01 MUROS Y TABIQUES
01.01.01 LADRILLO - SOGA/MEZCLA 1:4, 1.5J - KING KONG DE CEMENTO, CARAVISTA.

DIMENSIONES Y TIPOS

Ladrillos
Estos seran King Kong 24x13x9 cm de cemento Portland de primera calidad.

Mortero

Los ladrillos se asentaran con mortero, cuya proporcion sera de 1:5 (cemento-arena). El Residente asumira las
especificaciones y dimensiones de los tratamientos y acabados determinados en los planos los cuales
presentan detalles caracteristicos, segin sea el muro a construirse.

Calidad

Los ladrillos seran de cemento de la mejor calidad comercial. Se rechazaran aquellos que presenten fractura,
grietas, porosidad o matenas extrafias.

El cemento debe ser de Portland conforme sefiale el Reglamento Nacional de Edificaciones, la arena aspera,
limpia de granos duros debera tener una granulometria conforme a las especificaciones vigentes.

Preparacion de los Trabajos en Ladrillo
Antes de construir los muros se haran sus replanteos marcando los vanos y otros desamoliados.

Se estudiaran detenidamente los planos sobre todo donde iran las instalaciones, para que queden previstos los
pasos de tuberias, las cajas, los grifos, laves, medidores y todos los equipos empoftrados. Se habilitaran las
cajuelas y canaletas para dejar paso a las instalaciones.

La cara supernior de los sobrecmientos se mojara antes de asentar los ladrillos. Deberan marcarse un escantillon
con el perfil del muro, a modo de guia, que servira para la direccion de este.

No se permifira agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momento de su asentado.

El escantilon debera basarse siempre en la nivelacion comida sobre el sobrecimiento del ambiente. La
nivelacion sera hecha con nivel de ingeniero. Se colocaran ladrillos sobre una capa completa de mortero.

En el escantillon se marcara nitidamente la elevacion del muro, sefialando en cada hilada el espesor del
blogue con su correspondiente junta. El albaii debera someterse estrictamente al escantilion en el
asentado del muro.

Constantemente se controlara el perfecto plomo de los muros empleando la plomada del abadi y
parciaimente regla bien perfilada.

Una misma calidad del mortero debera emplearse en un mismo muro

El supervisor aprobara el cormecio amare y la verticalidad comrecta de los muros levantados.

Los parios que presenten fisuras 0 no cumplan con las juntas y amarre correcto seran retirados para proceder
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a un nuevo asentado.

EJECUCION
La mano de obra empleada en las construcciones de albafieria sera calificada, debiendo supervisarse el
cumplimiento de las siguientes exigencias basicas:

a) Que los muros se construyan a plomo y en linea.

b) Inmediatamente antes del emplantillado se debe limpiar con agua cualquier suciedad, dejando la
superficie seca antes de aplicar el mortero.

c) Entodos los alvéolos de los bloques de la primera hilada que llevan refuerzo vertical se dejan registros
de limpieza, estas aberturas se deben hacer con una moladora previamente al sentado de los bloques.

d) Los bloques se asientan secos con la cara de mayor espesor de paredes hacia amriba: Las superficies
deben estar limpias; si estuvieran sucios o con polvo, se deben limpiar con escobillon.

e) Enlasjuntas horizontales se aplica el mortero sobre los bordes laterales de la hilada inferior cubriendo
todo su espesor. Como maximo se debe aplicar mortero para asentar 2 bloques cada vez. En climas
calurosos se debe aplicar mortero para pegar un bloque cada vez.

f)  Para las juntas verticales, previamente al asentado de cada bloque, se debe aplicar el mortero en los
extremos de los bloques a ser pegados.

g) Cada bloque se ajusta a su posicion final presionando lateraimente y hacia abajo contra los bloques
adyacentes.

h) Todas las juntas, horizontales y verticales, deben quedar totalmente selladas y se deben brufiar
presionandolas lateraimente con el brufiador de 5/8" después de que el mortero sea capaz de resistir
la presion de un dedo, pero antes que se endurezca. Esto es importante para tener la maxima
adhesion y darle impermeabilidad al muro.

i)  Se debe limpiar las juntas de manchas de mortero con un escobillén después del brufiado.

j)  La trabajabilidad del mortero debe ser mantenida mediante el reemplazo del agua que se haya
evaporado (retemplado). Se debe descartar el mortero que haya iniciado su fragua o después de 1
hora de preparado.

k) Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de mortero.

1) Que el espesor de las juntas de mortero sea como minimo 10 mm. y en promedio de 15 mm.

m) Que las unidades de albafiileria se asienten con las superficies limpias y sin agua libre, pero con el
siguiente tratamiento previo:

v Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se pueda haber
evaporado. El plazo del retemplado no excedera la fragua inicial del cemento.

v El mortero sera preparado sélo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no permitiéndose
el empleo de morteros premezclados.

v Que no se asiente mas de un 1.40 m. de altura de muro en una jomada de trabajo. Antes de

comenzar la siguiente jomada se debe limpiar con el escobillon la cara superior de la Ultima hiada

asentada en la primera jornada.

No se deben tener desviaciones de verticalidad de mas de 2mm/m (1/500) de alto del muro.

En climas lluviosos es indispensable proteger a los muros de la lluvia, cubriéndolos con plastico

luego de la ornada de trabajo.

v" Que no se atente contra la integridad del muro recién asentado.

v Que en el caso de albaileria armada con el acero de refuerzo colocado en alvéolos de la
albanileria, estos queden totalmente llenos de mortero fluido.

v' La operacion de llenado debe hacerse al dia siguiente de terminado el asentado de la Gltima hilada
del muro.

v" El mortero liquido se debe colocar en dos vaciados consecutivos con un intervalo de espera de 30
minutos.

v" En caso de no tener vibrador de aguja con una cabeza de diametro pequefio, se debe chucear el
mortero liquido con una varilla lisa de " de diametro con punta redondeada.

LS
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Cuando los muros alcancen la altura de 60 cm., se correra cuidadosamente una linea de nivel sobre la cual
se comprobara la horizontalidad del conjunto aceptandose un desnivel de hasta 1/200 que podra ser
verificado promediandolo en el espesor de la mezcla en no menos de diez hiladas sucesivas.

Por cada vano de puerta se empotrara 6 tacos de madera de 2" x 4" y de espesor igual al muro para la
fijacion del marco de madera.

Todos los muros de ladrillo deberan estar amarrados a las columnas con cualquiera de los siguientes
procedimientos:

a. Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, (muros interiores).

b. En la parte superior del muro se coloca tacos de madera embebidos, para utilizarlos como elementos
de fijacion de un perfil angular que sirva para asegurar la posicion de las ventanas.

c. En los empaimes de columnas de concreto con muros de ladrillos se dejara dentados en las columnas y
debidamente ancladas con fierro corrugado de %" de 0.50m. de longitud minima desde la cara de la columna
al muro, espaciados cada tres hiladas para el amarre con el muro.

METODO DE MEDICION
El método de medicion sera por metros cuadrados (m2) de muro construido de soga, obtenidos segun lo
indica en los planos y aprobados por el Supervisor de obra.

BASES DE PAGO

Los muros y tabiques como esta dispuesto, seran pagados al precio unitanio del contrato por metros cuadrados
(m2) de muro construidos segin lo indica los plancs, entendiéndose que dicho precio y pago constituira
compensacion fotal de mano de obra, mateniales (clavos, ladrilo de cemento, cemento, arena gruesa),
andamios, herramientas e imprevistos que se presenten en la construccidn de muros.

01.01.02 TABIQUE DE PLANCHA ALUZINC E=0.40MM.

DESCRIPCION:
Esta partida comprende la colocacion de tabiques de proteccidn de plancha Aluzinc e=0.40mm. de acuerdo a
lo dispuesto en los planos.

METODO DE MEDICION
El método de medicion serd por metros cuadrados (m2) de tabique de proteccidn de plancha aluzinc
e=0.40mm., obtenidos segun lo indica en los planos y aprobados por el Supervisor de cbra.

BASES DE PAGO

Los tabiques como esta dispuesto, seran pagados al precio unitario del contrato por metros cuadrados (m2)
segun lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago conséituira compensacion total de mano de
obra, materiales (clavos, ladrilo de cemento, cemento, arena gruesa), andamios, heramientas e imprevistos
que se presenten en la construccion de tabiques de proteccion de plancha Aluzinc e=0.40mm.

01.02 REVOQUES

01.02.01 TARRAJEO EN COLUMNAS

01.02.02 TARRAJEO EN VIGAS

01.02.03 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES
01.02.04 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES

Documento Nro: 001-2024237760. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en concordancia por lo
dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente direccién web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=2alce278Qd942B493018762ga02d1397c959&anex=2336592




GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PR®) 9y

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE COMP"E

LA CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO
GOBIERNO REGIONAL

SAN MARTIN

Estas partidas coresponden al revoque de columnas, vigas, muros interiores y exteriores; el Residente
antes de realzar el tarajeo, limpiara toda la superficie con la finalidad de dejarla sin matenales que
perjudiquen la mezcla, postenormente humedecera toda la superficie para luego aplicar la mezda.

DESCRIPCION

Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada en dos etapas. En
la primera llamada “pafieteo” se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando
previamente las cintas 0 maestras encima de las cuales se corre una regla, luego cuando el pafieteo ha
endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada. Se dejara la superfice
lista para aplicar la pintura.

Los encuentros de muros, deben ser angulo perfectamente perfilados; las aristas de los derames
expuestos a impactos seran convenientemente boleados; los encuentros de muros con el celo raso
terminaran en angulo recto, salvo que en planos se indique lo contrario.

MATERIALES

Cemento y arena en proporcion 1:5.

En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena no debe ser arcillosa. Sera arena lavada,
limpia y bien graduada, clasificada uniformemente, desde fina hasta gruesa. Libre de materias organicas y
salitrosas.

Cuando esté seca toda la arena pasara por la criba N° 8. No mas del 20% pasara por la criba N° 50 y no
mas del 5% pasara por la criba N° 100.

Es de preferirse que los agregados finos sean de arena de rio, marmolina, cuarzo o de materiales siliceos.
Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras materias perjudiciales.
Los elementos a utilzar son:

Cemento
El cemento cumplira con la norma ASTM C-150 Tipo I.

Arena

En los revogues ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Sera arena lavada,
limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de mateniales organicos y
salitrosos.

Agua
Para la preparacion del mortero se empleara agua limpia, que no contengan sulfatos; por ninglin motivo se
emplearan aguas servidas.

METODO DE CONSTRUCCION

Preparacion del sitio

Comprende la preparacion de la superficie donde se va a aplicar el revoque.

Los revoques solo se aplicaran después de las seis semanas de asentado el muro de ladrillo.

El revoque que se aplique directamente al concreto, no sera ejecutado hasta que la superficie de concreto
haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza como para obtener la debida ligazon.
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Se rascara, limpiara y humedecera muy bien previamente las superficies donde se vaya a aplicar
inmediatamente el revoque.

Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hara con cintas de
mortero pobre (1:7 arena-cemento) comidas verticalmente a o largo del muro.

Estaran muy bien aplomadas y volaran el espesor exacto del revoque (tarrajeo). Estas cintas seran
espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada parametro lo mas cerca posile de la esquina.
Luego de terminado el revoque se secara rellenando el espacio que ocupaban con una buena mezcla algo
mas rica y cuidada que la usada en el propio revoque.

Constantemente se controlara el perfecto plomo de las cintas empleando la plomada de albafi. Reglas
bien perfiladas se correran por las cintas que haran las veces de guias, para lograr una superficie pareja
en el revoque, completamente plana.

Normas y procedimientos que regiran la ejecucion de revoques
No se admitira ondulaciones ni vacias. Los angulos o anstas de muros, vigas, columnas, derrames, elc.,
seran perfectamente definidos y sus intersecciones en angulo recto o segun lo indiquen los planos.

Se extendera el mortero igualandolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su
endurecimiento, después de reposar 30 minutos, se hara el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente
la paleta de madera o mejor la plancha de metal.

Espesor minimo del enlucido:

a) Sobre muros de ladrillo :1.5cm.
b) Sobre concreto :15cm.
La mezcla sera de composicion 1:5.
METODO DE MEDICION

La unidad de medicion a la que se hace referencia esta partida es el metro cuadrado (m2). Se computaran
todas las areas netas a vestir o revocar.

FORMA DE PAGO

Los trabajos descritos en esta partida seran pagados segln las canbdades, medidas sefialadas en el
parrafo anterior y de acuerdo a la unidad de medida del precio unitario, es decir por metro cuadrado (m2).
El pago de esta partida corresponde a los materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias

para completar.
01.03 CONTRAZOCALO

01.03.01 CONTRAZOCALO SANITARIO TIPO MEDIA CANA R= 3.5 CM.

DESCRIPCION:
El encuentro piso-pared debe trabajarse un encuentro sanitario de mortero con el mismo acabado del pulido,
esto sera a media cafia-curo, con un radio de 3.5 cm.

PROCESO CONSTRUCTIVO:
Durante el proceso constructivo deberan tomarse en cuenta fodas las precauciones necesarias para no causar
dafo a los revoques terminados.

La mezdla de mortero sera de la siguiente porcion: Mortero de cemento - arena para pafieteo, proporcion 1:1
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La arena para el mortero debera ser impia, exenta de sales nocivas y matenial organico, asimismo no debera
tener arcilla con exceso de 4% la mezda final del mortero debe zarandearse esto por profundidad.

METODO DE MEDICION:
La cantidad por la que se pagara, sera medida por metro lineal (m) en su posicén final.

BASES DE PAGO:

Los trabajos que denoten la ejecucion de esta partida, se cancelaran de acuerdo al precio unitario del contrato,
por metro lineal (m) y constituird compensacion completa por mano de obra, materiales, herramientas e
imprevistos necesana para la ejecucion del trabajo descrito.

01.04 COBERTURAS
01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS ALUZINC E=0.40MM. EN COBERTURA
DESCRIPCION:

Esta partida se refiere a la cobertura del techo, sera con acero aluminizada pre pintado color rojo terracota,
€=0.40mm., modelo TR4.

METODO DE EJECUCION:

Las viguetas y/o correas van a servir de apoyo distanciados equidistantemente. Las perforaciones se haran
con un taladro eléctrico o de mano para los tornillos auto roscantes, el diametro de la perforacion previa,
debe ser menor al didametro del elemento de fijacion (utiizar broca de didmetro 1/8" para madera) para
lograr un buen ajuste.

Se debera ejercer presion suficiente entre la superficie de la plancha y la arandela selladora. Se debe tener
en cuenta lo especificado por el fabricante.

METODO CONSTRUCTIVO:
Las calaminas trapezoidales aluzinc TR4, se fijaran sobre estructura metalica segin se especifica en los
planos adjuntos.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Metro cuadrado (m2).

BASES DE PAGO
El pago se efectuara al costo unitario por metro cuadrado (m2) y dicho pago constituira la compensacion
total por la mano de obra, herramientas, mateniales necesarios para la ejecucion eficiente de esta partida.

01.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERAS DE ALUZINC E=0.40MM.

DESCRIPCION:
Esta partida corresponde a la partida de suministro e instalacion de cumbrera de Aluzinc e=0.40mm.,
conforme a lo dispuesto en los planos.

ALCANCE DE LA PARTIDA:
Para esta partida se utilizara planchas de Aluzinc acanaladas de espesor 0.40mm. Este tipo de cobertura
se hara de acuerdo como lo indiquen los planos y aprobados por el Supervisor

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Metro lineal (m).
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BASES DE PAGO
El pago se efectuara al costo unitario por metro lineal (m) y dicho pago constituira la compensacion total
por la mano de obra, herramientas, materiales necesarios para la ejecucion eficiente de esta partida.

01.05 CARPINTERIA METALICA
01.05.01 PUERTA METALICA P-2

DESCRIPCION:
Esta partida se refiere a la fabricacion y colocacion de puerta metalica de ingreso a la zona de carga y descarga.

ALCANCES DE LA PARTIDA:

La puerta metalica sera de plancha acanalada galvanizada. Sobre la superficie de la plancha debidamente
lijada hasta eliminar todo rastro de 6xido, de rezagos de soldadura, se dara una mano de pintura anticorrosiva.
Esta pintura se aplicara en el taller y asi legara a la obra. Después de la colocacion de los elementos se le
dara una segunda mano del mismo tipo de pintura y aplicada siguiendo las mismas especificaciones sefialadas
antenormente en la obra.

La partida incluye todos los elementos necesarios como chapas y bisagras.

METODOS DE MEDICION:
El método de medicidn sera por metros cuadrados (m2) de puerta metaiica P-2, obtenido segun lo indica en
los planos y aprobados por el Supervisor.

BASES DE PAGO:

La carpinteria metalica, sera pagado a precio unitario del contrato por metros cuadrados (m2) de puerta
metalica, segun lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por
mano de obra, matenales, herramientas e imprevistos que se presenten.

01.06 CARPINTERIA DE MADERA
01.06.01 PUERTA DE MADERA MACIZA P-1

DESCRIPCION:
Esta partida se refiere a la fabricacién y colocacion de puerta de madera maciza de cedro nacional o similar de
buena calidad de espesor 5 cm.

ALCANCES DE LA PARTIDA

1. La madera cedro de primera, secada al homo a 14% de humedad, con tolerancas dimensionales de +
2mm. en largo 0 ancho y + 1 mm en espesores.

2. Pegamentos de resina sintética o de contacto de calidad certificada por algn laboratorio especializado y
autorizado para emitir certificaciones. Todos los elementos de carpinteria seran trabajados en taller previa
verficacion de las dimensiones en obra. Las piezas llevaran las capas preliminares de acabado antes de
su montaje de sitio. Después del montaje se aplicara los resanes y la capa final.

3. Las cabezas de los tomillos de fijacion seran escondidas en todos los casos por lo menos 5 mm bajo la
superficie de acabado y luego tapadas con tarugos de la misma madera y con la hebra en el mismo sentido
que la pieza.

La partida incluye todos los elementos necesarios como chapas y bisagras.
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METODOS DE MEDICION:
El método de medicidn sera por unidad (und) de puerta de madera maciza P-1, obtenido segun lo indica en
los planos y aprobados por el Supervisor.

BASES DE PAGO:

La carpinteria metalica, sera pagado al precio unitario del contrato por unidad (und) de puerta de madera
maciza, segin lo indica los planos, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por
mano de obra, matenales, herramientas e imprevistos que se presenten.

01.07 VARIOS

01.07.01 JUNTA DE DILATACION E= %" CON SELLO ELASTICO
01.07.02 JUNTA DE DILATACION E= 1" CON SELLO ELASTICO

DESCRIPCION
Estas partidas comprenden la construccion de juntas de dilatacion en pisos de espesor %" y en veredas de
espesor 1", ambas con sello elastico (flexible), conforme a lo dispuesto en los planos.

METODO DE MEDICION
El método de medicion de estas partidas sera por metro lineal (m).

FORMA DE PAGO
El pago por estos trabajos se hara de acuerdo a la partida correspondiente, que se encuentra definido en
el presupuesto por metro lineal (m). El Supervisor exigira que se ejecute, hasta la correcta culminacion.

Dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de obra, materiales, herramientas e
imprevistos necesanos.

01.07.03 CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO C/REJILLA METALICA = 0.30 M.

DESCRIPCION:

La presente partida comprende la construccion de cunetas, para lo cual se esta considerando el encofrado y
desencofrado, asi como el concreto simple f'c=175 Kglcm2, espesor de 0.10m. y ancho total de 0.50m; el cual
debera tener un acabado semipulido antes del endurecmiento; incluye ademas la instalacion de rejilla metalica
con platina 1 %" x 316"

Se debe tener en cuenta al momento de vaciado de concreto, la pendiente de las cunetas, que debera ser
como minimo de 0.50%.

ALCANCES DE LA PARTIDA:

El uso del concreto simple debera limitarse a elementos fotaimente apoyados sobre el suelo, o soportados por
otros elementos estruciurales capaces de proveer un apoyo vertical coninuo o cuando el efecto de arco
asegure esfuerzos de comprension para todos los estados de carga. Todos los materiales que se emplee enla
fabricacion del concreto simple deberan cumplir con los mismos requisitos exigidos para el concrefo armado.
Ello es igualmente aplicable a la dosificacion, ensayo de probetas, encofrados, colocacion, curado, evaluacion
y aceptacion del concreto.

METODOS DE MEDICION:
El método de medicion sera por metros lineales (ml), segin lo indica en los planos y aprobados por el
Supervisor.

BASES DE PAGO

La longitud determinada como esta dispuesta sera pagada al precio unitario del contrato por metro lineales (ml)
de cuneta, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion total por mano de obra, materiales
(cemento, piedra chancada, arena gruesa, madera para encofrado, alambre negro N° 8, davos y rejilla metalica
de platina 1 /4" x 3/16"), equipos, herramientas e imprevistos necesanios para la ejecucion de dicha partida.
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01 INSTALACIONES ELECTRICAS
GENERALIDADES

TUBERIAS DE PLASTICO

Fabricados a base de la resina termoplastico poli cloruro de vinilo (PVC) no plastificado, rigido, resistente
a la humedad y a los ambientes quimicos, retardantes de la lama, resistentes al impacto, al aplastamiento
y a las deformaciones provocadas por el calor en las condiciones normales de servicio y, ademas,
resistentes a las bajas temperaturas, de acuerdo a la norma ITINTEC N° 399.006.

De seccion circular, de paredes lisas, longitud del tubo de 3.00 m, incluida una campana en un extremo.
Se dasifica segun su diametro nominal en mm.

Clase Pesada: Se fabrican de acuerdo a las dimensiones dadas en la siguiente tabla, en mm:

Diametro Diametro Diametro
Nominal Interior Exterior
15 16.6 210
20 219 26.5
25 282 33.0
35 370 420
40 430 48.0
50 544 60.0
65 66.0 73.0
80 80.9 88.5
100 106.0 114.0

ACCESORIOS PARA TUBOS PLASTICOS.

Curvas, uniones tubo a tubo, conexiones a caja, seran fabricadas del mismo matenial que el tubo plastico y
para unirse se empleara pegamento.

En cruce de juntas de construccion, se dotara de flexibilidad a las tuberias con juntas de expansion.

CANALETAS PLASTICAS

Seran de PVC, deberan contar con certificacion de calidad ISO; del tipo auto extinguible, no debe propagar
la llama segin UL 94. Deberan tener una rigidez dieléctrica de 260 Kv/cm y deberan ser resistentes al
calor.

Rango de temperatura de trabajo: -40 °C hasta +60 C.

Resistencia a la intemperie (Rayos Ultravioleta) superior a 25 afios.

Proteccion contra dafios mecénicos.

El proveedor debera suministrar e instalar las canaletas de dimensiones 24 x 8 mm, segin los disefios del
presente proyecto. El proveedor debera proporcionar todos los accesorios tales como esquinas,

derivaciones, reducciones etc., del mismo material y caracteristicas Técnicas que las canaletas, necesarios
para efectuar la instalacion, siguiendo los recorridos indicados en los planos.
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Los accesorios de fijacion, seran del mismo material (tarugos plasticos) y tomillos autorroscantes a ras de
la superficie y, en los casos que sea necesario empalmar tramos, se emplearan empalmes de fabrica.

ACCESORIOS PARA CANALETAS PLASTICAS
Los accesorios de fabrica seran de uso obligatorio para una correcta y adecuada instalacion:

Derivaciones T, Uniones, Angulo plano, Angulo interior y exterior, Caja para instalacion de mecanismos
europeo / americanos, Adaptadores.

CAJAS EXPUESTAS PARA CANALETA
Para la instalacion de tomacomientes, toma de data, toma telefonica y toma TV deberan cumplir con las
mismas caracteristicas que para las canaletas.

INTERRUPTORES DE ILUMINACION

Con mecanismo balancin, de operacion silenciosa, encerrado en capsula fendlica estable, conformando un
dado y con terminales compuestos por tomillos y laminas metalicas que aseguren un buen contacto
eléctrico y que no dejen expuestas las partes con corriente. Para conductores 2.5a 6 mm2.

Del tipo para instalacion adosada y/o empotrada, para colocarse sobre placas de aluminio anodizado de
tamafio adecuado al dispositivo.

Para uso general en comiente alterna. Para cargas inductivas hasta su méximo amperaje y voltaje 220 V,
15A 60 Hz

Unipolares: Para colocarse sobre una placa de aluminio anodizado de tamafio adecuado al dispositivo,
hasta un nimero de tres unidades. Para interrumpir un polo del circuito.

Simple

Doble

TOMACORRIENTES

Receptaculos con contactos chatos y toma de tierra, encerrado en capsula fendlica estable, conformando

un dado y con terminales compuesto por tomillos y laminas metalicas que aseguren un buen contacto
eléctrico y que no dejen expuestas las partes con comiente. Para conductores 4 mm2 a 6 mm2.

Del tipo para instalacion adosados y/o empotrados, para colocar dos dados sobre una placa de acero
inoxidable o de aluminio. Abrazaderas de montaje rigidas y a prueba de corrosion. Para 220 V, monofasico,
15A,60 Hz.

Los tomacommentes tendran toma a tierra cuando se indique en planos.

Con el propésito de diferenciar los dos sistemas de tomacorrientes, para el sistema normal se emplearan
los tomacorrientes con placa de bakelita.

PLACAS
Placa dispositiva: De espesor equivalente a 0.040 pulgadas; los bordes con filos muertos achaflanados;
con tornillos de fijacion metalicos inoxidables.

Placa gang: Fabricadas de plancha de fierro galvanizado de 1.2 mm. de espesor, embutidas de una sola
pieza, que permite adecuar la salida de una caja cuadrada de 100 mm a una salida de un gang (equivalente
al tamario dispositivo); con huecos roscados para los tornillos de sujecion. A utilizarse como cajas de salida
de tomacorrientes y comunicaciones cuando lleguen 3 tubos.
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CONDUCTORES ELECTRICOS

Fabricados de cobre electrolitico, 99.9% IACS, temple blando, segin norma ASTM-B3; aislamiento de PVC
muy elastico, resistencia a la traccidn buena, resistencia a la humedad, hongos e insectos, resistente al
fuego: no inflamable y auto extinguible, buena resistencia a la abrasidn, segun norma VDE 0250 e IPCEA.
Se dasifican por su calibre en mm2. Todos los conductores seran cableados.

Tipo TW: Temperatura de trabajo hasta 60° C, resistencia a los acidos, aceites y alcalis hasta 60°C.
Tension de servicio 600 V. Para ser utiizados como conductor de circuito de distribucion y conductor de
tierra.

Tipo THW: Temperatura de trabajo de hasta 75° C, resistencia a los acidos, aceites y alcalis hasta los
75°C. Tensidn de servicio 600 V. Para ser utiizados como conductores activos en alimentacion y circuitos
de distribucion de fuerza y especiales.

Tipo NYY: Temperatura de trabajo de hasta 80° C, resistencia a los 4cidos, aceites, grasas y a la abrasion
hasta los 80° C. Tension de servicio 1000 V. Para ser utiizados como conductores activos en alimentacion
de tableros generales.

Desnudo: De conformacion cableado concéntrico, que se emplearan en los pozos de Berra.

01.01 TABLEROS ELECTRICOS

01.01.01 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS

DESCRIPCION
Sera disefiado y fabricado para tensidn monofasica de 12 polos - 220 voltios.

Gabinete metalico
Compuesto por caja, marco y puerta, y tapa interior; disefiado para adosar y/o empotrar, resistentes al
medio ambiente.

Es metalico del nimero de polos que dependera de la cantidad de circuitos de cada tablero, con barras
distribuidoras de cobre e interruptores termo magnéticos bipolares de acometida, de 10 Kamperios de
ruptura con tapa y chapa.

Las cajas seran fabricadas en plancha de acero galvanzado de 1.6 mm de espesor, previendo knock outs
(agujeros) en sus cuatro costados, de diametros variados de 20mm, 25 mm, 35 mm, etc., de acuerdo con
la seccion de los alimentadores.

Las dimensiones de las cajas seran recomendadas por los fabricantes y deberan tener el espacio necesario
por los cuatro costados para poder hacer todo el cableado en angulo recto, con suficiente seguridad y
comodidad.

Marco, Tapa y Puerta
El marco, el mandil y la puerta seran fabricados en plancha de acero, con un minimo de espesor de
1.2mm.

El marco llevara empemado, asi mismo, un mandi que cubra los interruptores, dejando libre Unicamente
las manijas de accionamiento de los interruptores.

La puerta tendra una cerradura que permitira su apertura a presion sin necesidad de llave; asi mismo,
tendra la alternativa del uso de llave para casos especificos en los que se requiera, debiendo suministrarse
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siempre dos llaves por tablero; adicionalmente se requiere que las llaves sean amaestradas.

El marco, mandil y puerta recibiran un tratamiento de fosfatizado, previo a la aplicacion de la pintura
electrostatica de acabado color beige texturizado.

La puerta sera abisagrada a lo largo de toda la hoja, con chapa y llave; en la parte posterior de la puerta
llevara un porta-tarjetero para el directorio de crcuitos, el mismo que ira escrito de acuerdo al diagrama
unifilar de cada tablero. En la parte supenior del marco llevara un rétulo de acrilico con el codigo o clave del
tablero.

Los espacios vacios previstos para los interruptores futuros iran cubiertos de placas de fenolita, color negro,
que podran ser retiradas con facilidad cuando se instalen los interruptores futuros. A un costado de cada
interruptor se colocara un rotulo con el nimero del circuito segun planos.

Base, barras y accesorios:

Base de montaje pre-fabricada, de fenolita, disefiada de forma que las barras de cobre que aloja estén
totalmente aisladas de la parte metalica, formando un solo conjunto totalmente aislado. La base debe
permitir el cambio de posicidn de los interruptores sin dificultad.

La base tendra una barra de tierra con no menos de dos terminales libres para conductores del mismo
calibre que el corespondiente al alimentador.

Tendran barras para 220 V y barra de tierra. Barras de cobre electrolitico, de capacidades suficentes para
soportar los esfuerzos electrodinamicos de la comriente de choque, que se indican a continuacion:

Interruptor General: 2x30A.
Interruptores termo magnéticos: 2x15A y 2x20A.

Autométicos, en aire, de instalacion fija (bolt-on), del tipo de disparo comdn que permite la desconexion de
todas las fases del circuito al sobrecargarse una sola linea.

Operacion manual en estado estable y desenganche automatico: térmico por sobrecarga y
electromagnético por cortocircuito.

Construccion en caja moldeada de maternial aislante altamente resistente al calor, con camara apaga -~
chispas. La manija levara cdlaramente marcada la cornente nominal en Amperios y los estados: conectado
*ON" y desconectado "OFF". Ademas, llevaran en la caja grabada la marca del fabricante, su logotipo y el

cuadro de capacidades de ruptura.
Sera monofasico para 220 V, con una capacidad de interrupcion asimétrica de 10 KA hasta 100 A.

Se debe considerar también la colocacion de interruptor diferencial de 25A con 30mA.
La partida considera la instalacion del tablero e interruptores termomagnéticos y/o diferenciales.

METODOS DE MEDICION
La unidad de medida sera por pieza (pza).

FORMA DE PAGO
Esta partida sera pagada por pieza (pza), cuando el tablero esté instalado, de acuerdo al precio unitario
indicado en el presupuesto de la obra para el presente trabajo, previa aprobacion de la supervision;
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entendiéndose que dicho precio y pago constituira la compensacion completa por materiales, mano de obra
y herramientas, necesarios para su ejecucion.

01.01.02 CABLEADO ELECTRICO

DESCRIPCION
Esta partida comprende el suministro de cable eléctrico segun lo establecido en los planos y andlisis de
precios unitarios.

METODOS DE MEDICION
La unidad de medida ser4 global (glb).

FORMA DE PAGO

Esta partida sera pagada en forma global (glb) de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de
la obra para el presente trabajo, previa aprobacion de la supervision; entendiéndosemedid\oprecioy
pago constituira la compensacion completa por matenales, mano de obra y herramientas, necesarios para
su ejecucion.

01.02 TOMACORRIENTES

01.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA

DESCRIPCION:

Esta partida comprende las salidas para tomacorriente bipolar doble mas linea a tierra a prueba de agua;
incluye, ademas, el suministro de tuberias PVC SAP, accesorios PVC, conductores y/o cables de energia,
accesorios de cables (llamese empalmes, derivaciones, puntas muertas, terminaciones, conectores, etc.),
asi como la mano de obra de la instalacion, de conformidad a lo sefialado en los planos y anélisis de precios
unitarios.

UNIDAD DE MEDIDA:
La unidad de medida: Punto (pto).

BASE DE PAGO:

El pago se hara por punto (pto) de salida definido en el presupuesto, y previa aprobacion del supervisor
quien velara por su comrecta ejecucion en obra, el precio incluye el pago por matenales, mano de obra,
equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesano para la correcta instalacion.

01.03 ARTEFACTOS PARA CENTROS DE LUZ

01.03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ

DESCRIPCION:

Es el conjunto de tubos PVC SAP, canaletas, cables y/o conductores, cajas de fierro galvanizado, cajas
especiales PVC, entre otros; instaladas en la estructura de techo, de los cuales, la caja de salida del
artefacto de duminacion se ubica en el techo.

UNIDAD DE MEDIDA:
La unidad de medida: Punto (pto).
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BASE DE PAGO:

El pago se hara por punto (pto) de salida para centro de luz definido en el presupuesto, y previa aprobacion
del supervisor quien velara por su comrecta ejecucion en obra, el precio incluye el pago por materiales, mano
de obra, equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la correcta instalacion.

01.03.02 ARTEFACTO CON BARRAS LED DE 2x40 W

DESCRIPCION.
Esta partida comprende el suministro e instalacion de artefacto con barras led de 2 x 40 watts.

METODO DE MEDICION
La unidad de medicion de esta partida sera por unidad (und) de acuerdo con los planos y siempre que
cuente con la aprobacion del supervisor de obra.

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida sera de acuerdo a la unidad de medicion que sera por unidad (und), al precio
unitario del contrato que se encuentran definidos en el presupuesto. Dicho pago comesponde a la
compensacion total por mano de obra, matenales, herramientas, equipos e imprevistos que presenten y se
realizara mediante las valorizaciones respectivas de acuerdo al avance real de la obra, el cual debera contar
con la aprobacion de la Supervision.

01.04 SALIDAS ESPECIALES

01.04.01 SALIDA PARA CONTROL DE TANQUE ELEVADO
01.04.02 SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO 1"
01.04.03 SALIDA PARA MONTACARGAS

Estas partidas comprenden la instalacidn de salidas especiales a nivel de tuberia PVC SAP y accesorios.

UNIDAD DE MEDIDA:
La unidad de medida: Punto (pto).

BASE DE PAGO:

El pago se hara por punto (pto) de salida definido en el presupuesto, y previa aprobacion del supervisor
quien velara por su correcta ejecucidn en obra, el precio incluye el pago por matenales, mano de obra,
equipos, herramientas y cualquier imprevisto necesario para la comrecta instalacion.

5.3. Plan de trabajo

El presente producto contiene la planificacién de las actividades a desarrollar por EL CONTRATISTA
durante toda la ejecucion del servicio, una vez suscrito el contrato, hasta el término del mismo.

El propésito es establecer los recursos fisicos y humanos, asi como los procedimientos de formulacion
y control de calidad a emplear durante la ejecucién del servicio en cada meta fisica, acorde a las
consideraciones de servicio, descritas en los términos de referencia.

El plan de trabajo es primordial para el seguimiento del accionar de EL CONTRATISTA, debido a que
plantea los instrumentos y procedimientos a emplear durante la ejecucién del servicio, asi como los
tiempos destinados; por lo que se convierte es una herramienta para el seguimiento y monitoreo a las
actividades desarrolladas por EL CONTRATISTA, con el propésito de cumplir con el objetivo de la
contratacion

El Contratista debera presentar el plan de trabajo dentro de los cinco (05) dias calendario
(Computados desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato), presentara al programa de
PROCOMPITE, de la Gerencia Regional de Desarrollo Econémico, para su revision y aprobacion, en
caso de tener observaciones El Contratista, lo subsanara en un plazo maximo de tres (03) dias de

comunicada las ohservaciones a través de correg electrdnico
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Contenido minimo del plan de trabajo:

Enfoque del plan de trabajo

Recursos necesarios

Objetivos y metas a alcanzar

Cronograma de actividades en la ejecucion del servicio, presentadas en un diagrama de Gantt
Relacion del personal que realizaran los trabajos, detallando nombres y apellidos, copia del
documento nacional de identidad (DNI), cargo, correo electronico, teléfono.

Asignacion de responsabilidades y actividades a realizar por el personal clave.

Resultados esperados.

El plan de trabajo debera estar firmado en todas sus hojas por el Representante Legal y el responsable
del Servicio.

5.4. Recursos a ser provistos por el proveedor

5.4.1. Materiales y mano de obra

e El Contratista es responsable de la correcta prestacion del servicio, aplicando las mejoras
técnicas, uso de mano de obra calificada y las herramientas adecuadas, cualquier dafio a
la estructura sera responsabilidad del Contratista.

e ElContratista responsable del servicio, adoptara las medidas de seguridad necesarias para
ejecutar los trabajos y evitar accidentes a su personal y/o terceros, haciéndose responsable
de los dafios que se puedan ocasionar en el desarrollo del servicio. Siendo responsable el
contratista del uso de equipos de seguridad obligatorios por parte de su personal,
cumpliendo con todas las disposiciones vigentes en el Reglamento de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

e El personal del Contratista que labore en la ejecucidon del servicio, deberd estar
debidamente uniformado e identificado con implementos apropiados que garanticen la
seguridad de los mismos, de conformidad con el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

e El Contratista debera garantizar el orden y limpieza permanente del lugar de trabajo y la
eliminacién del material excedente, debiendo dejar limpia el area de trabajo conforme al
avance.

5.4.2. Equipamiento

5.4.2.1. Equipamiento estratégico
Con el fin de asegurar la prestacion del servicio en los plazos demandados se requiere

lo siguiente:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP 1
2 CAMION VOLQUETE DE 10M3 1
3 CAMION GRUA DE 5 TONELADAS 1
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP) 1
5  VIBRADOR A GASOLINA de 5.5 HP 1
6  ANDAMIOS METALICOS (1.50 — 2.00 M) 10
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Acreditacién:

La acreditacion se efectuara mediante copia simple de que sustenten la propiedad,
posesion, el compromiso de compra venta u otro documento que acredite la
disponibilidad del equipamiento estratégico.

5.4.2.2. Infraestructura estratégica
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 Contar con una oficina de coordinacion dentro de la 1
provincia de Lamas

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la
infraestructura estratégica requerida.

5.5. Recursos y facilidades a ser previstos por la entidad
La Entidad entregara al Contratista los planos en version pdf. y las caracteristicas técnicas de los

trabajos a realizar, los cuales seran entregados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato.

5.6. Reglamentos Técnicos, Normas meteoroldgicas y/o Sanitarias nacionales

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales.

Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446 Ley del Sistema

Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.

. Ley N° 29664, Sistema Nacional de Gestion de Riesgos de Desastres (SINAGERD).

7. Decreto Supremo N° 038 — 2021 -PCM, Politica Nacional de Gestidn del Riesgo de Desastres al
2050.

8. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, con
la cual se decreta la aprobacion de la Norma Técnica del RNE E.030 “Disefio Sismoresistente”.

9. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley N° 29783) y su Reglamento.

SIS

5.7. Normas técnicas
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias entre el TDR y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor y/o inspector
esta situacion, previa a la realizacidn de los trabajos, a fin de que éste determine la accion a
seguir (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento Aprobado con D.S.344-2018-EF y
sus Modificatorias vigentes).

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren
por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. El
Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra (Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento Aprobado con D.S.344-2018-EF y sus
Modificatorias vigentes).
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c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Cumplir con la Normas
y Codigos Considerados en el Expediente Técnico:

El Contratista debera ejecutar las actividades programadas y presentadas en las presentes
especificaciones, asi como en la propuesta del Contratista de acuerdo con la normatividad
vigente, los lineamientos establecidos por la norma ISO 14001 y las normas de Higiene, Salud
y Seguridad Ocupacional (OHSAS), debiendo establecerse las siguientes acciones:

- Toma de decisiones y ejecucion real de las acciones que permitan establecer la base
organizativa y el equipamiento técnico de seguridad e higiene ocupacional.

- Planificacion de las labores a llevarse a cabo como parte de la ejecucion de la obra.

- Capacitacién del personal de obra en el adecuado manejo de equipos y materiales, asi
como en la aplicacion de los diversos procedimientos existentes para la prevencion y
minimizacion de incidentes y accidentes laborales. Asimismo, el personal debera estar
preparado para reaccionar eficientemente ante un posible incidente y aplicar el
procedimiento correspondiente.

5.8. Seguros

El postor ganador tiene la obligacién de contratar y pagar los Seguros de Trabajo de Riesgo y a todo
el personal que tendra bajo su cargo y que participaran de forma directa o indirecta en el servicio.

Ademas, debe contar los seguros correspondientes para los equipos y/o maquinarias (propias o
alquiladas) que utilizara para la ejecucion del servicio en mencion. Estos seguros y EPP deben ser
adquiridos antes del inicio de ejecucion del servicio, deben ser de renovacion automatica y contar con
cobertura desde el inicio hasta la culminacion del servicio. - Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo Pension — SCTR Pensidn - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud - SCTR
Salud - Seguro Vida Ley - Seguro de Responsabilidad Civil de Dafios contra Terceros,
Extracontractual y Patronal. - Seguro de Responsabilidad Civil de Vehiculos - Seguro de
Responsabilidad Civil de Equipos — Péliza TREC - Seguro Contra Todo Riesgo (CAR).

5.9. Sistema de Contratacion

A Suma Alzada
5.10. Prestaciones Accesorias a la Prestacion Principal
5.10.1. Mantenimiento preventivo
No aplica.
5.10.2. Soporte técnico
No aplica.
5.10.3. Capacitacion y/o entrenamiento

No aplica.
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5.11. Requerimientos del proveedor y su personal

5.11.1. Requisitos del proveedor

1. Persona natural o juridica 0 en consorcio con registro unico de contribuyente (RUC),
activo y vigente.

2. Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente en el capitulo de servicios.

No estar inhabilitado para contratar con el estado.

4. No tener impedimentos para contratar con el estado.

w

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,001,000.00 (Un
millén mil con 00/100 soles) por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de mantenimiento de
infraestructura educativa ylo servicios de infraestructura de almacenamiento, en
entidades publicas

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago!, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

5.11.2. Pérfil del personal:

a) Personal clave

a.1. Formacion académica del personal clave:
Un (01) Residente:
Ingeniero civil y/o arquitecto, titulado y colegiado

Acreditacion:

El Titulo Profesional requerido serd verificado por el drgano encargado de las
contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacidn Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

En caso que el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacion académica requerida.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la
sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”
(.-)
“Situacion d/ferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’] supuesto
) e contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante Ia al debiera reconocerse la validez de g
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a.2. Capacitacion del personal clave

Residente:

e Capacitacion en analisis y disefio de estructuras metalicas, con un
minimo de 80 horas lectivas.

e Capacitacién en mantenimiento integral, con un minimo de 80 horas
lectivas.

e Capacitacion en Disefio estructural de concreto armado, con un
minimo de 80 horas lectivas.

e Capacitacion en control de calidad en instalaciones eléctricas de
infraestructuras, con un minimo de 80 horas lectivas.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de constancias, certificados, diplomado u otros
documentos, segun corresponda.

a.3. Experiencia del personal clave:

Residente:

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como supervisor de obra ylo
Residente de Obra y/o Supervisor en: instalacion y/o creacion y/o recuperacion y/o
mejoramiento de; locales o casas para adultos mayores o infraestructura educativa
en entidades publicas, contados a partir de la Colegiatura profesional

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

b) Personal adicional no clave:
Todo establecido en el expediente de servicio

Lugar y plazo de prestacion del servicio

e Lugar de la prestacion del servicio:

El servicio se ejecutara:

Regién : San Martin
Provincia : Lamas
Distrito : Caynarachi
Centro Poblado Alianza

Coordenadas Geograficas:

Latitud sur : 06°58'55”
Latitud oeste : 76°28'30”
Altitud : 311 m.s.n.m.

e Plazo de ejecucion de la prestacion
El plazo de ejecucion del servicio es de noventa (90) dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de la firma del Acta de entrega del terreno, para el inicio del trabajo.

Documento Nro: 001-2024237760. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, generado en concordancia por lo
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5.13.

5.15.

El plazo maximo de la entrega del area de trabajo (terreno) es de cinco (05) dias calendario a
partir del dia siguiente de la firma del contrato, el cual se sustentara con la firma de un Acta,
suscrita por el Contratista, Supervisor del Servicio, supervisor responsable de la AEO,
Presidente y Gerente de la Asociacion Beneficiaria.

Resultados esperados.

e Mejoramiento y ampliacion de la infraestructura de la Cooperativa Agraria Del Palmito APROPAL
LTDA.

e Contar con una infraestructura moderna, adecuada para la funcionalidad y almacenamiento en
forma oOptima para el cumplimiento de los objetivos y metas de la cooperativa, asi como el
aumento de la capacidad del almacén, aprovechando todo su volumen y superficie.

Entregables
EL CONTRATISTA, debera presentar la entrega de la siguiente documentacion:

e Plan de Trabajo: Sera presentado de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.3 de los Términos
de Referencia.

¢ Informes mensuales: Sera de acuerdo al avance de las actividades realizadas, en cumplimiento
a las actividades indicadas en el numeral 4.1 de los términos de referencia, con fotografias antes,
durante y después de la intervencién del servicio.

e Informe final: Deberd ser presentado a la culminacion del servicio, detallando el total de
actividades descritas en el numeral 5.1 de los términos de referencia, con fotografias antes,
durante y después de la intervencién del servicio, para lo cual debera adjuntar lo siguiente:

- Carta de garantia del servicio, minimo de 01 afio.
- Fichas de materiales, de corresponder.
- Acta de inicio y finalizacion del servicio.

Dicha documentacion se debe presentar en la Oficina de Tramite Documentario del Gobierno Regional
de San Martin, sito en la calle Aeropuerto N° 150, Moyobamba en el siguiente horario: Desde las
07:30 hasta las 13:00 horas y desde las 14:30 hasta las 17:00 horas de lunes a viemes.

Otras obligaciones del contratista

o EL CONTRATISTA es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, sea
directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio brindado.

o EL CONTRATISTA suministrara todos los materiales y equipos destinados en la ejecucion del
servicio, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente del Plan de
Negocio, Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en el Expediente del Plan de Negocio que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten
a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la
indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la ejecucion del servicio, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.
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Salud en el Trabajo y en su Reglamento, durante la ejecucién de las prestacion del servicio a su
cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores
los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que
pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion; asi
como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente.

o EL CONTRATISTA deberd mantener los profesionales propuestos que participaran en la
direccién y ejecucion del servicio, debiendo estar siempre a cargo de una persona responsable
(responsable del Servicio).

o EL CONTRATISTA a través del responsable del servicio debera atender los requerimientos de
la entidad, relacionados con las variaciones economicas y del plazo de ejecucién del servicio
para tal fin debera presentar entregables conforme a lo requerido por la entidad y que los plazos
oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudique en el normal
desenvolvimiento de los trabajos del servicio.

o EL CONTRATISTA debera emplear el personal técnico calificado, obreros especializados vy
demas personal necesario para la correcta realizacion de los trabajos.

o EL CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.

o EL CONTRATISTA, se debera comprometer a que los materiales y equipos destinados en la
ejecucion del servicio, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente
del Plan de Negocio, Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas en el Expediente del Plan de Negocio que sean similares o equivalentes, mientras que
se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior
a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la ejecucion del servicio, siempre
que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

o EL CONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio
de obra.

o EL CONTRATISTA suministrara es responsable de los deterioros que se originen durante el
servicio, originados a otras edificaciones, en cuyo caso debera efectuar las reparaciones
correspondientes, sin costo alguno para la Entidad.

o EL CONTRATISTA debera presentar la lista de trabajadores con nimero de DNI de los
profesionales propuestos que participaran en la direccion y ejecucion del servicio, debiendo estar
siempre a cargo de una persona responsable (responsable del Servicio).

o EL CONTRATISTA a través del responsable del servicio debera atender los requerimientos de
la entidad, relacionados con las variaciones economicas y del plazo de ejecucion del servicio
para tal fin debera presentar entregables conforme a lo requerido por la entidad v gue los plazos
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oportunos, de tal manera que permitan revertir situaciones que perjudique en el normal
desenvolvimiento de los trabajos del servicio.

o EL CONTRATISTA, previa coordinacion e informacion a la entidad, podra solicitar cambios del
personal de contratista en cualquier momento, cuando lo considere conveniente en beneficio del
proyecto.

o EL CONTRATISTA debera contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar.

o Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion del servicio,
corren por cuenta del Contratista.

o EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en
materia laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria
de la construccion.

e EL CONTRATISTA queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la
supervision, que sean solicitados con sujecion al contrato, debiéndole proporcionara a la
supervision las facilidades y/o elementos necesarios, a fin que el seguimiento y control ser sector
en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

o EL CONTRATISTA debera dotar a todo el personal de la ejecucion del servicio con un seguro
contra todo riesgo, equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos,
y demas implementos de seguridad propios de la actividad a realizar, debiendo la Supervision
verificar su correcta implementacion e impedira el ingreso al lugar de ejecucion del servicio del
personal que no cumpla con lo referido; siendo este el responsable por los accidentes que
puedan ocurrir en esta.

5.16.  Otras obligaciones de La Entidad:

o LA ENTIDAD podra ejecutar cambios en la programacion del cronograma de ejecucion del
servicio en atencién a la necesidad del servicio y/o necesidades coyunturales (eventos, visitas y
otros), a las que se les dar prioridad previa coordinacién con el Contratista.

e la entidad no asumira ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, equipos o
herramientas del Contratista.

e Coordinar con el supervisor para que la ejecucién del servicio se lleve de manera correcta al
igual que se cumpla todos los términos con el contratista a fin de evitar retrasos y contradicciones
que podrian ocurrir durante la ejecucion del mismo.

5.17. Adelantos

La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto (Carta
Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en
el pa|s a soIo requerimiento de la Ent|dad emitidas por empresas que se encuentren bajo la
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de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la tltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva
del Peru por idéntico monto y con un plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable
trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado), acompafiada del comprobada de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede
la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente a la
presentacion de la solicitud del contratista. La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada
€en ningun caso.

Subcontratacion
No se podra subcontratar parcial o el total del servicio.

Confidencialidad

El proveedor se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el manejo de
informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando
prohibido revelar dicha informacion a terceros. En tal sentido, el proveedor dara cumplimiento a todas
las politicas y estandares definidos por el Gobierno Regional San Martin, en materia de seguridad de
la informacion.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante
la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido la
prestacién.

Propiedad intelectual

La Entidad tendréa todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacién, respecto a los
productos 0 documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la ejecucion del
servicio 0 que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucién del
servicio.

5.21. Medidas de control durante la ejecucion contractual

o Areas que coordinaran con el proveedor: El supervisor del servicio de infraestructura y el
supervisor responsable de la AEO.

 Areas responsables de las medidas de control: El supervisor del servicio de infraestructura,
supervisor responsable de la AEQO y Coordinador de PROCOMPITE de la Gerencia Regional de
Desarrollo Economico.

o Areas que brindaran la conformidad: Informe de conformidad del Supervisor del Servio de
Infraestructura y Coordinador de PROCOMPITE de la Gerencia Regional de Desarrollo
Econdmico.

5.22. Formas de pago

LA ENTIDAD pagara la contraprestacion pactada a favor de El Proveedor, en valorizaciones, luego
de emitida la conformidad al servicio prestados, en el plazo que establece la Ley de Contrataciones y
su Reglamento, conforme se describe a continuacion.

a 10 a ¢ a Ot ap CO a VG v, atacto v StatoO—COofn—Ta
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aprobacion o conformidad del supervisor o inspector del servicio. El Contratista consignara en sus
valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidos en las
mediciones.

Las valorizaciones seran mensuales y se presentaran durante los cinco (05) primeros dias del mes
siguiente a la ejecucién de los trabajos en tres (03) ejemplares, acompafiadas segun el caso por los
computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el supervisor o inspector segin corresponda.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas, La Entidad, debera contar con la
siguiente documentacion:

o Informe de entregable (valorizacién) del servicio ejecutado, con su respectiva conformidad del
servicio emitida por el supervisor responsable del servicio y coordinador de PROCOMPITE.

Contenido del entregable y/o informe de valorizacion:

Indice:
1. Ficha técnica (generalidad)
2. Resumen de valorizacion mensual.
3. Control general de valorizacion.
4. Valorizacién mensual.
5. Planilla de sustento de metrados ejecutados en el mes.
6. Anexos:
6.1. Carta fianza, de corresponder
6.2. Copia de inscripcion de salud y/o constancia de SCTR (Pensién y Salud)
6.3. Panel fotografico.
6.4. Acta de entrega de inicio del servicio

7.. Comprobante de Pago.
8.. Copia del Contrato.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre
que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que
se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

Dicha documentacion se debe presentar en la Oficina de Tramite Documentario del Gobierno Regional
de San Martin, sito en la calle Aeropuerto N° 150, Moyobamba en el siguiente horario: Desde las
07:30 hasta las 13:00 horas y desde las 14:30 hasta las 17:00 horas de lunes a viernes.
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5.23. Formula de reajuste
No aplica

5.24. Otras penalidades aplicables

Penalidad por mora

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

De las otras penalidades:

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece
las siguientes penalidades distintas al retraso 0 mora en la ejecucion de la prestacion:

OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO

1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) 50% de 1 UIT d
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato /0 d€ por cada .
] TR dia de ausencia del Segun informe del
o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta .
] . . oy . personal en obra en el Supervisor
(60) dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en lazo brevisto
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. plazop '

2 | En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | 50% de 1 UIT por cada
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del
Supervisor
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OTRAS PENALIDADES
N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO
3 | En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el 50% de 1 UIT por cada
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitucion del di; de ausenpcia del Segun informe del
personal por no cumplir con la experiencia y calificaciones Supervisor
. personal en obra.
requeridas.
4 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad, | 20% de 1 UIT por cada | Segun informe del
tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, ademés de | dia de incumplimiento Supervisor
las sefializaciones solicitadas por la Entidad
5 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su | 20% de 1 UIT por cada | Segun informe del
personal de los elementos de seguridad o permita el ingreso de | trabajador por cada dia Supervisor
personal sin los elementos e implementos de seguridad.
6 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese | 20% de 1 UIT por cada | Segun informe del
materiales sin la autorizacion del supervisor vez que ocurra Supervisor
7 | CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de L
. - . Segun informe del
obra dentro del plazo establecido en la programacion, o cuando | S/500.00 por cada dia s .
: } . upervisor
este haya sido retirado antes de culminar la obra.
8 | RESPONSABLE DEL SERVICIO Y PERSONAL PROPUESTO
el 0,
Cuando el responsable del servicio y el persqnal qfertado en 20/,ode1 uiT por cada Segun informe del
forma permanente o con coeficiente de participacion, no se dia de ausencia no S .
S o upervisor
encuentre en forma permanente en el lugar de ejecucion del justificada
servicio.
9 | VALORIZACIONES Cuando el contratista no efectue
valorizaciones en el plazo Legal establecido, incumpliendo el o -
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o no adjunte Zdola/o diei;cl:rer\ Fl)i(r)r:igﬁfoa Seg;z szr(\)/ir;?)l: del
el panel fotogréfico conforme lo sefialado en los Términos de P P
Referencia
10 | EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA
Cuando el contratista no mantenga los equipos declarados en la 0 .
propuesta técnica al inicio y ejecucion del servicio. En este caso, 20,/° de.1 urT p.orlcada Segln mforme del
. . . dia de incumplimiento Supervisor
bastara que falte uno o mas de los equipos para que se haga
acreedor de la multa respectiva.

5.25.

Responsabilidad de vicios ocultos

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de no menor de dos (02) afios, contados a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

5.26. Condiciones de los Consorcios

De acuerdo con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo
siguiente:
e Elnimero maximo de consorciados es de dos (02) Integrantes.
o El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.
o El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, sera mayor de 80%.

”
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5.27. Declaratoria de viabilidad
No aplica
5.28. Normativa especifica
e Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225.
o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
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6. Requisitos de calificacion.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El Postor, debera contar con los siguientes equipos estratégicos:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

1 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP
CAMION VOLQUETE DE 10M3

CAMION GRUA DE 5 TONELADAS

MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3 (23 HP)

VIBRADOR A GASOLINA de 5.5 HP
ANDAMIOS METALICOS (1.50 - 2.00 M) 10

O G A WD
- a a a

Acreditacién:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

A.2 | INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Contar con una oficina de coordinacion dentro de la provincia 1
de Lamas

Acreditacion:
« Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.1 FORMACION ACADEMICA
Requisitos:

Un 01) Residente.

Ingeniero civil y/o arquitecto, titulado y colegiado

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el
portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https.//enlinea.sunedu.qgob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a
cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link: https:/ftitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun
corresponda.
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Importante para la Entidad

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como
el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional

requerido.

En caso que el Titulo Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

B.2

CAPACITACION

Requisitos:
Residente;
o Capacitacion en andlisis y disefio de estructuras metalicas, con un minimo de 80 horas lectivas.
o  Capacitacion en mantenimiento integral, con un minimo de 80 horas lectivas.
e  Capacitacion en Disefio estructural de concreto armado, con un minimo de 80 horas lectivas.
e  Capacitacion en control de calidad en instalaciones eléctricas de infraestructuras, con un minimo de 80 horas
lectivas.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de constancias, certificados, diplomado u otros documentos, segun
corresponda.

Importante

Se podréa acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas
lectivas, segun la normativa de la materia.

B.3

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Residente;

Experiencia minima de veinticuatro (24) meses como supervisor de obra y/o Residente de Obra y/o
Supervisor en: instalacion y/o creacion y/o recuperacion y/o mejoramiento de; locales o casas para adultos
mayores o infraestructura educativa en entidades publicas, contados a partir de la Colegiatura profesional.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple

de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

”
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e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempenado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

e FEn caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

o Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el personal
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido en las bases.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,001,000.00 (Un millén mil con

00/100 soles) por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de mantenimiento de infraestructura
educativa y/o servicios de infraestructura de almacenamiento en entidades publicas

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?, correspondientes a un maximo de veinte (20)

contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20)
primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una
acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a considerar como valida la
sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto

[ cua e conta

a_con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante Ia al debjera reconocerse la validez de Ia
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

o Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el
previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e [En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan
comprometido, segtin la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria,
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracién jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal €) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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« Se anexa planos.
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