



| FORMATO   |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES-SERVICIOS) |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 1. DATOS GENERALES  |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 1.1   | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 7/11/2023   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 1.2   | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 1.3   | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LAS ÁREAS VERDES DEL GMML"   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 1.4   | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         | ACTIVIDAD 1055 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO (8200)  |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 1.5   | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 18  |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 1.6   | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
|   |   | Documento que declaró la viabilidad   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                                 |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 2.1   | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | MEMORANDO Nº 0637-2023-EMMSA-GPDI  |                                      |  | Fecha de recepción   | 14/09/2023                           |   |   |
| 2.2   | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   | -  | De oficio                            | -  | Con motivo de observaciones  | -                                    |   |   |
| Fecha de la tercera versión   |   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | -  |                                      |   |   |
| Fecha de la cuarta versión  |   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | -  |                                      |   |   |
| Fecha de la quinta versión  |   | -   | De oficio  | -                                    | Con motivo de observaciones                              | -  |                                      |   |   |
| 2.3   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |  | NO                                   |  | X  |                                      |   |   |
|   |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 2.4   | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |  | X (UNICO)                            |  | NO   |                                      |   |   |
| 2.5   | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |  | NO                                   |  | X  |                                      |   |   |
|   |   | Documento de aprobación de la estandarización   |  |                                      |  | Fecha de aprobación  |                                      |   |   |
| 2.6   | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO       | SI  |  | NO                                   |  | X  |                                      |   |   |
|   |   | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |  |                                      |  | Fecha de inicio de vigencia  |                                      |   |   |
| 2.7   | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.  |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| 2.8   | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| Nº Item   | Cantidad total de observaciones                                       | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC   | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |   |   |
| -   | -   | -   | -  | -                                    | -  | -  | -                                    | - | - |
| Consignar una síntesis de las observaciones                           |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
|   |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| Consignar una síntesis de las observaciones                           |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
|   |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |
| Consignar una síntesis de las observaciones                           |   |   |  |                                      |  |  |                                      |   |   |



| FORMATO  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
|--|--|--|---|--|--------------------------------------|---|----|--|--------------------------------------|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(BIENES-SERVICIOS)   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC |   | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores |    | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |            |
| -  | -  | -  | - | -  | -                                    | -   | -  | -  | -                                    |            |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
|  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
|  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento              |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| -  | -  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| -  | -  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>   |  |  |   | 22/09/2023                                 |                                      | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>             |    |  |                                      | 26/09/2023 |
| INFORME Nº 0913-2023-EMMSA-GAF-SGLO  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>  |  |  |   |  | SI                                   | X   | NO |  |                                      |            |
| * ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES S.A.C – AIG S.A.C- RUC: 20523386469<br>* INVERSIONES SARA-ROSALES SAC - RUC: 20602258395  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>   |  |  |   |  | SI                                   |   | NO |  | X                                    |            |
| SIN MARCA, PARA EL PRESENTE CASO NO CORRESPONDE  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>  |  |  |   |  | SI                                   |   | NO |  | X                                    |            |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>   |  |  |   |  | SI                                   |   | NO |  | X                                    |            |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>   |  |  |   |  | SI                                   |   | NO |  | X                                    |            |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.<br>*ESTRUCTURA DE COSTOS FORMAPARTE DEL VALOR ESTIMADO, ASI COMO LAS COTIZACIONES VÁLIDAS. |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| <b>4</b>   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
|   |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |
| GUSTAVO ADOLFO ZEVALLOS ESCATE<br>SUBGERENTE DE LOGÍSTICA  |  |  |   |  |                                      |   |    |  |                                      |            |