

FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
1. DATOS GENERALES											
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		04 DE JULIO DEL 2024								
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA								
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EJECUCIÓN DE OBRA: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTIN-PROVINCIA DE HUANCAYO-DEPARTAMENTO DE JUNÍN”- CUI N° 2449498								
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SI								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		5 - VERSION 3								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2449498					
Documento que declaró la viabilidad			FORMATO N° 07-A								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIO Y OBRAS N° 02 - 2024-MDSAC			Fecha de recepción		02 DE JULIO DEL 2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-		De oficio		-		Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-		De oficio		-		Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-		De oficio		-		Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-		De oficio		-		Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X				
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación		-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		-		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia		-		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO										
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación			
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA										
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación			
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO										
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento									

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>																					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																					
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																					
3.1.1	<b>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																				
	<b>DEL PROVEEDOR</b>																				
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																			
		• TRANSVEN S.R.L • CONSTRUCTORES M&N SERVICIOS S.A.C.																			
	<b>DE LA ENTIDAD</b>																				
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																			
		<div>           EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTÍN DE CAJAS HUANCAYO JUNÍN", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2449498         </div> <table border="1"> <tr> <td><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td><b>S/ 149,327.96</b></td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td>S/ 7,416.40</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td>S/ 7,416.40</td> </tr> <tr> <td><b>SUB TOTAL</b></td> <td><b>S/ 163,160.76</b></td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td>S/ 29,638.94</td> </tr> <tr> <td><b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b></td> <td><b>S/ 192,529.70</b></td> </tr> </table>								<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 149,327.96</b>	GASTOS GENERALES	S/ 7,416.40	UTILIDAD	S/ 7,416.40	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 163,160.76</b>	IGV (18%)	S/ 29,638.94	<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 192,529.70</b>
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 149,327.96</b>																			
	GASTOS GENERALES	S/ 7,416.40																			
	UTILIDAD	S/ 7,416.40																			
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 163,160.76</b>																				
IGV (18%)	S/ 29,638.94																				
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>S/ 192,529.70</b>																				
3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda													
		MONTO	<b>S/. 192, 529.70 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 70/100 SOLES).</b>																		
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>																					
4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			2/02/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			4/02/2024												
4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	<b>X</b>	NO														
	<b>DETALLADO EN EL INFORME N° 454-2024 -ULA-GA/MDSA</b>																				
4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	<b>X</b>													
	<b>DETALLADO EN EL INFORME N° 454-2024 -ULA-GA/MDSA</b>																				
4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	<b>X</b>													
	<b>DETALLADO EN EL INFORME N° 454-2024 -ULA-GA/MDSA</b>																				
4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	<b>X</b>													
	<b>DETALLADO EN EL INFORME N° 454-2024 -ULA-GA/MDSA</b>																				
5.																					
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>																				