

**ACTA DE ADMISION, CALIFICACION Y EVALUACION****CONCURSO PUBLICO N° 12-2024-MTC/21-1**

**ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA, TRAMO III: DV. TUNAL - LA QUINUA - DV. SAPALACHE 42+000-111+000 TRAMO IV: DV. SAPALACHE - HUANCABAMBA 111+000-123+064.44.**

A las 10:00 horas del **10 de setiembre del 2024**, en la ciudad de Lima, en las instalaciones de la sala de reuniones de la Oficina de Administración de Provias Descentralizado, sito en Jr. Camana N° 678 (Piso 2) - Lima, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante **Formato 04 N° 20-2024-MTC/21.OA del 02.07.2024**, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **Concurso Publico N° 12-2024-MTC/21-1**, cuyo objeto de convocatoria es el servicio de consultoría para la "Elaboración del expediente técnico de obra del proyecto: Rehabilitación y mejoramiento de la carretera DV. R2A – Salitral – Bigote – Tunal – La Quinua – Sapalache – Huancabamba, tramo III: DV. Tunal – La Quinua – DV. Sapalache (42+000 – 111+000 – 123 + 064.44) CUI – 2155710", a fin de realizar la evaluación y calificación de las ofertas.

El presidente del Comité de Selección con el quorum respectivo da por iniciada la sesión y expone que se ha convocado al Primer miembro suplente **RONALD WILFREDO OROPEZA MALPARTIDA** en vista que el primer miembro titular se encuentra ausente, indicando además que la reunión tiene por finalidad realizar la admisión, calificación y evaluación de ofertas.

Acto seguido, el presidente titular del Comité de Selección procedió a dar lectura de los participantes inscritos en el presente procedimiento de selección, siendo los siguientes:

NRO.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO	ESTADO
1	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	17/07/2024	Válido
2	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	13/08/2024	Válido
3	VALENZUELA SALAS ANTONIO	13/07/2024	Válido
4	HERRERA MAGUIÑA JHOSEP MOISES	29/07/2024	Válido
5	VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO	27/07/2024	Válido
6	CRISOSTOMO SUAREZ RAY VLADIMIR	17/08/2024	Válido
7	DOMINGUEZ HURTADO NOE RUBEN	31/07/2024	Válido
8	CUMBRA INGENIERIA S.A.	31/07/2024	Válido
9	JNR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	15/07/2024	Válido
10	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	22/07/2024	Válido
11	ALPHA CONSULT S.A.	22/08/2024	Válido
12	GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES	18/07/2024	Válido
13	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	26/07/2024	Válido
14	CONSTRUCCIVIL E.I.R.L.	15/07/2024	Válido
15	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	6/08/2024	Válido
16	ENGINEERS G @ S COMPANY S.A.C.	30/07/2024	Válido
17	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	24/07/2024	Válido
18	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	15/07/2024	Válido
19	CONALTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/07/2024	Válido

## COMITÉ DE SELECCIÓN

20	NORCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/07/2024	Válido
21	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20/08/2024	Válido
22	AZIZE INGENIEROS S.A.C.	22/08/2024	Válido
23	EPCM CONSULTING SAC	31/07/2024	Válido
24	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	9/08/2024	Válido
25	MAC INGENIERIA S.A.C.	8/08/2024	Válido
26	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	17/07/2024	Válido
27	RBG INGENIEROS S.A.C	16/07/2024	Válido
28	CONSAC SOLUCIONES S.R.L.	21/08/2024	Válido
29	TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	15/07/2024	Válido
30	P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC.	15/08/2024	Válido
31	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	20/08/2024	Válido
32	BUILDING R & J S.A.C.	19/07/2024	No válido
33	CARE INGENIEROS S.A.	17/07/2024	Válido
34	ICAGMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	17/07/2024	Válido
35	S & G REINA DEL CISNE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - S & G REINA DEL CISNE S.R.L.	14/07/2024	No válido
36	VI AND SAM IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	9/08/2024	Válido
37	CAOLLANKAY S.A.C	1/08/2024	Válido
38	CAMPO & SOL CONSTRUCCIONES S.A.C.S	16/08/2024	Válido
39	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	15/07/2024	Válido
40	PEDELTA COLOMBIA SAS	15/08/2024	Válido

Posteriormente, se procedió a verificar la presentación de ofertas de los postores, conforme al detalle siguiente:

N°	RUC	POSTOR	FECHA DE PRESENTACION
1	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	23/08/2024
2	20477905731	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	23/08/2024
3	20566350760	CONSORCIO CONSULTOR VIAL SS (PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - SUBTERRA INGENIERIA LIMITADA - SUBTERRA INGENIERIA S.A.C.)	23/08/2024
4	20107007441	CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)	23/08/2024
5	20562896237	CONSORCIO MAC-AZIZE (AZIZE INGENIEROS S.A.C - MAC INGENIERIA S.A.C.)	23/08/2024
6	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	23/08/2024
7	20603641834	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	23/08/2024

## ADMISION DE OFERTAS

A continuación, se procedió a verificar que los postores cumplan con presentar la documentación de presentación obligatoria, indicada en el numeral 2.2 de las Bases Integradas CONTENIDO DE LAS OFERTAS, quedando la condición de las ofertas de la siguiente manera: **(VER ANEXO 01)**:

N°	RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO
1	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	ADMITIDO
2	20477905731	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	ADMITIDO
3	20566350760	CONSORCIO CONSULTOR VIAL SS	ADMITIDO



## COMITÉ DE SELECCIÓN

		(PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - SUBTERRA INGENIERIA LIMITADA - SUBTERRA INGENIERIA S.A.C.)	
4	20107007441	CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)	ADMITIDO
5	20562896237	CONSORCIO MAC-AZIZE (AZIZE INGENIEROS S.A.C - MAC INGENIERIA S.A.C.)	ADMITIDO
6	99000027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	ADMITIDO
7	20603641834	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	ADMITIDO

**CALIFICACION DE OFERTAS**

Acto seguido, conforme a lo establecido en el numeral 82.1 del Artículo 82 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, el comité de selección verifica si las ofertas técnicas cumplen con los requisitos de calificación previstos en las bases, la oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada.

En ese sentido, el Comité de Selección procedió con la calificación de las ofertas conforme al numeral 3.1. del Capítulo 111 de la sección específica de las bases integradas, obteniendo los siguientes resultados:

N°	Nombre o Razón social	Requisitos de calificación			Estado
		Calificaciones del plantel profesional clave	Equipamiento Estratégico	Experiencia del postor en la especialidad (Dos (02) veces el valor referencial)	
1	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 5,051,709.76	NO CALIFICA
2	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 8,925,094.23	CALIFICA
3	CONSORCIO CONSULTOR VIAL SS (PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - SUBTERRA INGENIERIA LIMITADA - SUBTERRA INGENIERIA S.A.C.)	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 3,116,724.58	NO CALIFICA
4	CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/13,260,597.61	CALIFICA
5	CONSORCIO MAC-AZIZE (AZIZE INGENIEROS S.A.C - MAC INGENIERIA S.A.C.)	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 3,795,388.43	NO CALIFICA
6	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 7,085,293.53	CALIFICA
7	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	Se acredita para la suscripción del contrato	Se acredita para la suscripción del contrato	S/ 13,904,338.08	CALIFICA

- La empresa **BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SA**, no cumple con la experiencia solicitada correspondiente a dos (02) veces el valor referencial, acreditando solo el monto de **S/ 5,051,709.76**, conforme se puede observar a detalle en el **ANEXO N° 2**
- El **CONSORCIO CONSULTOR VIAL SS (PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - SUBTERRA INGENIERIA LIMITADA - SUBTERRA INGENIERIA S.A.C.)**, no cumple con la experiencia solicitada correspondiente a dos (02) veces el valor referencial, acreditando solo el monto de **S/ 3,116,724.58**, conforme se puede observar a detalle en el **ANEXO N° 2**
- El **CONSORCIO MAC-AZIZE (AZIZE INGENIEROS S.A.C - MAC INGENIERIA S.A.C)** no cumple con la experiencia solicitada correspondiente a dos (02) veces el valor referencial, acreditando solo el monto de **S/ 3,795,388.43**, conforme se puede observar a detalle en el **ANEXO N° 2**

### EVALUACION DE OFERTAS

#### **EVALUACION TECNICA:**

La evaluación de las ofertas técnicas se realizará conforme lo establecido en el numeral 82.3 del artículo 82° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a determinar si las ofertas técnicas cumplen con los factores de evaluación previstos en las bases integradas. La oferta técnica que no alcance el puntaje mínimo es "**DESCALIFICADA**"

En ese sentido, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas de acuerdo a lo siguiente

#### **Experiencia en la especialidad:**

- Monto mayor o igual a tres (03) veces el valor referencial = 90 puntos
- Monto mayor o igual a 2.5 veces el valor y menor a tres (03) veces el valor referencial = 80 puntos
- Monto mayor a dos (02) veces el valor referencial y menor 2.5 veces el valor referencial = 70 puntos

#### **Metodología:**

- De acuerdo a lo señalado en la parte de "Factores de Evaluación" de las bases integradas

N°	Nombre o Razón social	Factores de evaluación				Puntaje total
		Experiencia del postor en la especialidad	Puntaje	Metodología propuesta	Puntaje	
1	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	S/ 8,925,094.23	80.00	NO CUMPLE	00.00	80.00
2	CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)	S/ 13,260,597.61	90.00	NO CUMPLE	00.00	90.00
3	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	S/ 7,085,293.53	70.00	NO CUMPLE	00.00	70.00
4	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	S/ 13,904,338.08	90.00	NO CUMPLE	00.00	90.00



- A la empresa **NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.**, no se le ha otorgado puntaje en la metodología propuesta debido a que no cumple con lo solicitado en los factores de evaluación de las bases integradas, conforme se aprecia a detalle en el **ANEXO N° 03**.
- Al **CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)**, no se le ha otorgado puntaje en la metodología propuesta debido a que no cumple con lo solicitado en los factores de evaluación de las bases integradas, conforme se aprecia a detalle en el **ANEXO N° 03**.
- A la empresa **CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA**, no se le ha otorgado puntaje en la metodología propuesta debido a que no cumple con lo solicitado en los factores de evaluación de las bases integradas, conforme se aprecia a detalle en el **ANEXO N° 03**.
- Al **CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)**, no se le ha otorgado puntaje en la metodología propuesta debido a que no cumple con lo solicitado en los factores de evaluación de las bases integradas, conforme se aprecia a detalle en el **ANEXO N° 03**.

Asimismo, según en el Capítulo IV FACTORES DE EVALUACION de las Bases Integradas, se establece que: Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos, en consecuencia, según el análisis efectuado el postor **CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA** no accede a la etapa de evaluación económica.

### EVALUACION ECONOMICA

La evaluación de las ofertas económicas se realizó conforme lo establecido en el artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a evaluar las ofertas económicas y asignar el puntaje correspondiente, obteniendo los siguientes resultados:

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FACTORES DE EVALUACIÓN	
		PRECIO	PUNTAJE
1	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	S/ 2,934,280.53	100.00
2	CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)	S/ 2,934,280.53	100.00
3	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	S/ 2,934,280.53	100.00

### PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS:

Para determinar el puntaje total de las ofertas, se realizará conforme lo establecido en el numeral 83.3 y 83.4 del artículo 83° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procediendo a ponderar los resultados de ambas evaluaciones (Técnica y Económica), obteniendo los siguientes resultados:

## COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PUNTAJE TÉCNICO (P.T.)	PONDERADO PUNTAJE TECNICO	PUNTAJE ECONÓMICO (P.E.)	PONDERADO PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL (P.T)*(0.8) + (P.E)*(0.20)	ORDEN DE PRELACION
1	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	80.00	64.00	100.00	20.00	84.00	3°
2	CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)	90.00	72.00	100.00	20.00	92.00	EMPATE
3	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	90.00	72.00	100.00	20.00	92.00	EMPATE

En ese sentido, los integrantes del Comité de Selección por unanimidad aprueban los resultados de la calificación y evaluación de las ofertas, y acuerdan realizar el sorteo correspondiente para determinar el orden de prelación de conformidad al inciso b) del numeral 84.2 del artículo 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Siendo las 14:00 horas del 10 de setiembre de 2024, y no habiendo otro asunto que tratar, los integrantes del Comité de Selección dan por culminada la presente sesión, suscribiendo el presente documento en señal de conformidad.

  
 RONALD WILFREDO OROPEZA MALPARTIDA  
 PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

  
 EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS  
 SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

  
 MERLYN DANNY JAUREGUI ORTIZ  
 PRESIDENTE TITULAR

ANEXO N° 01

CONCURSO PUBLICO N° 12-2024-MTC/21-1

PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: DV. R2A - SALITRAL - BIGOTE - TUNAL - LA QUINUA - SAPALACHE - HUANCABAMBA, TRAMO III: DV. TUNAL - LA QUINUA - DV. SAPALACHE 42+000-111+000 TRAMO IV: DV. SAPALACHE - HUANCABAMBA 111+000-123+064.44.

N°	POSTOR	ADMISION							CALIFICACION		FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	MEJOR PUNTAJE TECNICO	DESEMPEÑO	ORDEN DE PRELACION FINAL		
		a) DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR. ANEXO N° 01	VIGENCIA DE PODER / DNI	b) DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL B DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO. (ANEXO N° 2)	c) DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TDR, SEGÚN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN (ANEXO N° 3)	d) DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO. (ANEXO N° 4)	e) PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMA LEGALIZADA (ANEXO N° 5)	RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD	C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	RESULTADO DE LA CALIFICACION	EVALUACION TECNICA			EVALUACION ECONOMICA								
											EXPERIENCIA DEL POSTOR	METODOLOGIA PROPUESTA	TOTAL PUNTOS	TOTAL PUNTOS	COEFICIENTE DE PONDERACION (C1 = 0.80)	$P_i = \frac{om * PMPE}{ol}$	TOTAL PUNTOS	COEFICIENTE DE PONDERACION (C2 = 0.20)				
1	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CALIFICA	90 PUNTOS	10 PUNTOS	80.00	64.00	S/ 2,934,280.53	100.00	20.00	TOTAL PTS PONDERADO	TOTAL PTS PONDERADO	CUMPLE / NO CUMPLE	-	-
2	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICA	80.00	0.00	80.00	64.00	S/ 2,934,280.53	100.00	20.00	84.00	20.00	-	3°	-
2	CONSORCIO CONSULTOR VIAL SS (PEYCO, PROYECTOS , ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - SUBTERRA INGENIERIA LIMITADA - SUBTERRA INGENIERIA S.A.C.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	NO CUMPLE	NO CALIFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICA	90.00	0.00	90.00	72.00	S/ 2,934,280.53	100.00	20.00	92.00	20.00	-	EMPATE	-
4	CONSORCIO MAC-AZIZE (AZIZE INGENIEROS S.A.C - MAC INGENIERIA S.A.C.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	NO CUMPLE	NO CALIFICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICA	70.00	0.00	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDA	CUMPLE	CALIFICA	90.00	0.00	90.00	72.00	S/ 2,934,280.53	100.00	20.00	92.00	20.00	-	EMPATE	-

Los postores CONSORCIO MAC AZIZE, CONSORCIO VIAL SS y la empresa BADALSA INGENIEROS CONSULTORES SA no cumplen debido a que no cumplen con la experiencia solicitada (Dos veces el valor referencial) por lo que se descalifican  
La empresa CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA no pasa a la evaluacion economica debido a que no tiene un puntaje minimo de 80 puntos.

  
RONALD WILFREDO OROMESA MALPARTIDA  
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

  
MERLYN DANNY JAUREGUI ORTIZ  
PRESIDENTE TITULAR

  
EDGAR HERBYNN PEREYRA MASS  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR



## ANEXO N° 02

## CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR

FACTURACIÓN ACUMULADA EQUIVALENTE A DOS (02) VECES EL VALOR REFERENCIAL - 10 AÑOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

# POSTOR BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.

N°	CLIENTE	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA DE DOC	DETALLE DE SERVICIO	IMPORTE SI.	% PARTIC. CONSORCIO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL SI.	ACREDITA (SI/NO)	OBS.
1	EMAPESA.	CONTRATO	N° 266-2016-MAPE/GCA F	9/11/2016	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACION EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO EN LOS DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO LIMA- LIMA.	11,578,865.64	1.00	Soles		0.00	NO	La experiencia presentada no cumple con la definición de infraestructura vial en carreteras por ser de ambulo urbano
2	AUTOPISTA DEL NORTE SAC (AUNOR)	CONTRATO	AN-GG-CPR 15-018	25/08/2015	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY A UBICARSE EN EL KM. 557 DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE EN EL ACCESO AL PUERTO	1,851,709.76	1.00	Soles		1,851,709.76	SI	
3	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU	CONTRATO	S/N	16/05/2014	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ, SIGNADA CON CODIGO SNIP N° 1249	3,200,000.00	1.00	Soles		3,200,000.00	SI	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA	CONTRATO	N° 014-2013 MPC	7/03/2013	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PARA EL INTERCAMBIO VIAL EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS EVITAMIENTO NORTE Y RAFAEL HOYOS RUBIO, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.	1,024,351.92	0.50	Soles		0.00	NO	El contrato presentado tiene una antigüedad mayor a 10 años y no se ha adjuntado la conformidad o comprobante de pago con los cuales se puede acreditar la antigüedad de la experiencia.
5	ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA	CONTRATO	N° ALAC/PMSC 023-2009	8/08/2009	EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTO DE LA CARRETERA CAJAMARCA CELENDIN TRAMO 11: KM 26+000 - KM 52+000"	198,724.98	1.00	US\$	2.93	0.00	NO	El contrato presentado tiene una antigüedad mayor a 10 años y no se ha adjuntado la conformidad o comprobante de pago con los cuales se puede acreditar la antigüedad de la experiencia.
										5,051,709.76		

# POSTOR CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA

FOLIO	CLIENTE	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA DE DOC	DETALLE DE SERVICIO	IMPORTE SI.	% PARTIC. CONSORCIO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL SI.	ACREDITA (SI/NO)	OBS.
1	Grupo Puentes	Contrato	Contrato C-AT-001	27/11/2019	Diseño y Construcción de la Rehabilitación de la vía Atalaya - Mariato - Quebro - Las Flores y Mejoramiento del Ramal a Varadero, Provincia de Veraguas, Panamá.	648,531.41	1.00	Balboa	3.3930	0.00	NO	La certificación de la experiencia no cuenta con la firma del contratante que debió expedir el documento
2	Constructora MECO, S.A	Contrato	Contrato N° PA1601-06	1/03/2016	Diseño de Detalle / Estudio Definitivo correspondientes a la Rehabilitación del Camino Las Pipas - Llana Arriba - La Pitaloza - La Mesa en las provincias de Herrera y Los Santos."	67,500.00	1.00	Balboa	3.5200	237,600.00	SI	
3	ININCO,S.A	Contrato	S/N	1/10/2016	Diseño constructivo del proyecto: Camino Cañazas- Kankintú (Tramo 1:Cañazas-Coclesito). Comarca Ngöbe- Buglé, Panamá	238,100.00	1.00	Balboa	3.3910	807,397.10	SI	
4	Constructora MECO, S.A	Contrato	Contrato N° PA-1613-01	1/06/2016	Diseño de Detalle - Estudio Definitivo correspondiente al Renglon 4 de Rehabilitación de Caminos Rurales en las Provincias de Veraguas, Chiriqui y Comarca de Ngöbe Buglé, Renglon 4, Carretera Panamericana - Lajero - Cerro Puerto.	205,440.00	1.00	Balboa	3.3790	0.00	NO	El subcontrato privado de obra N° PA-1613-01 no cuenta con la firma del contratante
5	ININCO,S.A	Contrato	S/N	1/02/2017	Diseño constructivo del proyecto: Diseño y Construcción para la Rehabilitación de las Calles Internas del Corregimiento de las Lomas. Provincia de Chiriquí.	40,400.00	1.00	Balboa	3.2710	0.00	NO	Rehabilitación de calles internas NO corresponde como similares al objeto de la convocatoria
6	Constructora MECO, S.A	Contrato	Contrato N° PA-1616-03	1/10/2016	Diseño constructivo del proyecto: Diseño y Construcción de los Caminos El Pepino - Ciricito, (El Pepino-Ciricito) - Los Cedros del lago y (El Pepino-Ciricito) - El Congo	83,995.00	1.00	Balboa	3.3910	284,827.05	SI	



7	Constructora MECO, S.A	Contrato	Contrato N° PA-1401-14	1/01/2016	Diseños correspondientes a la Construcción del Intercambiador vial en la Carretera Panamericana (Howard Tramo: Puentes de Las Américas - Arraiján) No. de contrato PA1401-14 en Panamá	197,852.63	1.00	Balboa	3.4280	678,238.82	SI	
8	Constructora MECO, S.A	Contrato	Contrato N° PA-1402-01	3/02/2014	Estudio, diseño y construcción del Proyecto de Conexión del Corredor Norte y La Vía Manuel F. Zarate con la Vía Pedregal - Gonzallilo.	182,627.60	1.00	Balboa	2.8240	515,740.34	SI	
9	Constructora MECO, S.A	Contrato	Contrato N° PA-13-09-01	23/12/2013	Contrato de Redacción de Proyecto Constructivo: Estudio y diseño de la Rehabilitación y Ensayo de la Carretera Panamericana. Tramo: Vigui - San Félix.	1,230,405.84	1.00	Balboa	2.7650	3,402,072.15	SI	
10	Puentes e Infraestructuras. Panamá.	Contrato	Contrato 001/2018	19/09/2018	Diseño y Construcción para la Rehabilitación de los Caminos de la Mesa, Provincia de Veraguas.	347,860.21	1.00	Balboa	3.3330	1,159,418.08	SI	
11	Constructora MECO, S.A	Contrato	S/N	15/06/2016	Diseño de Detalle / Estudio Definitivo correspondientes al renglón 5 de Rehabilitación de Caminos Rurales en Provincias de Veraguas, Chiriqui y en la Comarca Ngöbe - Bugle	171,735.00	1.00	Balboa	3.3190	0.00	NO	El subcontrato privado de obra N° PA-1612-01 no cuenta con el apostillado de la Haya
12	Administradora Boliviana de Carreteras	Contrato	S/N	7/03/2017	Actualización, validación, complementación y Mejoramiento del Estudio de Preinversión para la Construcción del Proyecto Asfaltado La Joya - Chuquichambi y Huayllamarca - Totora.	812,691.44	0.30	US\$	3.2920	0.00	NO	No corresponde actualización, validación, complementación y mejoramiento del estudio como similares al objeto de la convocatoria
										7,085,293.53		

# CONSORCIO MAC-AZIZE (AZIZE INGENIEROS S.A.C. - MAC INGENIERIA S.A.C.)

FOLIO	CLIENTE	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA DE DOC	DETALLE DE SERVICIO	IMPORTE SI.	% PARTIC. CONSORCIO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL SI.	ACREDITA (SI/NO)	OBS.
1	OBERECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	CONTRATO	SC-ING-005-23-AZI-OPDS	4/05/2023	Elaboración del Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) de la Obra Accesorias km 131+600 al km 132+000 - Puente Querqón	313,430.20	1.00	US\$	3.7190	0.00	NO	No acredita debido a que una obra accesoria no guarda relación con la definición de similares del objeto de la convocatoria
2	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C	CONTRATO	SO-DV-018-2022	1/09/2022	Elaboración de Estudio Definitivo de Ingeniería de 10 Puntos Críticos	705,050.00	1.00	Soles		0.00	NO	No se acredita debido a que la intervención en puntos críticos no guarda relación con la definición de similares del objeto de la convocatoria
3	AUTOPISTA NORTE S.A. C.	CONTRATO	AN-CONT-22-042	20/04/2022	Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería de detalle para la ejecución del proyecto: Construcción de Drenos San Antonio y Cascajal en la Red Vial 4, Evitamiento de Chimbote	1,074,097.36	1.00	Soles		0.00	NO	No se acredita debido a que la construcción de drenos no guarda relación con la definición de similares del objeto de la convocatoria
4	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.	CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO N° 010-2020	31/08/2020	Elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería para la Construcción del Tramo Continuo Pacasmayo Guadalupe (TC-05), de la Autopista del Sol. Tramo Trujillo - Sullana (17km de Vía Evitamiento)	2,828,482.58	1.00	Soles		2,828,482.58	SI	No se ha considerado la factura E001-133 debido a que el estado de cuenta es ilegible
5	CONSORCIO EJECUTOR UCAYALI	CONTRATO	N° 001-2018-CAR	18/04/2018	Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Departamental Campo Verde-Nueva Requena, distrito de Campo Verde y Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, departamentode Ucayali	1,269,423.48	1.00	Soles		0.00	NO	No adjunta contrato de consorcio por lo que no se puede determinar el porcentaje de obligaciones
6	CONSECCIONARIA VIAL SIERRA NORTE SA	CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO N° OP005-18	2/02/2018	Reformulación de la Ingeniería de Detalle de la Solución Definitiva a tres (3) Emergencias Viales en el Subtramo Cochabamba - Cutervo.	119,731.06	1.00	US\$	3.2180	0.00	NO	No se acredita debido a que emergencias viales no guarda relación con la definición de similares del objeto de la convocatoria
7	SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU	CONTRATO	N° 5600009433 (CAZ20717)	13/07/2017	Elaboración del Estudio Integral y Desarrollo de Ingeniería para la Construcción de Carpeta Asfáltica desde el cruce con la Binacional hasta la Garita de Villa	475,873.67	1.00	Soles		475,873.67	SI	No se ha considerado las facturas E001-42 debido a que el estado de cuenta es ilegible y la factura 1-000540 es ilegible
8	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C	CONTRATO	CO-DV-011-2017	7/03/2017	Elaboración de Expedientes Técnicos ubicados en las Progresivas del: km. 51+880 al km. 52+170, km. 54+950 al km. 55+280, km. 75+560 al km. 76+550 al km. 77+550 del subtramo 2: La Oroya - Huancayo y km. 13+500 al km. 13+600, km. 14+100 al km 15+325, km 18+000 al km 18+200 del subtramo 3: La Oroya - Dv. Cerro de Paseo del Tramo 2 de IIRSA Centro.	435,880.00	1.00	Soles		0.00	NO	No se acredita, debido a que la intervención en puntos críticos no guarda relación con la definición de similares del objeto de la convocatoria
9	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C	CONTRATO	OS N° 98-2017	23/02/2017	Servicio de Elaboración de Catorce Expedientes Técnicos para la mejora de la visibilidad de las curvas de volteo del Subtramo 1 de la Carretera Central	311,484.60	1.00	Soles		0.00	NO	No se acredita, debido a que mejoramiento de visibilidad de curvas no guarda relación con la definición de similares del objeto de la convocatoria

10	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C	CONTRATO	CO-DV-011-2016	5/04/2016	Elaboración de Expedientes Técnicos de Puntos Críticos del Tramo 2 de IIRSA Centro	211,931.00	1.00	Soles		0.00	NO	No se acredita, debido a que la intervención en puntos críticos no guarda relación con la definición de similares del objeto de la convocatoria
11	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C	CONTRATO	CO-DV-024-2015	16/07/2015	Elaboración de Estudios Definitivos en Puntos Críticos de la Carretera Central entre el km 135 al km 137	168,070.00	1.00	Soles		0.00	NO	No se acredita, debido a que la intervención en puntos críticos no guarda relación con la definición de similares del objeto de la convocatoria
12	GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	CONTRATO	017-2013-CP-GRP	25/11/2013	Estudio de Factibilidad y Estudios Definitivos para el Mejoramiento de la Carretera (PU135) Checca-Mazocruz, Provincia del Callao, Puno	491,032.18	1.00	Soles		491,032.18	SI	
										3,795,388.43		

# POSTOR CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)

FOLIO	CLIENTE	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA DE DOC	DETALLE DE SERVICIO	IMPORTE SI.	% PARTIC. CONSORCIO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL SI.	ACREDITA (SI/NO)	OBS.
1	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 042-2014-MTC/20	9/04/2014	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TOCACHE-JUANUJI, TRAMO: PIZANA - LA POLVORA-PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA", a nivel de carpeta asfáltica en caliente	4,494,408.42	0.50	Soles		2,247,204.21	SI	
2	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 088-2014-MTC/20	15/09/2014	Elaboración del "Estudio Definitivo para el mejoramiento de la Carretera Huánuco - Conococha. Sector Huánuco - La Unión - Huallanca Ruta PE - 3N", nivel de carpeta asfáltica en caliente	7,588,222.88	0.70	Soles		5,311,756.02	SI	
3	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 020-2017-MTC/20	24/04/2017	Estudio Definitivo para la Construcción de la Vía Costa Verde Tramo: Rafael Escardo - Jr. Viru, Distrito de San Miguel - Ilo - Lima, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	6,881,838.43	0.40	Soles		2,752,735.37	SI	
4	EMAPE	CONTRATO	Nº 020-2017-EMAPE-GCAF	26/07/2011	Elaboración del Estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Pallasca Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuc - Empalme Ruta 10, Tramo Santiago de Chuc - cachicadán - Mollepata, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	2,948,902.01	1.00	Soles		2,948,902.01	SI	
5	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 233-2008-MTC/20	13/11/2008	Estudio Definitivo de la Carretera Camami - Desvío Qui Ica - Matarani - Ilo - Tacna, Tramo: Desvío Quilca - Matarani, a nivel de carpeta asfáltica en caliente	1,325,499.91	1.00	Soles		0.00	NO	No se acredita el tipo de intervención y el contrato presentado tiene una antigüedad mayor a 10 años conforme se aprecia en la Resolución de liquidación del contrato de fecha 26.09.2012
										13,260,597.61		

# POSTOR NAYLAMP INGENIEROS SAC

FOLIO	CLIENTE	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	FECHA DE DOC	DETALLE DE SERVICIO	IMPORTE SI.	% PARTIC. CONSORCIO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL SI.	ACREDITA (SI/NO)	OBS.
	CONSEJONARIA VIAL DEL SUR SAC	CONTRATO	S/N	6/01/2014	ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA E IMPACTO AMBIENTAL DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA, INCLUYENDO LAS VIAS DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE PUNO Y LAS LOCALIDADES DE CARACOTO Y PAUCARCOLLA.	695,083.25	1.00	SOLES	2.8070	1,951,098.68	SI	
	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 005-2014-MTC/20.2	24/01/2019	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO 111 DV. CUACAYAN-AMBO	395,300.00	1.00	SOLES		0.00	NO	La experiencia presentada no corresponde a un estudio definitivo
	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 061-2017-MTC/20	14/06/2017	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA - GUAYAQUIL - PERÚ- ECUADOR	284,626.83	1.00	SOLES		284,626.83	SI	No se ha considerado la factura F001-2258, debido a que el estado de cuenta es ilegible
	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 062-2017-MTC/20	14/06/2017	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA - GUAYAQUIL - PERÚ- ECUADOR, OBRA Nº 2	303,695.34	1.00	SOLES		303,695.34	SI	No se ha considerado la factura F001-2317, debido a que el estado de cuenta es ilegible
	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 064-2017-MTC/20	14/06/2017	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA - GUAYAQUIL - PERÚ- ECUADOR, OBRA Nº 4	2,149,980.27	1.00	SOLES		2,149,980.27	SI	
	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	Nº 065-2017-MTC/20	14/06/2017	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA - GUAYAQUIL - PERÚ- ECUADOR, OBRA Nº 5	1,492,330.54	1.00	SOLES		1,492,330.54	SI	






	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	N° 200-2018-MTC/20	26/11/2018	PAQ. CAJAMARCA: PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CV TR 1; EMP. PE-04(CRUCEPUENTE) CHUMQUILLO, TR2: EMP. PE 5N (MARIZAGUA)-SAN MARTIN, TR3: EMP. PE 5N (HUAQUILLO)-PUERTO CHICHEPE-SAN JOSÉ DE LOURDES. LONGITUD 40.84KM	1,490,424.96	0.50	SOLES	745,212.48	SI	
	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	N° 108-2019-MTC/20	24/07/2019	Elaboración de Estudio Definitivo para el MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL HAQUIRA • PATAN -CCOCHA DESPENSA • HUACA UNUYTO • PISCOCALLA • PAMPA SAN JOSE CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE CHALLHUAPUQUIO, PROVINCIA DE COTABAMBA, REGION APURIMAC.- Carretera a nivel de carpeta asfáltica en caliente, Longitud 47.93Km (02 Carriles). Incluye: 07 Badenes de Concreto Ancho 13 tipos de Alcantarillas	1,394,585.73	1.00	SOLES	1,394,585.73	SI	
	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	N° 161-2019-MTC/20	14/10/2019	Elaboración de las Fichas Técnicas Estándar y los Estudios Definitivos de los Caminos Vecinales PROYECTO DE INVERSIÓN 1: Emp. PE-3S (Punto San Martín) • Huancamarca Chacabamba Casabamba Cayara Morochuco • Orccorbamba • Emp. AP-549 (Límite Distrito I); PROYECTO DE INVERSIÓN 2: Emp. AP-108 - Pachecona; PROYECTO DE INVERSIÓN 3: Emp. AP-108 - Huancaray; PROYECTO DE INVERSIÓN 4: Emp. AP-112 (Ccorichichielina) • Ov. Ccorichichina Paica Chico, Región Apurímac.	1,526,113.17			0.00	NO	No adjunta el contrato o promesa de consorcio
	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO	N° 162-2019-MTC/20	14/10/2019	Elaboración de las Fichas Técnicas Estándar y los Estudios Definitivos de los Caminos Vecinales PROYECTO DE INVERSIÓN 1: Emp. P-E 1N (Manuel Guarni:z) • Fac 1o Chico • Nueva Esperanza • Falso Grande • El Ingenio • La Compuerta • Algodonal • Hda. Flaco Grande Vieja • Cruce de Guayabo • Barranca. PROYECTO DE INVERSIÓN 2: Emp. PE-1N (M. aripo sa Leyva) • La Gr-1ma • Molino Lan; o • Molino Chocope • Emp. LJ-102; Emp. LJ-616 • Emp. LJ-634; Emp. PE-1N (Paj Jan) Ga, banzal • Toma de Leone-5, Región La Libertad.	1,207,128.71	0.50		603,564.36	SI	
										8,925,094.23	

# CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. - SUCURSAL DE PERU)

FOLIO	CLIENTE	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA DE DOC	DETALLE DE SERVICIO	IMPORTE SI.	% PARTIC. CONSORCIO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL SI.	ACREDITA (SI/NO)	OBS.
1	INFRAESTRUCTURES.CAT	CONTRATO	CLAVE AG-03020.2	12/03/2010	Asistencia Técnica para la redacción del proyecto: Mejora general. Acondicionamiento. Corredor Brugent-Ter. Carreteras C- 63, pk 37+500 al 45+000 y N-141e, pk 100+700 al 106+200 - Tramo: Amer-Bescanó	1,215,000.00	0.50	EURO	3.9800	0.00	NO	El contrato CLAVE AG-03020.2 no cuenta con las firmas correspondientes.
2	INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	CONTRATO	Clave: DB- 02125.2	21/10/2011	Asistencia Técnica para la redacción del (Estudio Definitivo) Proyecto Constructivo: Mejora general. Desdoblamiento de la carretera C-55 del PK 21+500 al 24+700. Tramo: Sant Vicenç, de Castellet-Manresa	993,374.15	0.50	EURO	3.9490	0.00	NO	El contrato no registra firma electrónica o manuscrita
3	INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	CONTRATO	Clave: DG-06040.1. Código CPV: 71311000-1	10/05/2012	Proyecto constructivo "Mejora general Desdoblamiento de la carretera C-66. Enlace con la futura autovía A-2 en Sant Julia de amis. Tramo: Bordils-Medinyà(Sant Julia de Ramis).	1,249,113.25	0.50	EURO	3.7600	0.00	NO	El contrato no registra firma electrónica o manuscrita
4	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO	Clave: 41-0-5470 PR- 543107	5/10/2009	Redacción del Proyecto "Proyecto de Trazado y Construcción ueva carretera. Autovía de acceso al puerto de El Musel tramo: Enlace de Lloreda (Gijón) - Enlace de El Empalme (Carreño).	1,864,308.54	1.00	EURO	4.4080	8,217,872.04	SI	
5	INFRAESTRUCTURES.CAT	CONTRATO	Clave: AB-15 032.F2 Código CPV: 71311000-1	20/02/2018	Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Constructivo de Mejora General. Tercer Carril Calzada sentido Norte en la Carretera C-17, del PK 15+100 al 18+700. Tramo: Parets del Vallès - Granollers	356,700.00	1.00	EURO	4.1120	1,466,750.40	SI	
6	MINISTERIO DE FOMENTO	CONTRATO	CLAVE 23-TE-3340	2/11/2009	Asistencia Técnica para la "Redacción de Proyecto de Trazado y Construcción. Carretera N-211, de Guadalajara a Alcañiz y Lleida. pk 208.400 al 214.500. Tramo: Variante de Alco risa, Provincia de Teruel	961,648.96	1.00	EURO	4.3880	4,219,715.64	SI	
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO	N° 058-2 019-MTC/21	22/04/2019	Estudio Definitivo Para El Mejoramiento Del Camino Vecinal: mp. Pe-5nc - Valencia - El Palmito- Guayaquil - Dv. Campo onto. Dv. Corazón De María - Dv. Limón - Dv. Monte Seco. I Porvenir - Sector El Arenal; Departamento De Amazonas"	684,742.20	0.70	SOLES		0.00	NO	El contrato de consorcio no establece las obligaciones para la elaboración del expediente técnico objeto del servicio
8	PROVIAS DESCENTRALIZADO	CONTRATO	N° 082- 2015-MTC/21	14/06/2019	Estudio Definitivo Para El Mejoramiento Del Camino Vecinal: proyecto De Inversión: Nueva Picota - Thaiti - Playa Hermosa - v. Sangamayto - Dv. Flor De Selva; Emp. Via No Clasificada Playa Hermosa). Sangamayto, Departamento De Loreto	989,076.00	0.40	SOLES		0.00	NO	El contrato de consorcio no establece las obligaciones para la elaboración del expediente técnico objeto del servicio
										13,904,338.08		

#	POSTOR	CONSORCIO CONSULTOR VIAL SS (PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - SUBTERRA INGENIERIA S.A.C.)										
FOLIO	CLIENTE	DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA DE DOC	DETALLE DE SERVICIO	IMPORTE SI.	% PARTIC. CONSORCIO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL SI.	ACREDITA (SI/NO)	OBS.
	INTERSUR CONCESIONES S.A.	CONTRATO	IC-026-2017	23/10/2017	EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO PARA LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO : SOLUCION AL SECTOR CRITICO KM. 231+700 AL 232+800 - TUNEL OLLACHEA	576,551.50	1.00	US\$	3.2390	1,867,450.31	SI	El tipo de cambio se aplica a la fecha del contrato
	CONSTRUCTORA VESPUCIO SA	CONTRATO	SIN	1/04/2014	INGENIERIA A DETALLE OBRA CONCESION AMERICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AV. EL SALTO - PRINCIPE DE GALES	5,610,513,784.54	0.40	PESOS CHILENOS	0.004852	0.00	NO	La promesa formal de consorcio no indica el porcentaje de obligaciones, solo indica el aporte de capital
	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	CONTRATO	001-2016-GRU-DRTC-CS	28/10/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA- CURIMANI, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2,498,548.55	0.50	SOLES		1,249,274.28	SI	
	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	CONTRATO	26/10/7733	7/03/2013	FABRICA DE DISEÑOS Y DE ESTUDIOS TECNICOS QUE PROPORCIONE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	4,765,209,524.50		PESOS COLOMBIANOS	0.001445	0.00	NO	En la experiencia presentada hace referencia a casco urbano el cual no guarda relacion con la definicion de similares del objeto de la convocatoria
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	CONTRATO	41-2017	13/03/2017	ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE TRES LOTES DE PROYECTOS VIALES -AD REFERENDUM AL PGN 2016. LOTE N°01	1,991,609.00	1.00	US\$	3.2880	0.00	NO	No acredita la experiencia debido a que no adjunta el contrato original, solo una traduccion realizada por notario
										3,116,724.58		



## ANEXO N° 03 - METODOLOGIA PROPUESTA

N°	RAZON SOCIAL	METODOLOGIA	OBSERVACIONES
2	NAYLAMP INGENIEROS S.A.C.	SI	<p>El postor no desarrolla las metas solo transcribe los alcances de los terminos de referencia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No desarrolla un plan de trabajo, solo transcribe el contenido de los informes y entregables de los terminos de referencia</li> <li>- En el punto 3 plan de presentacion del servicio, no realiza la programacion de cada especialista, no desarrolla sus actividades de campo y gabinete por separado y no indica fecha de inicio y termino de cada actividad y no desarrolla el cronograma de asignacion de personal. La matriz de responsabilidades RACI es ilegible.</li> <li>- El cronograma de ejecucion es ilegible</li> <li>- No desarrolla diagnostico vial de componentes a plantear con evidencias y plano clave referencial</li> <li>- No describe los metodos para la identificacion de dificultades y propuestas de solucion, no desarrolla plan de gestion de riesgos y metodologias que se implementara</li> </ul>
4	CONSORCIO VIAL SALITRAL (ALPHA CONSULT S.A. - PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SAC)	NO	No desarrolla la metodologia
6	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	SI	<p>El postor no define correctamente las metas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El postor no realiza una planificacion en el punto 2 plan de trabajo, lo presentado no corresponde a un plan de trabajo, solo realiza una lista de actividades</li> <li>- En el punto 3 plan de presentacion del servicio, no realiza la programacion de cada especialista, no desarrolla sus actividades de campo y gabinete por separado y no indica fecha de inicio y termino de cada actividad.</li> <li>- No presenta plano clave referencial</li> <li>- No plantea propuesta de solucion durante la ejecucion contractual</li> <li>- No desarrolla un plan de gestion de riesgos ni metodologias a implementar para sus actividades</li> </ul>
7	CONSORCIO VIAL METCARE (CARE INGENIEROS S.A. - META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU)	NO	No desarrolla la metodologia

