
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONOCI
E.I.R.L.

20607982792 07/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 18:10:54

en experiencia del postor en la especialidad solicitan: SERVICIO   DE   CONFECCIÓN   DE ESTRUCTURAS
METALICAS para mayor pluralidad de postores se solicita al OEC que admita la como similar la descripción de
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.2 C 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ley de contrataciones con el estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al participante que se acepta la consulta realizada y con motivo de la integración de bases se incluirá lo
requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se consideran servicios similares a los siguientes SERVICIO DE CONFECCIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS y/o
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

09/02/2024 02:53Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

FAVOR DE CONFIRMAR SI SE REALIZARÁ EL MONTAJE EN SITIO Ó SOLO ES SUMINISTRO

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 01 01 01
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a lo coordinado con el área usuaria se indica que en el presente procedimiento de selección solo esta
considerado el servicio de confección de compuertas metálicas (¿)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

09/02/2024 02:53Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

FAVOR DE BRINDAR RAL DE PINTURA Y A CUANTOS MILLS DEBE DE LLEVAR.

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 02 02 02
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria se indica que el color es plomo de una medida de 1.5 um

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

09/02/2024 02:53Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 4
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

CONFIRMAR SI LOS MATERIALES INDICADOS EN EL ALCANSE SON OBLIGATORIOS PARA LA FABRICACIÓN .
YA QUE ALGUNOS MATERIALES MENCIONADOS NO EXISTEN EN EL MERCADO .
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 03 03 03
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo establecido por el área usuaria se indica que el uso de los materiales establecidos en los terminos de
referencia son de uso obligatorio; asi mismo los materiales indicados en los TDR se encuentra dentro del mercado,
teniendo en cuenta que conforme a la indagación de mercado realizado por la entidad se cuenta con pluralidad de
participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 5
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

CONFIRMAR SI AL POSTOR GANADOR SE LE BRINDARÁ LOS PLANOS FINALES Y APROBADOS POR EL
CLIENTE PARA PROCEDER CON LA FABRICACIÓN
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 4 4 4
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante se indica que no existen planos finales, los establecidos por el área usuaria son los adjuntos al
presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

09/02/2024 02:53Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 6
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

NO SE PUEDE VISUALIZAR BIEN LAS MEDIDAS DE LOS PLANOS DE ALCANCES, FAVOR DE APOYARNOS CON
ESE TEMA .
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 5 5 5
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, se precisa que se adjuntó al presente procedimiento los planos en digital en versión PDF y
DWG para una mejor visualización por los participantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 7
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

CONFIRMAR SI EL NEUPRENO SERÁ SUMINISTRADO POR EL POSTOR O EL CLIENTE .

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 5 5 5
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor adjudicado será el responsable de suministrar el neopreno, conforme a las medidas establecidas
en los planos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 8
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

CONFIRMAR EL TIPO DE EMBALADO Y FORMA DE ENTREGA

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 7 7 7
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al participante que el embalado será a criterio del postor ganador, teniendo en cuenta que el producto final
deberá de estar en optimas condiciones sin daños, golpes, abolladuras entre otros, siendo la entrega en almacén de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 9
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

CONFIRMAR SI LA PARTE CIVIL SE ENCUENTRA REALIZADA O EL POSTOR LO DESARROLLARÁ

Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 8 8 8
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclarar al participante ZELIG INGENIEROS S.A.C., que la parte civil estará a cargo por parte de la ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEJIA

1
AS-SM-1-2024-MDM-1

Servicio
SERVICIO DE CONFECCION DE COMPUERTAS METALICAS PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS LATERALES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A Y 20 DEL DISTRITO DE
MEJIA, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA "

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

ZELIG INGENIEROS S.A.C.

20611781777 08/02/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 10
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 17:09:04

CONFIRMAR SI AL POSTOR GANADOR SE LE CONSIDERARÁ UNA VISITA TECNICA AL LUGAR PARA
CONFIRMAR MEDIDAS
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General 9 9 9
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que no se acepta su consulta realizada teniendo en cuentas que las medidas son únicas y están
establecidos en los TDR y planos adjuntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null
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