

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/9/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INVERSIONES PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES EN AL AV. LOS FLAMENCOS, CALLE PEJERREY, AV. YAHUAR HUACA, CALLE RAMON CASTILLA Y CALLE SAN ANTONIO DEL SECTOR DE CASALLA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	66						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2564621					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 1004-2024-MPP-GIP		Fecha de recepción	4/6/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A	
		Fecha de la tercera versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A	
		Fecha de la cuarta versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A	
		Fecha de la quinta versión	N/A	De oficio	N/A	Con motivo de observaciones	N/A	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRA PAQUETE(S)	SI			NO	x		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	x		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	x		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	ninguna							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
ninguna							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	ADJUNTA

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESCRIPCION	UND	Numero de veces.	% de Participación	TIEMPO EN MESES	COSTO UNITARIO S/	MONTO PARCIAL S/	TOTAL S/
A.- GASTOS FIJOS NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA							S/2,600.00
Gastos de Elaboración de Propuesta		1.00			2,000.00	2,000.00	
Gastos Legales y Notariales de la Organización		1.00			600.00	600.00	
							233,191.34
B.- GASTOS VARIABLES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA							184,000.00
B.1.- PROFESIONALES							184,000.00
a.- Personal Clave en Obra (Incluye Leyes Sociales)							
Ingeniero Civil/ Jefe de Supervision	mes	1.00	100.00%	4.00	15,000.00	60,000.00	
Ingeniero Calidad de Materiales	mes	1.00	100.00%	4.00	11,000.00	44,000.00	
Ingeniero Especialista Ambiental	mes	1.00	100.00%	4.00	11,000.00	44,000.00	
Ingeniero Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	mes	1.00	100.00%	4.00	9,000.00	36,000.00	
							1,260.00
B.2.- GASTOS DE SUPERVISION DE CONTROL DE CAUDAL							
Prueba de densidad de campo Subrasante	und	8.00		1.00	40.00	320.00	
Prueba de densidad de campo Sub Base	und	8.00		1.00	40.00	320.00	
Prueba de densidad de campo Base	und	8.00		1.00	40.00	320.00	
Rotura de Probetas de concreto en Veredas	und	10.00		1.00	30.00	300.00	
							S/34,000.00
B.4.- GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA CENTRAL (INCLUYE LEYES SOCIALES)							
Gerente General	Und	1.00	50.00%	4.00	5,000.00	10,000.00	
Secretaria	Und	1.00	100.00%	4.00	3,000.00	12,000.00	
Chofer	Und	1.00		4.00	3,000.00	12,000.00	
							S/9,455.76
B.5.- EQUIPOS Y UTILES DE OFICINA							
Utiles de Oficina	Und	1.00		4.00	1,000.00	4,000.00	
Equipos de Computo e Impresión	Und	1.00		4.00	1,363.94	5,455.76	
							S/4,475.58
B.6.- SEGUROS							
Monto Estimado de Seguro CAR	Und	1.00			2,775.60	2,775.60	
Monto Estimado de Seguro Accidentes de Trabajo - Pension y Salud	Und	1.00			1,700.00	1,700.00	
							S/ 235,791.34
C.- COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA							

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 235,791.34				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/6/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/6/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</p> <p>Abog. Juan Manuel Navarrete Sotelo</p> <p>JEFE</p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.