



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024- PASLC-1

“SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705”

En el Distrito de San Isidro, a los 13 de mayo de 2024, siendo las 15:20 horas, en la sala de reuniones de la Unidad de Obras del Programa de Agua Segura para Lima y Callao, se reúnen los Miembros del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de selección CP N° 02-2024-PASLC-1, designado mediante Formato N° 04 de fecha 29 de enero de 2024, reconfirmado mediante Formato N° 02 de fecha 27 de marzo de 2024; contando con un quórum reglamentario y de conformidad con el art. 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conformados por los siguientes miembros: **JOSÉ LUIS ALOR ASTETE** en su calidad de Presidente, el Sr. **PABLO SILVERIO URBINA ARIAS** en su calidad de primer miembro, y el Sr. **FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ** en su calidad de segundo miembro.

Se deja constancia que, de acuerdo a los actuados en el Seace, la presentación de ofertas se realizó el 10 de mayo de 2024, verificándose la presentación de las siguientes ofertas:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación
1	99000009012	CONSORCIO SUPERVISOR AYW SANTA ROSA	10/05/2024	18:30:32	99000009012	10/05/2024
2	20600366948	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU	10/05/2024	23:26:56	20600366948	10/05/2024
3	20601626510	CONSORCIO SANEAMIENTO SANTA ROSA	10/05/2024	19:38:36	20601626510	10/05/2024
4	20100163391	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	10/05/2024	17:22:35	20100163391	10/05/2024
5	99000027762	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA	10/05/2024	18:22:36	99000027762	10/05/2024
6	20503028655	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	10/05/2024	22:00:19	20503028655	10/05/2024
7	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	10/05/2024	23:23:25	20610550038	10/05/2024
8	20605881328	CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA - INTEGRAL	10/05/2024	16:51:55	20605881328	10/05/2024

8 registros encontrados, mostrando 8 registro(s), de 1 a 8. Página 1 / 1.

Asimismo, la presente evaluación se realiza en función a las bases Integradas definitivas pues estas recogen las reglas definitivas del procedimiento de selección a las que se someten los postores y que debe observar el comité de selección en el análisis de las propuestas.

Acto seguido el Comité de Selección, procedió a determinar si las ofertas presentadas cumple con la documentación requerida en el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección conforme lo señalado en el artículo 81 del Reglamento, así como si esta responde a las características y condiciones de los términos de referencia detallados en las bases integradas, obteniendo el siguiente resultado:

- 1.- CONSORCIO SUPERVISOR AW SANTA ROSA** conformado por AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (60%), WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. (20%), y AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. (20%), quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.
- 2.- CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA – PERU** conformado por META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ (30%), XENA E.I.R.L. (20%), y DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (50%); quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

3.- **CONSORCIO SANEAMIENTO SANTA ROSA**, conformado por CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU (23.50%), PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. (50%), CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ (23.50%) y GOC S.A. (3%) si bien adjunta los documentos de presentación obligatoria se verifica que respecto a la Promesa de Consorcio adjunta esta no cumple con el contenido mínimo establecido en el literal e) del numeral 7.4.2 de la Directiva N° 005-2019 -OSCE/CD “Participación de Proveedores en consorcio en las Contrataciones del Estado”, la cual señala “(...) Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales”; evidenciándose que la participación porcentual de los consorciados CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU (23.50%) y CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ (23.50%), contraviene lo establecido en la citada directiva; aunado a ello, el numeral 7.4.2 de la referida Directiva señala “El incumplimiento del contenido mínimo en la promesa de consorcio no es subsanable”; en ese sentido, por lo que la oferta presentada es declarada **NO ADMITIDA**.

4.- **CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU**, quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.

5.- **CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA** conformado por **CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA (25%), HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (50%) y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU (25%)**, quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.

6.- **TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU** quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.

7.- **GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.** quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.

8.- **CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA – INTEGRAL** conformado por INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU (25%), KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (50%), SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA (25%), quien luego de la evaluación realizada se verifica que cumple con los documentos de presentación obligatoria solicitados en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, por lo que la oferta presentada es declarada **ADMITIDA**.

La revisión de los documentos presentados se encuentra detallada en el Anexo N° 01 adjunta al presente documento.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Continuando con la revisión de ofertas, se determina que, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de culminada la Admisión de Ofertas, el Comité de Selección debe determinar el cumplimiento de los requisitos de calificación de acuerdo al numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases del procedimiento de selección. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada, por lo cual se obtiene el siguiente resultado:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Luego de la revisión realizada el Comité de Selección determina la Calificación de las ofertas presentadas, cuyo detalle de evaluación se encuentra en el Anexo 2 adjunto a la presente acta:

REQUISITO DE CALIFICACIÓN				
N°	POSTOR	REQUISITO		CONDICIÓN
		facturado acumulado equivalente a S/ 1 390 759.02 (Un millón	facturado acumulado equivalente a S/ 23,596,141.45 (Veintitrés	
1	CONSORCIO SUPERVISOR AW SANTA ROSA, Conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	3,715,437.46	29,219,481.42	CALIFICADA
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU, Conformado por: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	13,428,056.37	63,418,523.48	CALIFICADA
3	CONSORCIO SANEAMIENTO SANTA ROSA, Conformado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ GOC S.A.			
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	5,005,152.17	29,470,156.55	CALIFICADA
5	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, Conformado por: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	2,834,858.05	81,030,611.93	CALIFICADA
6	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	28,619,848.48	0.00	DESCALIFICADA
7	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	0.00	0.00	DESCALIFICADA
8	CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA - INTEGRAL, Conformado por: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	0.00	54,450,363.42	DESCALIFICADA



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Ofertas Descalificadas

6.- **TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU** quien luego de la revisión de los documentos presentados para acreditar el Requisito de Experiencia del Postor en la Especialidad de Supervisión de la Ejecución del Estudio Definitivo y Expediente Técnico se verifica que cumple dicho requisito acreditando un monto facturado de S/ 28'619,848.48 (Veintiocho millones seiscientos diecinueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 48/100 Soles); sin embargo, para el requisito Experiencia del Postor en la Especialidad de Supervisión de Ejecución de Obra se verifica que si bien presenta dos (02) contratos para acreditar el presente requisitos estos no son considerados validos de acuerdo al siguiente detalle:

- *SUPERVISIÓN DE LOS RESERVORIOS EN LOS PROYECTOS DE RIAD LOTES 1, 2, 3, 4 Y 6*, la presente contratación incluye trabajos de construcción de 78 pozos de 650 m., y construcción de subestación eléctrica con longitud de 192 km. Servicios que no son considerados como similares para el presente procedimiento; aunado a ello, considerando la cantidad de pozos, subestación y pre y postratamiento de agua que incluye la contratación y que a su vez se requiere de "*pruebas y puesta en servicio*", que de acuerdo a las dimensiones de estos equipos (360000 m3/día) podría conllevar un plazo de mínimo 6 meses, es decir, de acuerdo a la terminología nacional correspondería a una operación asistida, lo cual no es lo solicitado en el presente procedimiento, debido que la ejecución del presente proyecto corresponde a la Instalación de tuberías, reservorios y estación de bombeo, por ende la experiencia presentada no se considera válida.

-*SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS CONTRATOS DEL PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RIAD (3A -3B - 4-11 -12 -15A - 15B -16 -17A - 17B – SAAD LOT 5*, de acuerdo a lo indicado en el acta de conformidad (folio 413) adjunta en su oferta, la cual señala que los servicio se ejecutaron entre el periodo 2011-2016, no evidenciando documentación que acredite cuanto es el monto ejecutado en el periodo que no supere los 10 años establecidos en las bases integradas definitivas; aunado a ello, en atención a la magnitud del proyecto (capacidad de los equipos) y que estos incluyen "*pruebas y puesta en servicio*" lo cual podría conllevar un plazo de mínimo 6 meses, es decir, de acuerdo a la terminología nacional correspondería a una "operación asistida", lo cual no es lo solicitado en el presente procedimiento, debido que la ejecución del presente proyecto corresponde a la Instalación de tuberías, reservorios y estación de bombeo; por ende la experiencia presentada no se considera válida.

En ese contexto, se verifica que el postor no cumple con acreditar el monto facturado requerido en el requisito de Experiencia del Postor en la Especialidad de Supervisión de Ejecución de Obra; por ende, la oferta presentada es considerada **DESCALIFICADA**.

7.- **GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.** se verifica que si bien en el folio 12 de su oferta se encuentra el Anexo N° 08 – Experiencia en la Especialidad, en el cual indica que sólo presenta una Contratación para acreditar el presente requisito, el cual está relacionado a la elaboración de expediente técnico; sin embargo, no adjunta la documentación sustentatoria correspondiente, es decir no cumple con la acreditación establecida en las bases integradas definitivas del presente procedimiento, como son: (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago; por ende, la oferta presentada es considerada **DESCALIFICADA**.

8.- **CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA – INTEGRAL** conformado por INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU (25%), KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU (50%), SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA (25%), luego de la revisión de los documentos presentados se verifica que respecto al requisito Experiencia en la especialidad – Supervisión de estudio definitivo y expediente técnico sólo logra acreditar el monto de S/ 1'221,373.38 (Un millón doscientos veintiún mil trescientos setenta y tres con 38/100 Soles), ello en razón que de las siguientes observaciones:



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 318, 324, Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA 1: se procederá a evaluar los documentos presentados por el postor, que de acuerdo al tipo de documentación presentada corresponden a: “comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago”; ahora bien, de acuerdo a la normativa vigente en el caso experiencia en “*estudio definitivo y expediente técnico*” esta no puede acreditarse con pagos a cuenta por el contrario sólo puede acreditarse con contratos cuya ejecución haya culminado¹; en ese sentido, se verifica que en el presente caso el Postor ha presentado diecinueve (19) Comprobantes de Pago y sus respectivos depósitos, que a fin de verificar si estos corresponden a la misma contratación y que a su vez acredite la conclusión del servicio de consultoría presentado, se procederá a revisar los mismos:

Tal es el caso, que de la revisión realizada se evidenció que los comprobantes adjuntos se encuentran ilegibles, identificándose los folios: 536, 542, 548, 554, 560, 566, 572, 578, 591, 593, 600, 607, 615, 622, 629, 634, 636, siendo que los datos ilegibles corresponden al concepto y monto facturado, situación que no permite corroborar que dichos documentos correspondan a una misma contratación; por lo cual la experiencia presentada no se considera válida.

- ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CONSTURCCIÓN METROPOLITANA DEL SISTEMA DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE DAECHEONG (3), LOTE 4 (INFRAESTRUCTURA DE LIENAS DE AGUA POTABLES): La documentación adjunta evidencia incongruencias entre la información identificada en el contrato ya que se hace referencia a dos (02) montos de contratación distintos así como se identifica dos (02) plazos de ejecución también distintos, la adenda adjunta no coinciden con el contrato en denominación, monto y fecha, la constancia no permite validar el monto realmente ejecutado, por lo cual dicha experiencia no se considera válida.
- ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO MODERNIZADO DEL SISTEMA DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SUNCHANG: La documentación adjunta evidencia incongruencias entre la información identificada en el contrato ya que se hace referencia a dos (02) montos de contratación distintos así como se identifica dos (02) plazos de ejecución también distintos, la adenda adjunta no coinciden con el contrato en denominación, monto y fecha, la constancia no permite validar el monto realmente ejecutado, por lo cual dicha experiencia no se considera válida.

En atención a ello, se verifica que el postor no ha logrado acreditar el monto de facturación requerido en el requisito de Experiencia en la Especialidad en la Supervisión de Estudio Definitivo y expediente técnico; por ende, la oferta presentada se considera **DESCALIFICADA**.

Continuando con la evaluación de ofertas, y en cumplimiento del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones “Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases”; siendo que para el presente caso la evaluación técnica contempla los siguientes factores; i) Experiencia del postor en la especialidad (Supervisión de Estudio definitivo y Expediente técnico y supervisión de obra), y ii) Metodología propuesta, tal como se verifica en el Anexo N° 03 correspondiente.

¹ Opinión N° 066-2022-DTN





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

FACTORES DE EVALUACIÓN

A) Experiencia del postor en la especialidad

De acuerdo a la revisión realizada al presente factor de evaluación, se determina el siguiente resultado

FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS						
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (90 PTOS)						
Nº	POSTOR	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
		M >= S/ 5 000 000.00 [45] puntos M >= S/ 3 000 000.00 y < S/ 5 000 000.00 [35] puntos M > S/ 1 390 759.02 y < S/ 3 000 000.00 [25] puntos	PUNTAJE	M >= S/ 80 000 000.00 [45] puntos M >= S/ 60 000 000.00 y < S/ 80 000 000.00 [35] puntos M > S/ 23 596 141.45 y < S/ 60 000 000.00 [25] puntos	PUNTAJE	
1	CONSORCIO SUPERVISOR AW SANTA ROSA, Conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	3,715,437.46	35.00	29,219,481.42	25.00	60.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU, Conformado por: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	S/ 13,428,056.37	45.00	63,418,523.48	35.00	80.00
3	CONSORCIO SANEAMIENTO SANTA ROSA, Conformado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ GOC S.A.	-	-	-	-	-
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	5,005,152.17	45.00	29,470,156.55	25.00	70.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, Conformado por: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	2,834,858.05	25.00	81,030,611.93	45.00	70.00
6	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	-	-	-	-	-
7	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	-	-	-	-	-
8	CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA - INTEGRAL, Conformado por: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	-	-	-	-	-



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

B) Metodología Propuesta

De acuerdo a la revisión realizada al presente factor de evaluación, se determina el siguiente resultado

FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS						
METODOLOGÍA PROPUESTA (10 PTCOS)						
Nº	POSTOR	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
		Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [5] puntos	PUNTAJE	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [5] puntos	PUNTAJE	
		No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 0 puntos		No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 0 puntos		
1	CONSORCIO SUPERVISOR AW SANTA ROSA, Conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU, Conformado por: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00
3	CONSORCIO SANEAMIENTO SANTA ROSA, Conformado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU GOC S.A.	-	-	-	-	-
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, Conformado por: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00
6	TECNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU	-	-	-	-	-
7	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	-	-	-	-	-
8	CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA - INTEGRAL, Conformado por: INYPSA CW INFRAESTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	-	-	-	-	-

- 1.- **CONSORCIO SUPERVISOR AW SANTA ROSA** conformado por AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (60%), WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. (20%), y AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. (20%); si bien presenta la **metodología para la "Supervisión de la ejecución de prestaciones pendientes del Estudio Definitivo y Expediente Técnico"**, se verifica que no cumple con la Utilización de recursos (personal y equipos) debido que si bien describe las actividades del personal no ha establecido su utilización en el tiempo, lo cual debe ser reflejado de acuerdo a cada una de las actividades de la supervisión (Absolución de Consulta N° 038); de igual, manera, al revisar el cronograma propuesto se evidencia que este se ha desarrollado considerando un total de trescientos diez días (310) calendarios, siendo que de acuerdo a las bases Integradas Definitivas el plazo para la *Supervisión del Estudio Definitivo y Expediente Técnico es de ciento ochenta (180) días calendario; por ende, la metodología presentada para el presente requisito no se considera valida.*

Cronograma para la Supervisión de la Ejecución de las Prestaciones Pendientes del Estudio Definitivo y E						
Nº	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Precede
1	Supervisión	Supervisión de la Ejecución de las Prestaciones Pendientes del Estudio Definitivo y Expediente Técnico: "Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Asociación PRO Vivienda PROFAM Perú Distrito de Santa Rosa"	310 días	lun 3/06/24	mar 8/04/25	
2	Reunión	Reunión KOM (Inicio de Servicio)	0 días	lun 3/06/24	lun 3/06/24	
3	Actividades	ACTIVIDADES DURANTE TODO EL SERVICIO	310 días	lun 3/06/24	mar 8/04/25	
4	Revisión	Revisión de la Ficha Técnica Estándar declarada viable y los Estudios básicos existentes desarrollados por el anterior consultor.	310 días	lun 3/06/24	mar 8/04/25 2	
5	Evaluación	Evaluación de los posibles riesgos durante la ejecución del servicio.	310 días	lun 3/06/24	mar 8/04/25 2	
6	Revisión	Revisión y aprobación del plan de trabajo de la contratista-ejecutor al inicio del servicio.	310 días	lun 3/06/24	mar 8/04/25 2	
7	Supervisión	Supervisar las instalaciones del contratista y verificar que se encuentre correctamente implementada	310 días	lun 3/06/24	mar 8/04/25 2	
8	Exigir	Exigir el cumplimiento de las normas técnicas, legales y reglamentos	310 días	lun 3/06/24	mar 8/04/25 2	





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Respecto a la **metodología para la “Supervisión de la ejecución de Obra”**, se verifica que la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), debe ser desarrollada en cuatro (04) secciones (Absolución de consulta N° 40); sin embargo, la EDT presentada solo considera tres secciones: i) Previo al inicio de Ejecución de la Obra, ii) Durante la ejecución de la Obras y iii) Recepción y liquidación final de obra; adicionalmente, el cronograma propuesto si bien incluye las “FASE I: Actividades Previas al Inicio del plazo de ejecución de obra”, no señala su ejecución en el tiempo, debido que las mismas no están incluidas en el plazo de ejecución total (822 días calendarios), tal como se verifica en la siguiente imagen.

Cronograma de Planificación de Actividades																									
ETAPAS		Duración		Meses																					
EDT	Nombre de tarea	Previa al inicio de ejecución	Duración	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22
0	Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la ejecución de las prestaciones pendientes del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, y supervisión de la Ejecución de Obra bajo la modalidad de Diseño y Construcción con Contrato Básico de Ingeniería para el Proyecto: “Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para la Asociación Pro Vivienda PROFAM PERÚ Distrito Santa Rosa” Código Único N° 2228700		822																						
1	Inicio																								
2	FASE I: ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA																								
2.01	Monitoreo e instalación del Cronograma Supervisar en obra																								
2.02	Revisar el expediente técnico de obra, con la participación de sus especialistas, que incluye, entre otros, la compatibilización del expediente técnico con la Resolución de Consultas formuladas durante el proceso de diseño de ingeniería, convalidación con el terreno, el diseño de ingeniería, el presupuesto básico, así como la programación de obra de la E.C.E., el cumplimiento de las normas técnicas y otras acciones que puedan ocurrir en relación al expediente técnico, de ser el caso deberá referir a la Entidad subyacente responsable.																								

Asimismo, se verifica que no identifica la gestión de costos (control económico del presupuesto), y la calidad de ejecución del proyecto (impacto esperado) conforme lo requerido en las bases integradas definitivas del presente procedimiento. Por ende, la metodología propuesta es considerada no válida.

2.- **CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA – PERU** conformado por META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ (30%), XENA E.I.R.L. (20%), y DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (50%); si bien presenta la **metodología para la “Supervisión de la ejecución de prestaciones pendientes del Estudio Definitivo y Expediente Técnico”**, se verifica que no cumple con la Utilización de recursos (personal y equipos) debido que si bien describe las actividades del personal y su utilización en el tiempo, esto no ha sido considerando cada una de las actividades de la supervisión (Absolución de Consulta N° 038).

Respecto a la **metodología para la “Supervisión de la ejecución de Obra”**, se verifica que no identifica la gestión de costos (control económico del presupuesto), y la calidad de ejecución del proyecto (impacto esperado) conforme lo requerido en las bases integradas definitivas del presente procedimiento. Por ende, la metodología propuesta es considerada no válida.

4.- **CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU,**

Si bien presenta la **metodología para la “Supervisión de la ejecución de prestaciones pendientes del Estudio Definitivo y Expediente Técnico”**, se verifica que el cronograma propuesto se ha desarrollado considerando un total de doscientos veinticuatro días (224) calendarios, siendo que de acuerdo a las bases Integradas Definitivas el plazo para la Supervisión del Estudio Definitivo y Expediente Técnico es de ciento ochenta (180) días calendario; por ende, la metodología presentada para el presente requisito no se considera válida.

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	T2	T3	T4	T1
0	Supervisión de prestaciones pendientes del ED y ET y Supervisión de Obra para la Instalación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la ASOC. PROFAM PERÚ Distrito Santa Rosa	942 días	01/07/2024	29/01/2027				
1	SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO	224 días	01/07/2024	10/02/2025				
1.1	SECCIÓN 1 - INCL. REVISIÓN	145 días	01/07/2024	23/11/2024				
1.1.1	Informe de revisión - Sección 1	30 días	01/07/2024	31/07/2024				

Respecto a la **metodología para la “Supervisión de la ejecución de Obra”**, se verifica que la Estructura de Desglose de Trabajos -EDT no identifica los niveles ni secciones requeridas, además del diccionario de la EDT se verifica que existen actividades que corresponden al PNSU (folios 1407 y 1417); de igual manera, no identifica la gestión de



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

costos (control económico del presupuesto), y la calidad de ejecución del proyecto (impacto esperado) conforme lo requerido en las bases integradas definitivas del presente procedimiento. Por ende, la metodología propuesta es considerada no válida.

5.- CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA conformado por **CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA (25%)**, **HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (50%)** y **SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU (25%)**,

Se verifica que no cumple con la Utilización de recursos (personal y equipos) debido que si bien describe las actividades del personal no ha establecido su utilización en el tiempo, lo cual debe ser reflejado de acuerdo a cada una de las actividades de la supervisión (Absolución de Consulta N° 038); *por ende, la metodología presentada para el presente requisito no se considera válida.*

Respecto a la **metodología para la “Supervisión de la ejecución de Obra”**, se verifica que no presenta la estructura de Desglose de Trabajos – EDT conforme lo requerido en las bases integradas definitivas del presente procedimiento. Por ende, la metodología propuesta es considerada no válida.

Por ello, luego de la evaluación realizada se determina el puntaje de los citados factores de evaluación, quedando estos conforme se indica en el Anexo N° 03, correspondiendo el siguiente resultado.

POSTOR	FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS (100 PTOS)										PUNTAJE TOTAL (EVALUACIÓN TÉCNICA)
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (80 PTOS)					METODOLOGIA PROPUESTA (20 PTOS)					
	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		PUNTAJE TOTAL METODOLOGIA PROPUESTA	
	M= < 575,000,000.00 [15] puntos M= > 575,000,000.00 y < 5,000,000,000.00 [25] puntos M= > 5,000,000,000.00 y < 50,000,000,000.00 [35] puntos M= > 50,000,000,000.00 y < 500,000,000,000.00 [45] puntos	PUNTAJE	M= < 5,000,000,000.00 [15] puntos M= > 5,000,000,000.00 y < 50,000,000,000.00 [25] puntos M= > 50,000,000,000.00 y < 500,000,000,000.00 [35] puntos M= > 500,000,000,000.00 [45] puntos	PUNTAJE		Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [15] puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta [0] puntos	PUNTAJE	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta [15] puntos No desarrolla la metodología que sustenta la oferta [0] puntos	PUNTAJE		
CONSORCIO SUPERVISOR A.W. SANTA ROSA, Conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	3,715,437.46	35.00	29,219,481.42	25.00	60.00	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00	60.00
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU, Conformado por: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	5/ 13,428,056.37	45.00	63,418,523.48	35.00	80.00	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00	80.00
CONSORCIO SANEAMIENTO SANTA ROSA, Conformado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU GOC S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	5,005,152.17	45.00	29,470,156.55	25.00	70.00	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00	70.00
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, Conformado por: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	2,834,858.05	25.00	81,030,611.93	45.00	70.00	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00	70.00
TECNICA Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GROUP ROMERO G Y M E I R L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA - INTEGRAL, Conformado por: INYPSA CW INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A. - COLOMBIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Es preciso tener en consideración que, de acuerdo a lo establecido en las bases del procedimiento de selección para acceder a la evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico de mínimo ochenta (80) puntos; asimismo, a efectos de determinar el puntaje de la Evaluación Económica; corresponde aplicar el único factor: Precio; siendo que para determinar el puntaje de la Oferta Económica se utilizará la siguiente fórmula: $P_i = O_m \times PMP / O_i$; por lo cual se obtiene el siguiente resultado:

CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA – PERU conformado por META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ (30%), XENA E.I.R.L. (20%), y DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (50%); oferta un monto total de S/ 25'542,324.11 (Veinticinco millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos veinticuatro con 11/100 Soles), por lo cual obtiene un total de 100 puntos.

En ese contexto, corresponde otorgar el puntaje total a las referidas ofertas, el cual de acuerdo a lo establecido en las bases Integradas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, aplicando para ello la siguiente fórmula $PTP_i = c_1 PT_i + c_2 PE_i$; siendo C_1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica y C_2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica; cuya ponderación son las siguientes: $c_1 = 0.80$ / $c_2 = 0.20$; Donde: $c_1 + c_2 = 1.00$, determinándose el siguiente resultado:

Nº	POSTOR	PONDERADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA		PONDERADO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
		PUNTAJE DE EVALUACIÓN TÉCNICA	PONDERADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA ($C_1 = 0.80$)	PUNTAJE DE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PONDERADO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA ($C_2 = 0.20$)		
1	CONSORCIO SUPERVISOR AW SANTA ROSA, Conformado por: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.						
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU, Conformado por: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	80	64.00	100.00	20.00	84	1
3	CONSORCIO SANEAMIENTO SANTA ROSA, Conformado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU GOC S.A.						
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU						
5	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, Conformado por: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU						
6	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU						
7	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.						
8	CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA - INTEGRAL, Conformado por: INYPSA CW INFRAESTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA						



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa
Agua Segura
para Lima y Callao

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Commemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”


Se deja constancia que este Colegiado se encuentra conformado de acuerdo a la normativa de Contrataciones del Estado, por dos miembros con conocimiento técnico en la materia de la contratación y un miembro del OEC especialista en contrataciones del Estado. En ese sentido, de la revisión de la documentación presentada por los postores, las propuestas técnicas han sido valorados por los miembros con conocimiento técnico especializado en ingeniería para determinar si estas son calificadas y/o descalificadas. Asimismo, el análisis se ha efectuado con la información presentada por los postores, sin recurrir a fuentes externas.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de efectuada la calificación y evaluación de ofertas, el Comité de Selección por unanimidad decide otorgar la Buena Pro del procedimiento de selección denominado **CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2024- PASLC-1**, cuyo objeto es la **“SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705”**, al postor **CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA – PERU** conformado por **META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERÚ (30%)**, **XENA E.I.R.L. (20%)**, y **DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (50%)**, por un monto adjudicado de **S/ 25'542,324.11 (Veinticinco millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos veinticuatro con 11/100 Soles)**.

Cabe indicar, que el otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de realización, de acuerdo a lo establecido en el Art. 84° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Siendo las 15:30 horas del 04 de junio de 2024, se dio por finalizada la sesión, firmando en señal de conformidad.



.....
JOSÉ LUIS ALOR ASTETE
Presidente del Comité de Selección



.....
PABLO SILVERIO URBINA ARIAS
Miembro del Comité de Selección



.....
FERNANDO GODOFREDO CASTILLO ENRIQUEZ
Miembro del Comité de Selección



CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2024-PASLC

[illegible]

01- CONSORCIO SUPERVISOR AW SANTA ROSA Conformado por AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (60%), WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. (20%), Y AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. (20%).

ÍTEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	N° 482-2014- SEDAPAL	SEDAPAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL PROYECTO PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PARA LOS DISTRITOS DEL SUR DE LIMA - PROVISUR SUPERVISION DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO PROVISUR ESCALA DE PRODUCCIÓN I SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 3'174,376.43	-	3,174,376.43	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. (En consorcio)	80%	NO	0.00	0.00	NO CUMPLE La experiencia adjunta hace referencia actividades de Diseño, y ejecución de obra, puesta en marcha, operación los 6 primeros meses, lo cual no es lo solicitado en el presente procedimiento.
2	S/N	Southern Peru Copper Corporation	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN ILO MOQUEGUA	-	1,980,323.20	WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.	100%	SI	1,980,323.20	1,980,323.20	CUMPLE
3	S/N	Southern Peru Copper Corporation	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA REGION TACNA	-	995,000.00	WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.	100%	SI	995,000.00	2,975,323.20	CUMPLE
4	EXP. PC 06/13	AGUAS DE LAS CUENCAS DEL MEDITERRANEO S.A.	SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA RED SECUNDARIA DE LA PLANTA DESALADORA DE CAMPO DE DALIAS (ALMERIA)	€ 190 505.60 T.C. S/ 3.885	740,114.26	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	100%	SI	740,114.26	3,715,437.46	CUMPLE
5	-	DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA	DISEÑO DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES/ EQUIPOS NO PROCESO DE CONTRATO: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL SEGUNDO MODULO DE LA PLANTA DO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PANAMA PTAR JUAN DIAZ	€ 739 566.54 T.C. 3.909/ \$ 264 885.96 T.C. 3.240	3,749,196.12	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	100%	NO	0.00	3,715,437.46	NO CUMPLE De la lectura del contrato y la constancia se verifica que lo ejecutado por el Postor corresponde al diseño de obras civiles, el cual su vez que incluye drenaje de saneamiento y pluvial, lo cual no es considerado como similar para el presente procedimiento, absolución del consultas N° 11.
EXPERIENCIA ACREDITADA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO										3,715,437.46	
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN											
ÍTEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	N° 04-2012	CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CIUDAD DE PANAMA	GERENCIA DE PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PANAMÁ	17 074 757.92 BALBOAS TC 2.608	44,530,968.66	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (En Consorcio)	60	NO	0.00	0.00	NO CUMPLE La experiencia adjunta hace referencia actividades de Diseño, no adjuntando desagregado de gastos respectivo, de igual manera dichas actividades se ejecutaron en los periodos 2012 al 2016 no adjuntando documentación que acredite que trabajos estan dentro de los 10 años tal como se especifica en las bases del procedimiento.
2	N° 02/FID 2169/2013	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SNC	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL VALLE DE MÉXICO POR 25 AÑOS, QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, PRUEBAS OPERACIÓN, CONSERVACIÓPN MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATYAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DENOMINADO PTAR ATOTONILCO	227 262 736.80 TC 0.213919	48,615,817.30	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (En Consorcio)	40	NO	0.00	0.00	NO CUMPLE La experiencia se ejecuto entre los periodos 2013 al 2018 no adjuntando documentación que acredite que trabajos estan dentro de los 10 años tal como se especifica en las bases del procedimiento.
3	N° 21	FONDO DE ADAPTACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICA	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AFECTADOS POR EL DENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011 EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, VALLE CAUCAQ, NARIÑO Y CUNDIMARCA	10 748 965 920.00 PESO COLOMBIANO TC 0.001412	15,177,539.88	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	100	NO	0.00	0.00	NO CUMPE La experiencia presentada hace referencia a la ejecución de 33 proyectos de los cuales se puede verificar que 04 proyectos incluyen trabajos en agua pluviales y de lluvia, no lo cual no corresponde a los servicios similares - Absolución de consulta N° 11.
4	SBCC -003-2016	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	FISCALIZACIÓN - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PRADERA Y LINEA DE IMPLUSIÓN PRADERA ESCLUSAS	\$ 5 274 394.43 TC 3.248	17,131,233.11	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (En Consorcio)	65	SI	11,135,301.52	11,135,301.52	CUMPLE

5	N° 2020 - 401837 - LOTEI (2021 4690)	JUNTA DE ANDALUCIA	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE LORA DE RIO (SEVILLA) PROVINCIA DE SEVILLA	€ 113180,57	TC 4.411
6	N° 482-2014 - SEDAPAL	SEDAPAL	CONCESIÓN DEL PROYECTO PROVISIÓN DE SERVICIOS DE CONTRATO DE SANEAAMIENTO PARA LOS DISTRITOS DEL SUR DE LIMA - PROVISUR SUPERVISIÓN DEL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO PROVISUR ESCALA DE PRODUCCIÓN I	-	TC 4.018
7	SE (DT) 4488	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR	SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO DEL ENTORNO DE DOÑENA IASC IV, TI. MM VARIOS (SEVILLA)	€ 281,138.13	TC 4.018
8	018-2019-SEDAPAL	SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MARCO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA ETAPA J: CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR Y DESCARGA AL MAR MEDIANTE EMISARIO TERRESTRE SUBMARINO	-	TC 4.018

[illegible]

	VAL. 40	E001-65	S/ 614,519.44		S/ 540,777.44	S/ 73,742.00								
	VAL. 41	E001-69	S/ 636,107.46		S/ 559,774.46	S/ 76,333.00								
	VAL. 42	E001-67	S/ 638,180.31		S/ 555,709.19	S/ 76,582.00		FALSO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO				
	VAL. 43	E001-70	S/ 583,594.39		S/ 513,563.39	S/ 70,031.00								
	VAL. 44	E001-71	S/ 649,828.60		S/ 505,374.06	S/ 77,979.00		FALSO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO				
	VAL. 45	E001-72	S/ 630,915.89		S/ 555,205.89	S/ 75,710.00								
	VAL. 46	E001-73	S/ 650,887.50		S/ 565,713.56	S/ 78,107.00		FALSO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO				
	VAL. 47	E001-74	S/ 632,453.00		S/ 576,974.56	S/ 75,894.00		FALSO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO				
	VAL. 48	E001-75	S/ 655,652.56		S/ 556,559.00	S/ 78,678.00		FALSO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO				
	VAL. 49	E001-78	S/ 656,182.00		S/ 577,440.00	S/ 78,742.00								
	VAL. 50	E001-77	S/ 632,965.37		S/ 539,342.00	S/ 75,956.00		FALSO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO				
	VAL. 51	E001-79	S/ 653,005.31		S/ 547,554.35	S/ 78,361.00		FALSO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO				
	VAL. 52	E001-80	S/ 634,502.47		S/ 558,362.47	S/ 76,140.00								
	VAL. 53	E001-81	S/ 655,652.56		S/ 576,974.56	S/ 78,678.00								
9	EXPDTE N° : ADO 14/07		AGUAS DE LAS CUENCAS DEL MEDITERRANEO S.A.	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO 1º FASE, ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE LERIDA UTE	€ 1'031,078.70 TC. 4.493	4,632,636.60	AQUAPLAN (En consorcio) ABSORBIDA POR AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	50	NO	0.00	25,135,606.53	NO CUMPLE De igual manera se verifica que la prestación de servicio se realizó entre 09/2008 al 11/2014, no identificando los servicios que no superan los 10 años establecidos en las bases del presente procedimiento.		
10	S/N		AGUAS DE LA CUENCA DE ESPAÑA	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y AMBIENTAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN VEGAS BAJAS, PODANIAS BADAJOZ - UTE	€ 464,946.07 TC. 3.894	1,810,500.00	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A. (En consorcio)	50	SI	905,250.00	26,040,856.53	CUMPLE		
11	S/N		AGUAS DE BARCELON A	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA IMPULSIÓN A LA COTA 10 Y A LA COTA 50 DE LA ETAP SAN JOAN DEMPI	€ 142,972.35 TC. 3.780	540,435.48	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	100	SI	540,435.48	26,581,292.01	CUMPLE		
12	13 191-0120/0611		MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLOGICA Y AL RETO DEMOGRAFICO	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS DIRECCIONES DE OBRA DE LAS REMODELACIONES Y AMPLIACIONES DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) DE BUENOS AIRES TM SANTA CRUZ DE TENENTE	€ 518,272.10 TC. 3.743 (MONTO EJECUTADO A LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA)	1,939,892.47	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	100	SI	1,939,892.47	28,521,184.48	CUMPLE		
13	11 307 - 0465/0611		MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLOGICA Y AL RETO DEMOGRAFICO	SERVICIOS DE CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA EDAR DE IBIZA	€ 185,717.27 TC. 3.760	698,296.94	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	100	SI	698,296.94	29,219,481.42	CUMPLE		
EXPERIENCIA ACREDITADA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA												29,219,481.42		



CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-PASLC
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

2.-CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU Conformado por META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU, XENA E.I.R.L., Y DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

EXPERIENCIA EN ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO											
ITEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCION	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	20150743516-00	DIVISIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD METROPOLITANA DE DAEJON	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE JUNGRI - WOLPYEONG firma de Contrato: 04/08/2015 Conf. 18/10/2018	1 410 200 000.00 WONES TC. 0.002732	S/ 3,852,666.40	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	70%	SI	S/ 2,696,866.48	S/ 2,696,866.48	CUMPLE
2	2018070C7DF-00	OFICINA DE ALCANTARILLADO Y DE HWASUNG -GUN	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE HWASUNG -GUM Firma de contrato: 25/07/2018 Conformidad: 30/03/2021	2 098 800 000.00 WONES TC 0.002906	S/ 6,099,112.80	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	48%	SI	S/ 2,927,574.14	S/ 5,624,440.62	CUMPLE
3	S/N	CIUDAD DE SEONGNAM	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE SEONGNAM (FASE II) Firma de contrato: 24/12/2013 Conformidad: 10/06/2016	1 343 600 000.00 WONES TC 0.002618	S/ 3,517,544.80	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	62%	SI	S/ 2,058,653.83	S/ 7,683,094.45	CUMPLE
4	S/N	OFICINA DE GANGNAM - GU CIUDAD METROPOLITANA DE SEÚL	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SAMSEONG1 Firma de contrato: 19/04/2011 plazo de ejecución: 20/04/2011-28/02/2013 Conformidad: 10/06/2015	1 089 660 000.00 WONES TC 0.002603	S/ 2,836,384.98	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	82%	NO	S/ 0.00	S/ 7,683,094.45	NO CUMPLE La ejecución del servicio supera los 10 años anteriores a la presentación de ofertas
5	S/N	AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE NOSSAN PROVINCIA DE CHUNCHEON GNAMD	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN NONSAN (FASE 3) Firma de contrato: 28/12/2012 plazo de ejecución: 28/12/2012 -23/03/2014 Conformidad: 05/05/2014	1 051 800 000.00 WONES TC 0.002389	S/ 2,512,750.20	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	70%	NO	S/ 0.00	S/ 7,683,094.45	NO CUMPLE La ejecución del servicio supera los 10 años anteriores a la presentación de ofertas
6	S/N	CIUDAD DE CHANQWON, GYEONGSANGNAMDO	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHANQWON (FASE II) Firma de contrato: 03/01/2018 Conformidad: 03/09/2019	1 970 200 000.00 WONES TC 0.003032	S/ 5,973,646.40	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	66%	SI	S/ 2,878,102.84	S/ 10,561,197.29	CUMPLE
7	S/N	OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE GIHHAЕ	ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO ANTIGUO EN LA CIUDAD DE GIHHAЕ (FASE II) Firma de contrato: 12/06/2017 Conformidad: 07/2020	1 510 600 000.00 WONES TC 0.002899	S/ 4,379,229.40	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	75%	SI	S/ 2,866,859.08	S/ 13,428,056.37	CUMPLE
MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO									S/ 13,428,056.37		

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-PASLC
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

2.-CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU conformado por META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU, XENIA E.I.R.L., Y DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRA											
ITEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACION
1	20200411-BB8-00	AVUTAMIENTO DE ULSAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BANGAEJIN	3 042 190 000.00 WONES TC 0.002756	S/ 8,384,275.64	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU [En Consorcio]	70%	SI	5,868,992.95	5,868,992.95	CUMPLE
2	201612204004-00	AVUTAMIENTO DE ULSAN	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE HOEYA	2 952 600 000.00 WONES TC 0.002922	S/ 8,627,497.20	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU [En Consorcio]	68%	SI	5,866,698.10	11,735,691.04	CUMPLE
3	20090522800-00	ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SEUL	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TTUKDO	6 660 350 000.00 WONES TC 0.002419	S/ 16,111,386.65	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU [En Consorcio]	65%	NO	0.00	11,735,691.04	NO CUMPLE Parte de la ejecución supera los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, contraviene lo señalado en las bases integradas definitivas "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutado durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidad correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados."
4	20091120850-00	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS DE SEUL	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SEONAM	15 095 000 000.00 WONES TC 0.002477	S/ 37,390,315.00	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU [En Consorcio]	70%	NO	0.00	11,735,691.04	NO CUMPLE Parte de la ejecución supera los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, contraviene lo señalado en las bases integradas definitivas "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutado durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidad correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados."
5	CS202017506	COPRACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE COREA	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AREA METROPOLITANA	1 864 030 000.00 WONES TC 0.002973	S/ 5,541,761.19	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU [En Consorcio]	70%	SI	3,879,232.83	15,614,923.88	CUMPLE
6	20213205748-03	OFICINA DE GANGNAM - GU	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO CONSTRCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN NONHYEON EN 2020	1 510 200 000.00 WONES TC 0.002768	S/ 4,180,233.60	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU [En Consorcio]	55%	SI	2,299,128.48	17,914,052.36	CUMPLE
7	20090617354-00	SEDE DE PROYECTOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA CIUDAD DE SEUL	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE GANGBUK	3 932 438 000.00 WONES TC 0.002380	S/ 9,359,202.44	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU [En Consorcio]	70%	NO	0.00	17,914,052.36	NO CUMPLE Parte de la ejecución supera los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, contraviene lo señalado en las bases integradas definitivas "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutado durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidad correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados."
8	20160546788-00	SEDE DE PROYECTOS DE OBRAS SANITARIAS DE LA CIUDAD DE ULSAN	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NAMMOK	2 830 000 000.00 WONES TC 0.002833	S/ 8,017,390.00	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU [En Consorcio]	59.4%	SI	4,762,329.66	22,676,382.02	CUMPLE

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-PASLC

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

2.-CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU Conformado por META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU, XENA E.I.R.L., Y DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

9	20130407085	GOBIERNO MUNICIPAL DE ANDONG	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD E NUEVA GYEONGBUK	Firma de contrato: 04/04/2013 Ejecutado: 05/04/2013-17/02/2016 Conformidad: 13/12/2023	2 580 200 000.00 WONES TC 0.002299	S/ 5,931,879.80	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	60%	NO	0.00	22,676,382.02	NO CUMPLE
10	20161259229-00	DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE MOKPO	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE MOKPO	Firma de contrato: 27/12/2016 Conformidad: 22/12/2023	3 358 740 000.00 WONES TC 0.002800	S/ 9,404,472.00	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	40%	SI	3,761,788.80	26,438,170.82	CUMPLE
11	079-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU	PNSU	SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA - PIURA CUI 2260867 (ANTES SNIP N° 274554)	Firma de contrato: 27/12/2016 Conformidad: 22/12/2023	-	S/ 8,089,251.51	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	50%	SÓLO VÁLIDAS	4,044,625.76	30,482,796.57	CUMPLE
	CONCEPTO	CP N°	MONTO		DEPOSITO EN CTA	DETRACCIÓN	OTRO	MONTO ACREDITADO	CONTABILIZA	ACUMULADO VALIDO	DETALLE/ OBSERVACIÓN	
	ADELANTO	E001-35	S/ 657,922.02		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 657,922.02	SI	S/ 8,089,251.51		
	VAL 01	E001-48	S/ 80,040.78		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 80,040.78	SI			
	VAL 02	E001-52	S/ 361,223.69		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 361,223.69	SI			
	VAL 03	E001-54	S/ 323,538.04		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 323,538.04	SI			
	VAL 04	E001-58	S/ 355,571.24		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 355,571.24	SI			
	VAL 05	E001-59	S/ 188,980.19		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 188,980.19	SI			
	VAL 01 - COVID	E001-76	S/ 278,214.48		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 278,214.48	SI			
	VAL 06	E001-66	S/ 149,215.12		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 149,215.12	SI			
	VAL 07	E001-77	S/ 409,051.25		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 409,051.25	SI			
	VAL 08	E001-81	S/ 422,238.17		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 422,238.17	SI			
	VAL 09	E001-83	S/ 409,918.83		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 409,918.83	SI			
	VAL 10	E001-84	S/ 427,492.57		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 427,492.57	SI			
	VAL 11	E001-87	S/ 449,597.61		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 449,597.61	SI			
	VAL 12	E001-92	S/ 406,088.07		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 406,088.07	SI			
	VAL 13	E001-95	S/ 453,331.70		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 453,331.70	SI			
	VAL 14	E001-100	S/ 438,743.02		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 438,743.02	SI			
	VAL 15	E001-106	S/ 446,006.71		S/ 392,485.71	S/ 53,521.00	-	S/ 446,006.71	SI			
	VAL 16	E001-110	S/ 426,287.20		-	-	SELLO DE PAGADO	S/ 426,287.20	SI			
	VAL 17	E001-127	S/ 453,872.16		S/ 399,407.16	S/ 54,465.00	-	S/ 453,872.16	SI			
	VAL 18	E001-135	S/ 467,506.52		S/ 411,405.52	S/ 56,101.00	-	S/ 467,506.52	SI			
	VAL 19	E001-148	S/ 424,803.58		S/ 359,307.58	-	-	S/ 359,307.58	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 20	E001-169	S/ 194,530.12		S/ 160,086.12	S/ 23,344.00	-	S/ 183,430.12	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 21	E001-195	S/ 73,222.41		S/ 64,435.41	-	-	S/ 64,435.41	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 22	E001-197	S/ 60,910.47		S/ 53,601.47	-	-	S/ 53,601.47	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 23	E001-218	S/ 165,819.19		S/ 145,921.19	-	-	S/ 145,921.19	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 24	E001-219	S/ 430,281.25		S/ 378,647.25	-	-	S/ 378,647.25	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 25	E001-220	S/ 440,248.91		S/ 387,418.91	-	-	S/ 387,418.91	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 26	E001-228	S/ 372,401.75		S/ 327,713.75	-	-	S/ 327,713.75	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 27	E001-260	S/ 374,602.98		S/ 325,510.98	-	-	S/ 325,510.98	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 28	E001-263	S/ 449,077.96		S/ 352,408.96	-	-	S/ 352,408.96	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 29	E001-272	S/ 179,517.26		S/ 119,335.26	-	-	S/ 119,335.26	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 30	E001-273	S/ 247,117.28		S/ 217,463.28	-	-	S/ 217,463.28	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 31	E001-285	S/ 225,017.53		S/ 167,655.53	-	-	S/ 167,655.53	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 32	E001-283	S/ 232,066.25		S/ 204,218.25	-	-	S/ 204,218.25	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 33	E001-293	S/ 411,018.91		S/ 350,656.91	-	-	S/ 350,656.91	NO		DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO	
	VAL 34	E001-291	S/ 38,628.74		S/ 33,993.74	-	-	S/ 33,993.74	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO		
	VAL 35	E001-298	S/ 427,461.08		S/ 343,046.08	-	-	S/ 343,046.08	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO		

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-PASLC

2.-CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU Conformado por META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU, XENA E.I.R.L., Y DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

VAL 96	E001-306	S/ 417,768.37		S/ 310,136.37	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
VAL 97	E001-320	S/ 427,953.07		S/ 372,459.07	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
VAL 98	E001-328	S/ 437,511.99		S/ 379,030.99	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
VAL 99	E001-331	S/ 433,610.82		S/ 381,577.82	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
VAL 40	E001-334	S/ 458,363.71		S/ 361,779.71	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
VAL 41	E001-340	S/ 459,432.27		S/ 330,545.27	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
VAL 42	E001-343	S/ 411,110.35		S/ 341,482.35	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
VAL 43	E001-346	S/ 468,892.20		S/ 397,775.20	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
VAL 44	E001-347	S/ 464,412.14		S/ 346,129.00	SI							
VAL 41	E001-349	S/ 493,223.26		S/ 391,187.00	NO	DOCUMENTACIÓN ADJUNTA NO ACREDITA EL PAGO DEL COMPROBANTE PRESENTADO						
12	20170464479-00	OFICINA DE GANGSICO	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE HWAGOK 2	Firma de contrato: 24/04/2017 Conformidad: 26/12/2023	2 884 280 000.00 WONES TC 0.002859	S/ 8,246,156.52	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	60%	SI	4,947,693.91	35,430,490.48	CUMPLE
13	20161044787-00	CENTRO DE GESTIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN NAMVANGJU	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JINBEOL	Firma de contrato: 25/10/2016 Conformidad: 19/12/2023	1 340 000 000.00 WONES TC 0.002977	S/ 3,989,180.00	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	65%	SI	2,592,967.00	38,023,457.48	CUMPLE
14	20200302606-05	OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD DE GOYANG	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO ANTIGUO EN LA CIUDAD GOYANG	Firma de contrato: 04/03/2020 Conformidad: 08/01/2024	1 646 900 000.00 WONES TC 0.002881	S/ 4,744,718.90	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	60%	SI	2,846,831.34	40,870,288.82	CUMPLE
15	S/N	CENTRO DE GESTIÓN DE AGUA LIMPIA DE SUNGCHON	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE SUNGCHON	Firma de contrato: 15/01/2016 Conformidad: 09/01/2024	2 442 300 000.00 WONES TC 0.002825	S/ 6,899,497.50	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	70%	SI	4,829,648.25	45,699,937.07	CUMPLE
16	20150802890-00	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD METROPOLITANA DE BUSAN	SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE OBRA DE LA REHABILITACIÓN DE LOS ALCANTARILLADOS EN EL DISTRITO DE JANGILIN (ALREDEDOR DE HADAN -DONG)	Firma de contrato: 13/08/2015 Conformidad: 26/12/2023	2 266 000 000.00 WONES TC 0.002744	S/ 6,217,904.00	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	58%	SI	3,606,384.32	49,306,321.39	CUMPLE
17	20220202915-1	OFICINA DE YEONGDEUNGPO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DORIM 1	Firma de contrato: 01/09/2010 Ejecutado: 01/09/2010-31/12/2022 Conformidad: 09/01/2024	3 961 000 000.00 WONES TC 0.002362	S/ 9,355,882.00	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	60%	NO	0.00	49,306,321.39	NO CUMPLE
18	20161121797-00	OFICINAS DE AGUAS Y ALCANTARILLADO DE SANCHEONG - GUN	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SANCHEONG Y SAENGCHO	Firma de contrato: 12/04/2011 Ejecutado: 12/04/2011-30/01/2017 Constancia: 27/12/2023	2 609 880 000.00 WONES TC 0.002575	6,720,441.00	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	86%	NO	0.00	49,306,321.39	NO CUMPLE
19	20150469372	OFICINA DE GANGDONG-GU EN SEUL	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN DUNCHON - RO	Firma de contrato: 30/04/2015 Conformidad: 18/12/2023	4 768 200 000.00 WONES TC 0.002904	13,846,852.80	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	60%	SI	8,308,111.68	57,614,433.07	CUMPLE
20	20190510087-00	SEDE DE PROYECTOS DE AGUA CLARA DE CIUDAD DE POHANG	SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL COMPLEJO INDUSTRIAL	Firma de contrato: 24/05/2019 Conformidad: 109/01/2024	3 170 941 000.00 WONES TC 0.002816	8,929,369.86	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU (En Consorcio)	65%	SI	5,804,090.41	63,418,523.48	CUMPLE
MONTOS ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA											63,418,523.48	

ITEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	N° 01-2014-CSE-71000/BID-SEDAPAL	SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA PORABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESQUEMA DE CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA PORABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129,130,131,132,133,134, 135 DISTRITO DE LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUARACHIRI SNIP 135334	-	5,005,152.17	NO	100%	SI	5,005,152.17	5,005,152.17	CUMPLE Solo se contabiliza la fase I que es la supervision del estudio definitivo y expediente tecnico
2	N°118-2019-SEDAPAL	SEDAPAL	SUPERVISIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA BAYOBAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	-	429,949.14	NO	100%	NO	0.00	5,005,152.17	NO CUMPLE La experiencia presentada corresponde a un contrato bajo modalidad de CONCURSO OFERTA; sin embargo, el documento que presenta para identificar el costo de la supervisión del estudio definitivo y expediente técnico (folios 177-178), corresponde a un documento emitido por el contratante el cual no se encuentra suscrito, siendo este un reporte elaborado por el propio postor
MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO										5,005,152.17	
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN											
ITEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	CONTRATO N° 01-2014-CSE-71000/BID- SEDAPAL	SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 129, 139, 131, 132, 133, 134 Y 135 DISTRITO DE LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUARACHIRI - SNIP 135334.	-	12,584,015.83	NO	100%	SI	12,584,015.83	12,584,015.83	CUMPLE
2	CONTRATO SERVICIO DE CONSULTORIA - IDA CREDIT N° 4253 VN	KHANH HOA PPC NHA TRANG CITY PMU	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAQUETE DE SUB PROYECTOS NHA TRANG NT-6.11:	-	11,249,914.50	SE PRESENTA EN CONSORCIO, SIN EMBARGO NO ADIUNTA DESAGREGADO DE PARTICIPACION	-	NO	0.00	12,584,015.83	NO CUMPLE La experiencia presentada incluye 3 componentes; el componente I incluye a su vez NT-1.8 (Folio 401) Suministro de gestión de equipos, CCTV y camiones; el componente III corresponde a gestión de residuos sólidos, suministro de equipos y vehículos de recolección, desarrollo de relleno sanitario; actividades que no son consideradas similares para la presente contratación
3	CONTRATO N° 118-2019-SEDAPAL	SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELEABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA; REPARACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL (LA) COLECTOR CANTO GRANDE Y COLECTOR LA HUAYRONA UBICADO EN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BAYOVAR Y CAJA DE AGUA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	2,715,732.74	NO	100%	NO	0.00	12,584,015.83	NO CUMPLE La experiencia presentada corresponde a un contrato bajo modalidad de CONCURSO OFERTA; sin embargo, el documento que presenta para identificar el costo de la ejecución de obra (que de la lectura es emitido por el Contratante - SEDAPAL (folios 608-609), no se encuentra firmado, por lo cual carece de valor.
4	CONTRATO DE CONSULTORIA - REPRESENTADO POR KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU KfW	SOC TRANG PPC.SOC TRANG PUBLIC WORKCO LTD/REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM Independencia- Libertad - Felicidad	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PROGRAMA DE DESECHOS DE AGUAS RESIDUALES DE CIUDADES PROVINCIALES DEL SUR: CAN THO,SOC TRANG Y TRA VINH PERIODO DE EJECUCIÓN: 01/2012-03/2016	2'720,137.98 EUROS TC 4.295	11,682,992.62	NO	100%	NO	0.00	12,584,015.83	NO CUMPLE La experiencia presentada ha sido ejecutada durante los periodos de 2012 al 2016, contraviene lo señalado en las bases integradas definitivas "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados."
5	CONTRATO DE CONSULTORIA 2010- 66 034	NATIONAL WATER & SEWERAGE CORPORATION - KAMPALA UGANDA	PROYECTO DE AGUA DE KAMPALA - PAQUETE 1&3: REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA DEL COLMPLEJO DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE GGABA Y MEJORAS MENORES DE CONDUCCIÓN	2'973,851.15 EUROS TC 3.661	10,887,269.06	SI	99%	SI	10,808,880.72	23,392,896.55	CUMPLE
6	CONTRATO DE SERVICIOS MWWP - CONTRATO S3	WATER AND SEWERAGE AUTHORITY - WASA (WATER SND SEWERAGE COMPANY WASCO, LESOTO)	PROYECTOS DE AGUA RESIDUALES DE MASERU - NWWP, CONTRATO S3. PERIODO DE EJECUCIÓN: 04/2008-06/2019	5'655,215.57 TC 3.661	13,022,280.06	NO	100%	NO	0.00	23,392,896.55	NO CUMPLE Servicio incluye diseño y preparación de documentos para licitación, se igual manera se verifica que los trabajos se ejecutaron entre el periodo 2008 al 2019, contraviene lo señalado en las bases integradas definitivas "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados."
7	BMZ ID 2011 66 370; 2020 61 133	FONDO ALBANES DE DESARROLLO (ADF)	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO, DISEÑO FINAL, RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ZONAS RURALES BMZ 2011 66 370	-	-	-	-	NO	0.00	23,392,896.55	NO CUMPLE El desarrollo del proyecto es el ámbito rural (lo que se corrobora con los diametros de las tuberías a utilizar), y en atención a la absolución de la consulta N° 10, el servicio no se considera como similar
8	CONTRATO N° LWSC/LSP/C-010/2015B	THE LUSAKA WATER AND SEWERAGE COMPANY	CONSULTORISA PARA LA SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE LOS SUB PROYECTOS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LUKASA DE 2 - 5 AÑOS	1'660,000.00 EUROS TC 3.955	6,077,260.00	NO	100%	SI	6,077,260.00	29,470,156.55	CUMPLE
MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA										29,470,156.55	

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-PASLC
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

5. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA, HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. Y SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU

ÍTEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	CONTRATO N°001-2013-CSE-71000/BID-SEDAPAL	SEDAPAL	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO: "ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVIERA Y CERRO CAMOTE - AMPLIACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 129,130,131,132,133,134 Y 135 DISTRITO DE LURIGANCHO Y SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI - CODIGO SNIP 135334	-	S/ 4,739,651.30	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (En consorcio)	50%	SI	2,369,825.65	2,369,825.65	CUMPLE
2	CONTRATO N°001-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU-UIC2-F	PROGRAMA NACIONAL SANEAMIENTO URBANO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LOS PROYECTOS: "AMPLIACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CUSCO - CUI 2280879 Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	-	S/ 930,064.79	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. (En consorcio)	50%	SI	465,032.40	2,834,858.05	CUMPLE
3	CONTRATO N°029-2021-SEDAPAL	SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y ESPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DISTRITO LURIN - PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	10,775,842.81	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	50%	NO	0.00	2,834,858.05	NO CUMPLE Presenta facturas y sus respectivos depositos evidenciando que el servicio se encuentra en ejecución; sin embargo, en atención a al numeral 3.2 de la Opinión N° 066-2022 que señala "[...], en el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el referido requisito de calificación busca determinar si el postor cuenta con la capacidad requerida para ejecutar las prestaciones a contratar, lo cual sólo puede verificarse si aquel demuestra haber ejecutado cabalmente prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria: elaboración de Expedientes Técnicos de Obra (completos)"; concordante con la Absolución de Consulta N° 124.
4	S/N	SUPERCEMENTO S.A.I.C. - ESUCO S.A.	PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERIA DE DETALLE DE LA OBR:"ACUEDUCTO DE VILLA BERMEJITO, EL ESPINILLO Y MIRAFLORES"	7,633,394.29 PESOS ARGENTINOS (TC 0.346788)	2,647,169.54	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	100%	NO	0.00	2,834,858.05	NO CUMPLE La presente experiencia incluye Perfil, factibilidad y expediente técnico y no existiendo desagregado que permita determinar el monto ejecutado por el expediente técnico, ello en atención que las bases integradas definitivas ha determinado como similares "Elaboración y/o supervisión de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos...", por ende no se considera valida.
5	S/N	SERVICIA DE AGUA Y MANTENIMIENTO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL	ELABORACION DE LOS PLANES DIRECTORES DE DESAGUE CLOACALES Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS PRIMERA ETAPA DE LAS LOCALIDADES DE ROQUE SANEZ PEÑA Y VILLA ANGELA DEN LA PROVINCIA DE CHACO	9'991,530.75	3,563,119.75	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	100%	NO	0.00	2,834,858.05	NO CUMPLE La presente experiencia incluye marco general del proyecto, estudios preliminares, formulación y selección de alternativas, proyecto definitivo, evaluación social y viabilidad economica, no existiendo desagregado que permita determinar el monto ejecutado por el expediente técnico, ello en atención que las bases integradas definitivas ha determinado como similares "Elaboración y/o supervisión de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos...", por ende la experiencia presentada no se considera valida.
6	S/N	ESUCO S.A.	REVISION COMPLEMENTACION DE LA INGENIERIA BASE Y EJECUCION DEL DISEÑO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SISTEMA DE RIACHUELO - LOTE 2 - PLANTA DE PRETRATAMIENTO, ESTACION ELEVADORA DE ENTRADA Y ESTACION DE SALIDA PARA EL PARTIDO DE AVELLANEDA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA	7,207,968 PESOS ARGENTINOS TC 0.346788	2,499,636.81	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	100%	NO	0.00	2,834,858.05	NO CUMPLE La presente experiencia incluye ingeniería básica preliminar y diseño a nivel de proyecto ejecutivo, no existiendo desagregado que permita determinar el monto ejecutado por el expediente técnico, ello en atención que las bases integradas definitivas ha determinado como similares "Elaboración y/o supervisión de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos...", por ende la experiencia presentada no se considera valida.
7	S/N	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRIENTE HONORABLE CONSEJO DELIBERANYTE	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION Y PROLONGACION DE COLECTORES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA CLOACAL DE LA CIUDAD DE CORRIENTES	7,992,100 PESOS ARGENTINOS TC 0.526423	4,207,225.26	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	100%	NO	0.00	2,834,858.05	NO CUMPLE La presente experiencia incluye marco general del proyecto, estudios preliminares, formulación y selección de alternativas, proyecto definitivo, evaluación social y viabilidad economica, no existiendo desagregado que permita determinar el monto ejecutado por el expediente técnico, ello en atención que las bases integradas definitivas ha determinado como similares "Elaboración y/o supervisión de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos...", por ende la experiencia presentada no se considera valida.
8	S/N	AYSA	CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DE DE LOS PROYECTOS DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ITUZAINGO, PCIA DE BUENOS AIRES	11'900,000 PESOS ARGENTINOS TC 0.219490	2,611,931.00	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	100%	NO	0.00	2,834,858.05	NO CUMPLE La presente experiencia incluye estudios preliminares, estudio de alternativas y Anteproyecto, y proyecto detallado constructivo no existiendo desagregado que permita determinar el monto ejecutado por el expediente técnico, ello en atención que las bases integradas definitivas ha determinado como similares "Elaboración y/o supervisión de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos...", por ende la experiencia presentada no se considera valida.
9	S/N	MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO	PROYECTO DE RECAUDACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DIRECTOR DE DESAGUES CLOACALES DE LA CIUDAD DE NEUQUEN CAPITAL, FINANCIAMIENTO	9'030,279 PESOS ARGENTINOS TC 0.191798	1,731,989.45	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	100%	NO	0.00	2,834,858.05	NO CUMPLE La presente experiencia incluye estudio preliminar y de alternativas (folio 63) no adjuntando desagregado de los servicios ejecutados como expediente técnico; considerando que las bases integradas definitivas ha determinado como similares "Elaboración y/o supervisión de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos...", por ende la experiencia presentada no se considera valida.

CONCURSO PÚBLICO Nº 002-2024-PASLC

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

6. -TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU

ITEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	23-0099PTARTI-01-009	OPERADORA ECOLOGICA DEL TITICACA SAC	SERVICIO DE PROYECTO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PUNO	-	S/ 4,795,937.54	-	100%	SI	4,795,937.54	4,795,937.54	CUMPLE
2	23-0099PTARTI-01-011	OPERADORA ECOLOGICA DEL TITICACA SAC	SERVICIO DE PROYECTO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DEFINITIVO DE EMISARIOS LACUSTRES EN LAS LOCALIDADES DE ILAVE, AYAVIRI, JUALIACA Y MOHO	-	S/ 2,352,966.28	-	100%	SI	2,352,966.28	7,148,903.82	CUMPLE
3	23-0099PTARTI-01-012	OPERADORA ECOLOGICA DEL TITICACA SAC	SERVICIO DE PROYECTO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DEFINITIVO DE EMISARIOS SUBLACUSTRES EN LAS LOCALIDADES DE PUNO Y JULI	-	S/ 2,510,036.47	-	100%	SI	2,510,036.47	9,658,940.29	CUMPLE
4	S/N	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE REPARACIÓN Y MEJORA DEL COLECTOR NORTE	203 159.00 EUROS TC 4.143	S/ 841,687.74	-	100%	SI	841,687.74	10,500,628.03	CUMPLE
5	15/2018	AGUAS DE CORDOVA	REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SIERRA BOYERA (CÓRDOBA)	42 350.34 EUROS TC 3.878 (Corrección del monto)	S/ 164,234.62	-	100%	SI	164,234.62	10,664,862.65	CUMPLE
6	01-2014-CSE-54000/JICA-SEDAPAL	SEDAPAL	ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS DE SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y CATASTRO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PREPARACIÓN DE EXPEDIENTE - LIMA NORTE II. PERÚ	9 488 943.63 TC 2.810	S/ 26,663,931.60	CONSORCIO	65%	SI	17,331,555.54	27,996,418.19	CUMPLE
7	S/N	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ETAP DE SIERRA BOYERA (CORDOBA)	164 580.33 EURO TC 3.788	S/ 623,430.29	-	100%	SI	623,430.29	28,619,848.48	CUMPLE
MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO										S/ 28,619,848.48	
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRA											
ITEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	NWC/RCBU/2015/PO201150173	COMPAÑIA NACIONAL DEL AGUA REINO DE ARABIA SAUDITA	SUPERVISIÓN DE LOS RESERVORIOS EN LOS PROYECTOS DE RIAD LOTES 1, 2, 3, 4 Y 6	166 658 683.99 SAR TC 0.8351	139,176,667.00	-	100.00%	SI	139,176,667.00	139,176,667.00	NO CUMPLE El servicio ejecutado incluye la construcción de 78 pozos de 650 m., y construcción de subestación electrica con longitud de 192 km. lo cual no es considerado como similares para el presente procedimiento. De igual manera, considerando la cantidad de pozos, subestación y pre y postratamiento de agua que incluye la contratación y que a su vez se requiere de "pruebas y puesta en servicio", que de acuerdo a las dimensiones de estos equipos (360000 m3/día) podría conllevar un plazo de mínimo 6 meses, es decir, de acuerdo a la terminología nacional corresponderia a una operación asistida, lo cual no es lo solicitado en el presente procedimiento, debido que la ejecución del del mismo corresponde a la Instalación de tuberías, reservorios y estación de bombeo.
2	NWC/RCBU/2011/PO201000001611	COMPAÑIA NACIONAL DEL AGUA REINO DE ARABIA SAUDITA	SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS CONTRATOS DEL PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA RIAD (3A -3B - 4-11 -12 -15A - 15B -16 -17A - 17B - SAADLOT 5.	126890400.00 SAR TC 0.7237	91,830,582.48	-	100.00%	NO	0.00	139,176,667.00	NO CUMPLE Servicio se ejecutaron entre el periodo 2011-2016, no adjuntando documentación documentación sustentatoria correspondiente, contraviene lo señalado en las bases integradas definitivas "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados." De igual manera en atención a la magnitud del proyecto (capacidad de los equipos) y que estos incluyen "pruebas y puesta en servicio" lo cual podría conllevar un plazo de mínimo 6 meses, es decir, de acuerdo a la terminología nacional corresponderia a una "operación asistida", lo cual no es lo solicitado en el presente procedimiento, debido que la ejecución del mismo corresponde a la Instalación de tuberías, reservorios y estación de bombeo.
MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA										S/ 0.00	



SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

7 -GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.

ÍTEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	CONTRATO N° 055-2023/ZG-I (*)	EMPRESA MUNICIPAL MDP (*)	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN LA PROVINCIA DE HUANCAYELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA (*)	-	-	-	-	-	-	-	NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PRESENTE REQUISITO.
MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO										S/ 0.00	
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRA											
ÍTEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO	ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN	MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	-	-	-	-	-	-	100.00%	SI	-	-	NO CUMPLE El servicio ejecutado incluye la construcción de 78 pozos de 650 m., y construcción de subestación eléctrica con longitud de 192 km. lo cual no es
MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA										S/ 0.00	

(*) INFORMACIÓN IDENTIFICADO EN EL ANEXO N° 08 PRESENTADO POR EL POSTOR - FOLIO N° 12

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

8. - CALCULO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA - INTEGRAL, Conformado por: INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU, KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU, Y SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.- COLOMBIA

ITEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO			ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN			MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	231-2016-SEDAPAL			SEDAPAL	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 318, 324, Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA 1			-	-	INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - 25%; Y SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA 25%	50.00%	NO	0.00	0.00	NO CUMPLE los comprobantes adjuntos se encuentran ilegibles, identificándose los folios: 536, 542, 548, 554, 560, 566, 572, 578, 591, 593, 600, 607, 615, 622, 629, 634, 636, siendo que los datos ilegibles corresponden al concepto y monto facturado, situación que no permite corroborar que dichos documentos correspondan a una misma contratación; por lo cual la experiencia presentada no se considera válida.
	CONCEPTO	CP N°	MONTO		DEPÓSITO EN CTA	DETRACCIÓN	OTRO	MONTO ACREDITADO	CONTABILIZA	ACUMULADO VALIDO	DETALLE/ OBSERVACIÓN				
	ILEGIBLE	01-007	846,207.68		761,586.67	84,621.00		846,207.67	NO						
	ILEGIBLE	01 -009	850,007.88		765,006.87	85,001.00		850,007.87	NO						
	ILEGIBLE	01-014	852,573.74		616,470.73	34,103.00		650,573.73	NO						
	ILEGIBLE	01-023	856,736.79		771,062.79	85,674.00		856,736.79	NO						
	ILEGIBLE	01-025	858,774.55		772,897.63	85,877.00		858,774.63	NO						
	ILEGIBLE	01-026	861,549.94		776,394.93	86,155.00		862,549.93	NO						
	ILEGIBLE	01-030	872,789.70		785,510.70	87,279.00		872,789.70	NO						
	ILEGIBLE	01-031	870,537.38		783,463.37	87,054.00		870,517.37	NO						
	VAL 9	01-032	866,851.95		ILEGIBLE	86,685.00		86,685.00	NO						
	ILEGIBLE	01-034	865,471.90		778,924.99	86,547.00		865,471.99	NO						
	ILEGIBLE	01-035	867,188.05		780,469.05	86,719.00		867,188.05	NO						
	ILEGIBLE	01-038	995,240.17		895,716.15	99,524.00		995,240.15	NO						
	ILEGIBLE	01-041	ILEGIBLE		711,746.30	79,083.00		790,829.30	NO						
	ILEGIBLE	01-050	ILEGIBLE		708,406.25	78,712.00		787,118.25	NO						
	ILEGIBLE	01-059	ILEGIBLE		ILEGIBLE	78,557.00		78,557.00	NO						
	ILEGIBLE	01-062	ILEGIBLE		708,117.92	78,680.00		786,797.92	NO						
	VAL 17	01-071	804,574.50		182,860.83	96,549.00	525164.67	804,574.50	SI						
	VAL 18	E001-2	819,327.31		195,843.64	98,319.00		294,162.64	NO						
	VAL 19	E001-6	1,638,172.26		1,441,591.34	196,581.00		1,638,172.34	NO						
2	201300496			KOREA WATER RESOURCES CORPORATION	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CONSTURCCIÓN METROPOLITANA DEL SISTEMA DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE DAECHEONG (3), LOTE 4 (INFRAESTRUCTURA DE LIENAS DE AGUA POTABLES)			3'233,900,000 WON COREANO TC. 0.002416	S/ 7,813,102.40	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	60.00%	NO	0.00	0.00	NO CUMPLE La documentación adjunta evidencia incongruencias entre la información identificada en el contrato (02 montos, 02 plazos de ejecución), adendas adjuntas no coinciden con el contrato en denominación, monto y fecha, la constancia no permite validar el monto realmente ejecutado
3	C5201901949			KOREA WATER RESOURCES CORPORATION	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL MEJORAMIENTO MODERNIZADO DEL SISTEMA DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA SUNCHANG			2'969,100,000 WON COREANO TC. 0.002816	S/ 8,360,985.60	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	50.00%	NO	0.00	0.00	NO CUMPLE La documentación adjunta evidencia incongruencias entre la información identificada en el contrato (02 montos, 02 plazos de ejecución), adendas adjuntas no coinciden con el contrato en denominación, monto y fecha, la constancia no permite validar el monto realmente ejecutado además no guarda relación al contrato en número y fecha
MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO															S/ 0.00
EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN DE OBRA															
ITEM	CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO			ENTIDADES / EMPRESAS	DESCRIPCIÓN			MONEDA EXTRANJERA	MONTO EN S/	CONSORCIADO	PARTICIPACIÓN	CONTABILIZA	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO VALIDO	OBSERVACIÓN
1	20170338669-0			HWASEONG ECOTEC Co., LTD	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON INVERSIÓN PRIVADA DE LA CIUDAD DE HWASEONG			4'240,000,000 WON COREANO TC 0.002900	S/ 12,296,000.00	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	90.00%	NO	0.00	0.00	NO CUMPLE La constancia de prestación, indica la dos montos distintintos de prestación, no pudiendose corroborar cual es el monto realmente ejecutado
2	20061224214-00			CENTRO DE SANEAMIENTO, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAMYANG	SUPERVISIÓN DE LCONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE DESARROLLO DE AGUA POTABLE DEL PUEBLO PESQUERO Y RURAL DE SEONSANG			4'437,240,000 WON COREANO TC 0.003439	S/ 15,259,668.36	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	70.00%	NO	0.00	0.00	NO CUMPLE Servicio se ejecutaron entre el periodo 2006-2017 no adjuntando documentación sustentatoria correspondiente, contraviniendo lo señalado en las bases Integradas definitivas "En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondiente a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados."
3	20180101408-00			MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD METROPOLITANA ULSAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE TUBERIAS VIEJAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES			2'996,000,000 WON COREANO TC 0.003021	S/ 9,050,916.00	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	70.00%	SI	6,335,641.20	6,335,641.20	CUMPLE

4	CENTRO DE SANEAMIENTO, MUNICIPALIDAD DE ASAN	18910270	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN DESAGÜE EN LA ZONA RURAL DE PROVINCIA EUMBONG Y 1 OBRA SIMILAR MAS	2'833,974,000 WON COREANO	TC 0.003044	PERU	SI	70.00%	6,038,631.80	12,374,273.00	CUMPLE	Se considera valido el monto y contrato identificado en la Constancia de Prestación (folios 881 - 886).
5	EMPRESAS PÚBLICAS MEDELLIN EPS (COLOMBIA)	CT-2014-000370-A5 16/06/2015	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS CUENCAS LA SEÑORITA, EL HATO, ASOMADERA - LORETO EL INDI, MANGUALA - CABUYALA - LIMONAR GRUPO 3, CUENCAS DE MANGUALA, CABUYALA - LIMONAR Y COLECTOR AJIZAL.	4'544,532,545.49 PESO COLOMBIANO	TC 0.001245	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.	SI	100.00%	5,657,943.02	18,032,216.02	CUMPLE	
6	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN EPS (COLOMBIA)	CT-2014-000370-A4 11/06/2015	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS CUENCAS MANGUALA, CABUYALA Y LIMONAR, GRUPO 2	4'449,201,185.06 PESO COLOMBIANO	TC 0.001246	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.	SI	100.00%	5,543,704.68	23,575,920.69	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DE POCHCON	20170335848-05	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE GESTION DE PROVINCIA POCHCON (FASE 3)	2'393,990,000 WON COREANO	TC 0.002898	PERU	SI	70.00%	4,856,448.11	28,432,368.81	CUMPLE	
8	OFICINA DE PROYECTOS AGUAS Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GIMPO	S/N	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADOS AGUAS RESIDUALES EN GIMPO CON INVERSIÓN PRIVADA DEL AÑO 2015	2'767,000,000 WON COREANO	TC 0.002900	PERU	SI	60.00%	4,814,580.00	33,246,948.81	CUMPLE	
9	GOBIERNO MUNICIPAL DE NONSAN	17970177-06	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO YONGHWA DE CHAE UN -MWEON Y 3 PLANTAS	2'387,876,000 WON COREANO	TC 0.002919	PERU	SI	65.00%	4,530,636.53	37,777,585.34	CUMPLE	
10	CENTRO DE PROYECTOS SANITARIOS, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEONGU	20160730701-00	SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE SEONNAM Y 03 SIMILARES MAS	2'464,000,000 WON COREANO	TC 0.002891	PERU	SI	60.00%	4,274,054.40	42,051,639.74	CUMPLE	
11	GOBIERNO MUNICIPAL DE SUNCHEON	20160641663-00	SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUAL (3ª FASE) EN DISTRITO YEONNHVANG GE UMDANG Y OTROS DISTRITOS MAS	2'321,070,000 WON COREANO	TC 0.002831	PERU	NO	65.00%	0.00	42,051,639.74	NO CUMPLE	La documentación adjunta evidencia incongruencias entre la información identificada en el contrato (02 montos, 02 plazos de ejecución), además que no coinciden con el contrato, lo que no permite validar que monto es el realmente ejecutado
12	CENTRO DE PROYECTOS SANITARIOS, MUNICIPALIDAD DE YEJU	17970029	SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE GANAM Y OTRA PLANTA MAS	1'541,923,000 WON COREANO	TC 0.002837	PERU	NO	92.10%	0.00	42,051,639.74	NO CUMPLE	La documentación adjunta evidencia incongruencias entre la información identificada en el contrato (02 montos, 02 plazos de ejecución), además que no coinciden con el contrato, lo que no permite validar que monto es el realmente ejecutado
13	CENTRO DEL MEDIO AMBIENTE URBANO DE YANGJU, MUNICIPALIDAD DE YANGJU	20100250533-00	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y DE OKJEONG	3'996,000,000 WON COREANO	TC 0.002451	PERU	NO	40.00%	0.00	42,051,639.74	NO CUMPLE	La documentación adjunta evidencia incongruencias entre la información identificada en el contrato (02 montos, 02 plazos de ejecución), además que no coinciden con el contrato, lo que no permite validar que monto es el realmente ejecutado
14	MUNICIPALIDAD DE DANGJIN	20141244317-12	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN LINEAS DE AGUA POTABLES EN ZONA RURALES (DAEHOJI, JEONGMI) Y 2 OBRAS SIMILARES MAS	2'810,620,000 WON COREANO	TC 0.002707	PERU	SI	51.00%	3,880,257.65	45,931,897.39	CUMPLE	
15	MUNICIPALIDAD DE POCHCON	20150617952	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE GESTIÓN DE DISTRITO DE SOHEUL (FASE 1)	1'684,882,000 WON COREANO	TC 0.002835	PERU	NO	70.00%	0.00	45,931,897.39	NO CUMPLE	El servicio ejecutado incluye la construcción de 569 pozos, y tuberías de aguas pluviales, lo cual no es considerado como servicios similares para el presente procedimiento
16	CENTRO DE PROYECTOS SANITARIOS, MUNICIPALIDAD DE SAMCHEOK	2018100A20C-00	SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HONSAN Y 2 OBRAS SIMILARES MAS	1'690,700,000 WON COREANO	TC 0.002944	PERU	SI	60.00%	2,986,452.48	48,918,349.87	CUMPLE	
17	SEDAPAL	200-2021-SEDPAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA : AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LSOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR- ETAPA 1 FRENTE 2	-	S/ 9,853,125.19	PERU	SÓLO VÁLIDAS	30.00%	2,955,937.56	51,874,287.43	CUMPLE	
DETALLE/ OBSERVACION												
VAL 1	3	CP N°	MONTO	521,407.59	SI	9,853,125.19	CONTRIBUIZA	ACUMULADO VALIDO	9,853,125.19	SI		
VAL 2	4			978,020.59	SI					SI		
VAL 3	5			968,944.87	NO	962,922.72				SI		
VAL 4	6			1,169,849.90	SI	1,169,849.90				SI		
VAL 5	7			1,180,412.72	SI	1,180,412.72				SI		
VAL 6	8			1,087,385.95	NO	1,081,363.80				NO		
VAL 7	9			1,076,177.17	NO	1,291,141.00				NO		
VAL 8	10			1,069,557.78	NO	1,969,210.75				NO		
VAL 9	11			1,114,621.84	NO	1,114,621.84				NO		
VAL 10	14			1,106,921.25	SI	1,106,921.25				SI		
VAL 11	15			707,333.15	SI	777,333.15				SI		
VAL 12	16			803,674.14	SI	803,674.14				SI		
VAL 13	17			794,109.00	SI	794,109.00				SI		
VAL 14	18			793,077.09	SI	793,077.09				SI		
VAL 15	20			613,697.92	SI	613,697.91				SI		

	VAL 16	21	613,914.74		534,222.60	73,670.00		607,892.60	NO						
	VAL 17	23	845,764.09		744,272.09	101,492.00		845,764.09	SI						
	VAL 18	24	1,243,376.51		2,052,272.16	149,205.00		2,201,477.16	NO						
	VAL 19	25	1,266,677.54		152,001.00			152,001.00	NO						
	VAL 20	29	1,261,193.14		1,029,207.72	151,343.00		1,180,550.72	NO						
	VAL 21	30	1,288,703.52		5,649,277.36	154,644.00		5,803,921.36	NO						
	VAL 22	31	1,351,220.61		221,557.66	162,146.00		383,703.66	NO						
	VAL 23	32	1,384,763.82			166,172.00		166,172.00	NO						
	VAL 24	33	1,391,618.78			166,994.00		166,994.00	NO						
	VAL 25	34	1,391,963.28			167,036.00		167,036.00	NO						
18	N° 115/2018			ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA - COLOMBIA	INVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE PROYECTO EMBALSE BUCARAMANGA (SECTOR SHALON - BOSCONIA)		3'379,346,710.00 COP TC. 0.001089	S/ 3,680,108.57	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.	70.00%	SI	2,576,076.00	54,450,363.42	CUMPLE	
19	201807035B9-00			SEDE DE SANEAMIENTO, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL AUTONOMA ESPECIAL DE JEJU	SUPERVISION DE OBRAS DE LA MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DETERIORADO EN MAL ESTADO EN YEON-DONG, NOHYEONG-DONG		1'280,600,000 WON COREANO TC. 0.002951	S/ 3,779,050.60	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	65.00%	NO	0.00	54,450,363.42	NO CUMPLE La documentación adjunta evidencia incongruencias entre la información identificada en el contrato (02 montos, 02 plazos de ejecución), adendas que no coinciden con el contrato, lo que no permite validar que monto es el realmente ejecutado VER LOS 10 AÑOS	
20	1797000200			CENTRO DE PROYECTOS SANITARIOS, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOEUN	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL DISTRITO DE BOEUM Y PUEBLOS RURALES (GEOGYO, SINGOK, JCGOK)		1'363,830,000.00 WON COREANO TC. 0.002856	S/ 3,895,098.48	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	60.00%	NO	0.00	54,450,363.42	NO CUMPLE La experiencia adjunta corresponde a trabajos rurales, lo cual se identifica con el tipo de tubería utilizada, ello en atención a la absolución de la Consulta N° 10, por ende no se considera valida	
	MONTO ACREDITADO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA												54,450,363.42		

CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-PASLC
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS PRESTACIONES PENDIENTES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA BAJO MODALIDAD DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON ESTUDIO BÁSICO DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO: INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA ASOCIACION PRO VIVIENDA PROFAM PERU DISTRITO DE SANTA ROSA – CÓDIGO ÚNICO N° 2339705

FACTORES DE EVALUACION DE OFERTAS (100 PTS.)													
Nº	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (60 PTS)					METODOLOGIA PROPUESTA (40 PTS)						PUNTAJE TOTAL (EVALUACION TÉCNICA)
		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA				
		PUNTAJE		PUNTAJE		PUNTAJE		PUNTAJE		PUNTAJE		PUNTAJE	
		M >= S/ 3.000.000,00 (45) puntos; M >= S/ 3.000.000,00 y < S/ 5.000.000,00 (35) puntos; M < S/ 3.000.000,00 (25) puntos.	M >= S/ 80.000.000,00 (45) puntos; M >= S/ 60.000.000,00 y < S/ 80.000.000,00 (35) puntos; M < S/ 60.000.000,00 (25) puntos.	PUNTAJE		PUNTAJE		PUNTAJE		PUNTAJE		PUNTAJE	
1	CONSORCIO SUPERVISOR AW SANTA ROSA, Conformado por: AVESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.	3,715,437.46		29,219,481.42	25.00	60.00	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00	60.00	
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA COREA - PERU, Conformado por: META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU XENA E.I.R.L. DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU	S/ 13,428,056.37		63,418,523.48	35.00	80.00	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00	80.00	
3	CONSORCIO SANEAMIENTO SANTA ROSA, Conformado por: CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ GOC S.A.	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	5,005,152.17		29,470,156.55	25.00	70.00	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00	70.00	
5	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, Conformado por: CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	2,834,858.05		81,030,611.93	45.00	70.00	NO CUMPLE	0.00	NO CUMPLE	0.00	0.00	70.00	
6	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	GROUP ROMERO G Y M E I R L	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	CONSORCIO SUPERVISOR KUNHWA - INYPSA - INTEGRAL, Conformado por: INYPISA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.- COLOMBIA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	



