


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL	29/02/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CC.NN. DE SHIMAVENZO Y CC.NN. SANTARO, DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI N° 2624645						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0259 : CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LAS CC.NN. DE SHIMAVENZO Y CC.NN. SANTARO, DISTRITO DE RIO TAMBO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2624645					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIOS N°00195 - 2024		Fecha de recepción	13/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>								
<b>DEL PROVEEDOR</b>								
Nº Item								
EXISTE COTIZACIONES								
<b>DE LA ENTIDAD</b>								
Nº Item	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	TIEMPO / MES	PRECIO UNITARIO S/.	TOTAL S/.	
	<b>I</b>	<b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>					<b>158,360.00</b>	
	1.1	Jefe de proyecto	Profesional	1	3	7,200.00	21,600.00	
	1.2	Especialista en sistema de evaluación de impacto ambiental.	Profesional	1	1	7,500.00	7,500.00	
	1.3	Especialista en hidrología	Profesional	1	2	7,500.00	15,000.00	
	1.4	Especialista en agrología	Profesional	1	2	7,500.00	15,000.00	
	1.5	Especialista en existencia de restos arqueológicos	Profesional	1	2	7,500.00	15,000.00	
	1.6	Especialista en geología y geotecnia	Profesional	1	2	7,500.00	15,000.00	
	1.7	Especialista en estudio de riesgo	Profesional	1	2	6,000.00	12,000.00	
	1.8	Especialista en estudio social	Profesional	1	2	6,500.00	13,000.00	
	1.9	Especialista en diseño de estructuras hidráulicas	Profesional	1	2	7,500.00	15,000.00	
	1.1	Especialista en estudio topográfico	Profesional	1	1.5	7,500.00	11,250.00	
	1.11	Especialista en metrados y presupuestos	Profesional	1	1.5	6,000.00	9,000.00	
	1.12	Especialista en capacitación.	Profesional	1	1.5	6,000.00	9,000.00	
	<b>II</b>	<b>PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR</b>					<b>13,200.00</b>	
	2.1	Técnico CAD	TECNICO	1	2	3,300.00	6,600.00	
	2.2	Técnico ARGIS	TECNICO	1	2	3,300.00	6,600.00	
	<b>III</b>	<b>SERVICIOS DE INGENIERIA</b>					<b>12,000.00</b>	
	3.1	ESTUDIO GEOLOGICO					<b>8,000.00</b>	
	3.1.1	Estudio de laboratorio de suelos para capacidad portante	GLB	1		4000	4,000.00	
	3.1.1	Estudio de laboratorio de suelos para estratigrafía	GLB	1		4000	4,000.00	
	3.2	Estudio agrologico					<b>4,000.00</b>	
	3.2.1	Estudio de laboratorio de suelos para estudio agrologico	GLB	1		4000	4,000.00	



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	IV	APOYO LOGISTICO Y MOVILIZACION					16,407.23
	4.1	Camioneta 4x4 (INC. CCFER)		UND	1	1	7000 7,000.00
	4.2	Combustible DIESEL		GLB	1	1	4300 4,300.00
	4.3	Materiales y útiles de escritorio, impresiones y ploteos		GLB	1	1	5,107.23 5,107.23
	SUB TOTAL						199,957.23
	UTILIDAD						13,997.01
	IGV (18%)						38,511.76
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO S/.						252,466.00	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	252,466.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/02/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X		NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO TAMBO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lic. Adm. Maribel Yelina Huaman Aclari</p> <p>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA</p> </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							