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1. OBJETO DEL SERVICIO 

El presente SERVICIO tiene por objeto elaborar el instrumento de gestión ambiental aplicable para la 

implementación del proyecto de sistema de drenajes de planta de procesos en Refinería Conchán, así 

como gestionar la aprobación correspondiente ante la Autoridad Competente, incluyendo 

presentaciones, absolución de consultas y similares, de acuerdo con lo requerido por el marco legal 

vigente. 

Para el presente SERVICIO se identifica que el Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente es 

un Informe Técnico Sustentatorio (en adelante, ITS), por las siguientes razones: 

• Las modificaciones propuestas generan impactos ambientales no significativos. 

• Las modificaciones propuestas se relacionan el Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA) de Refinería Conchán, aprobado mediante Oficio N° 136-95-EM/DGH del 19.06.1995. 

• El área donde se emplazan las modificaciones propuestas presenta características ambientales 

similares a las características del área evaluada en el PAMA de Refinería Conchán. 

• Las modificaciones propuestas no afectan centros poblados no considerados en el PAMA de 

Refinería Conchán. 

• Las modificaciones propuestas no se ubican ni involucran Áreas Naturales Protegidas o sus 

zonas de Amortiguamiento, no consideradas en los IGA aprobados y vigentes.  

• Las modificaciones propuestas no afectan o involucran zonas arqueológicas no consideradas 

en los IGA aprobados y vigentes. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

Elaborar el ITS para la implementación del nuevo sistema de drenajes de planta de procesos en 

Refinería Conchán. 

2.1. ETAPAS DEL SERVICIO 

EL SERVICIO contempla, entre otros, lo siguiente: 

A. Elaboración y presentación del Plan de Trabajo 

EL CONTRATISTA elaborará y presentará el Plan de Trabajo de EL SERVICIO, incluyendo el 

levantamiento de las observaciones hasta su aprobación por parte de PETROPERÚ y, de 

requerirse, la sociabilización con la autoridad competente. 

El Plan de Trabajo incluirá, entre sus contenidos, el detalle de las metodologías, técnicas y plazos 

a ser empleados por EL CONTRATISTA, tanto en campo como en gabinete. Asimismo, considerará 

la información disponible y a aquella otra que deba levantarse para completar aspectos que se 

identifiquen como faltante o insuficiente. 

B. Evaluación de información disponible 

EL CONTRATISTA revisará y analizará la información y documentación disponible, entre las cuales 

se listan las siguientes fuentes: 

• Anexo Nº 3 de la Resolución Ministerial Nº159-2015-MEM/DM - Criterios técnicos de 
contenido del informe técnico sustentatorio (ITS) 

• Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) vigentes para la Refinería Conchán1  

• Descripción del Proyecto (ver APÉNDICE 03) 

• Ingeniería (a nivel de factibilidad) del Proyecto 

• Resultados del Programa de monitoreo ambiental en Refinería Conchán del periodo 2018 al 
2023. 

• Informe de identificación de sitios contaminados en el marco del ECA suelo de Refinería 
Conchán. 

• Informe de caracterización de sitios contaminados en el marco del ECA suelo de Refinería 
Conchán. 

 
1 Los IGA vigentes para Refinería Conchán, enlistados en el Apéndice 02, serán compartidos por PETROPERÚ. No incluye su 
versión editable de textos, anexos y mapas adjuntos. 
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En el APÉNDICE 02 se lista los Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental 
asociados a las operaciones de Refinería Conchán, incluyendo el Plan Dirigido a la Remediación de 
Refinería Conchán, el cual se encuentra en proceso de evaluación por la Autoridad. 

En el marco del Servicio, PETROPERÚ entregará al Contratista los planos de áreas y componentes, 
con ubicación con coordenadas. 

C. Comunicación de Inicio de procedimiento 

A solicitud de PETROPERÚ, EL CONTRATISTA promoverá coordinaciones y comunicaciones con 
las autoridades competentes respecto de la elaboración del ITS. 

D. Definición del alcance y elaboración del ITS 

EL CONTRATISTA se encargará de la elaboración, presentación y levantamiento de observaciones 
hasta la aprobación del ITS. 

Considerando que las modificaciones propuestas están vinculadas a componentes establecidos en 
el PAMA de Refinería Conchán, el ITS deberá presentar información de Línea Base Ambiental. 

En el APÉNDICE 01 se presenta el mapa de ubicación de la zona del Planta Procesos de Refinería 
Conchán, y a fin de identificar, preliminarmente, la zona de estudio y el área de influencia del 
proyecto, en el APÉNDICE 03 se presenta la Memoria Descriptiva del Proyecto. 

Por otro lado, en el APÉNDICE 06 se incluye los Criterios técnicos de contenido del informe técnico 
sustentatorio (ITS) aprobados por Resolución Ministerial Nº 159-2015-MEM/DM. 

El CONTRATISTA deberá prever todas las acciones, incluido trabajo de campo, que permitan 
obtener la información y análisis suficiente para el ITS.  
 
Nota: Es oportuno precisar que el presente ITS no considera la necesidad de gestionar Autorización 
de Estudios del Patrimonio en el Marco del Instrumento de Gestión Ambiental – SERFOR ó 
Autorización para Efectuar Investigación Pesquera con o sin Extracción de Muestras de 
Especímenes Hidrobiológicos – PRODUCE. En caso la Autoridad determine necesario realizar las 
gestiones y actividades vinculadas a las mencionadas autorizaciones, se evaluará su inclusión por 
medio de Adenda. 

E. Mecanismos de Participación Ciudadana (según D.S. N° 002-2019-EM) 

LA CONTRATISTA ejecutará, en coordinación con PETROPERÚ, los mecanismos de Participación 
Ciudadana estipulados en los artículos 56° y 57° (según corresponda) del D.S. N° 002-2019-EM 
“Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de las Actividades de Hidrocarburos”.  

En ese sentido, EL CONTRATISTA asumirá los gastos relacionados a las publicaciones, 
levantamiento de observaciones, impresión de ejemplares, logística para la entrega de los 
expedientes para las Autoridades Competentes y grupos de interés en el marco de cumplimiento de 
los mecanismos de participación ciudadana entre otros aspectos que sean requeridos por la 
autoridad y que formen parte del trámite regular. 

LA CONTRATISTA deberá asumir todos los gastos por trámites administrativos de aprobación ante 
la autoridad competente respecto a las autorizaciones y permisos de investigación.  

Para efecto de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá presentar las evidencias de los procedimientos 
y gestiones administrativas realizados con la Autoridad Competente y los grupos de interés 
involucrados. 

F. Caracterización del Impacto Ambiental  

Se debe desarrollar conforme a lo establecido en la normativa vigente. El administrador del contrato 

facilitará las reuniones para validar la información recopilada con las diferentes áreas involucradas 

en el Proyecto. 

G. Plan de Manejo Ambiental (Estrategia de Manejo Ambiental) 

Se debe desarrollar conforme a lo establecido en la normativa vigente. Entre otros, debe considerar: 

• Estrategia de Manejo Ambiental  

• Plan de Contingencia  
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• Plan de Abandono (conceptual)  

H. Control de Calidad 

EL CONTRATISTA efectuará continuamente el control de calidad de sus actividades, estando 
obligado a levantar las observaciones que pueden ser formuladas en las coordinaciones con 
PETROPERÚ con ocasión de la entrega de los resultados de la ejecución de EL SERVICIO. EL 
CONTRATISTA se responsabilizará del aseguramiento y control de la calidad de los entregables 
que forman parte del Servicio brindado. 

I. Elaboración de Matriz de Compromisos Ambientales  

Luego de aprobarse el expediente técnico, EL CONTRATISTA elaborará una matriz con todos los 
compromisos que se desprendan del Instrumento Ambiental. 

2.2. EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL 

a) Gerente de Proyecto 

Formación: profesional titulado en ingeniería civil o geología o biología o química o geografía o 

recursos naturales o petróleo o química o industrial o ambiental o forestal o agrónoma o agrícola, 

debidamente colegiado, acreditado mediante copias simples del título profesional, de la colegiatura 

y certificado de habilidad respectivos. 

Experiencia laboral: mínima acumulada de seis (06) años ocupando posiciones de director, gerente, 

jefe, coordinador, supervisor y/o gestor de proyectos relacionados a elaboración de Estudios 

Ambientales o Instrumentos de Gestión Ambiental, acreditada mediante copia de constancias o 

certificados de trabajo. 

b) Especialista Ambiental 

Formación: profesional titulado en Ingeniería en ingeniería civil o geología o biología o química o 

geografía o recursos naturales o petróleo o química o industrial o ambiental o forestal o agrónoma 

o agrícola, debidamente colegiado, acreditado mediante copias simples del título profesional, de la 

colegiatura y certificado de habilidad respectivos. 

Experiencia laboral: mínima acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades de gestión 

ambiental o social, tres (03) de los cuales deberá ser el sector hidrocarburos o energía o minas o 

ambiente o producción; acreditado mediante copia simple de constancias o certificados de trabajo.  

c) Especialista Procesos 

Formación: profesional en ingeniería química, petróleo, petroquímica, procesos, civil y/o industrial; 

debidamente colegiado, acreditado mediante copias simples del título profesional, de la colegiatura 

y certificado de habilidad respectivos. 

Experiencia laboral: mínima de cinco (05) años como Especialista en Procesos, y/o proyectista en 

el sector de hidrocarburos, acreditada mediante copia de constancias o certificados de trabajo. 

d) Especialista en Suelos 

Formación: profesional en ingeniería química, agrónoma, y/o forestal, de preferencia con estudios 

de especialización descontaminación y restauración de suelos; debidamente colegiado; acreditado 

mediante copias simples del título profesional y colegiatura respectivos, así como de la constancia 

de estudios que ha concluido satisfactoriamente especialización de descontaminación y 

restauración de suelos. 

Experiencia laboral: experiencia mínima de cinco (05) años en gestión ambiental; acreditada 

mediante copia de constancias o certificados de trabajo. 

e) Asistente CASS 

El perfil de Asistente CASS debe cumplir con lo indicado en el artículo 47 del Decreto Supremo 
N°05-2012-TR: ser trabajador del empleador, tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y, de 
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preferencia, contar con cierta capacitación en materia de seguridad o laborar en puestos que 
permitan tener información o conocimiento sobre riesgos laborales. 
 
La función de Asistente CASS puede ser ejecutada por miembros del equipo principal, siendo que 
cumple con lo dispuesto en párrafo anterior. 

Nota:  

En caso los grados o títulos hubieran sido expedidos en el extranjero, estos deben encontrarse 
registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), conforme a la 
normativa especial2. Acreditar con copia simple de la inscripción, la misma que podrá ser verificada en 
cualquier momento por PETROPERÚ accediendo al portal web de SUNEDU. En caso de títulos y/o 
certificados expedidos en idioma diferente al español deberán presentarse acompañados de traducción 
efectuada por un traductor público juramentado. 

En caso de reemplazo deberá solicitar a PETROPERÚ la autorización de dicho reemplazo, para lo cual 
deberá alcanzar el sustento correspondiente, así como la documentación del nuevo personal propuesto 
el cual debe tener un perfil igual o superior al del inicialmente presentado3.  

Finalmente, conforme al Art. 9° del Reglamento para la Protección Ambiental en Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado mediante DECRETO Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias, los 
Instrumentos de Gestión Ambiental, deberán estar suscritos por el Titular y los profesionales 
responsables de su elaboración en el listado del Registro de SENACE. Adicionalmente, los IGAs 
deberán estar suscritos por los representantes de la consultora encargada de su elaboración, la cual 
deberá estar vigente en el Registro de SENACE al momento de la presentación del instrumento. Se 
acreditará mediante copia del registro ante SENACE. 

3. NORMATIVA APLICABLE AL SERVICIO 

A continuación, se presenta un listado no limitativo de la normatividad vigente a considerarse para la 

ejecución de EL SERVICIO; a la cual deberá incorporarse los dispositivos legales aplicables que se 

aprueben durante la elaboración del ITS: 

• Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Ley N° 26821. Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. 

• Ley N° 26839. Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. 

• Decreto Supremo N° 039-2014-EM. Aprueban Reglamento para la Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos  

• Decreto Supremo N° 005-2021-EM. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección 
Ambiental en las actividades de Hidrocarburos. 

• Decreto Supremo N° 002-2019-EM. Reglamento de Participación Ciudadana para la realización 
de actividades de hidrocarburos. 

• Decreto Supremo N° 023-2018-EM. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Protección 
Ambiental en las actividades de Hidrocarburos. 

• Decreto Supremo N° 014- 2017- MINAM. Reglamento de la Ley de Gestión integral de Residuos 
Sólidos. 

• Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

• Decreto Legislativo N° 1078. Modificatoria de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

• Decreto Legislativo N° 1394. Decreto Legislativo que Fortalece el Funcionamiento de las 
Autoridades Competentes en el Marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Decreto Legislativo N° 1278. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM. Guía para la Elaboración de la Línea Base y la Guía 
para la identificación y caracterización de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA. 

 
2 Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos, aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-SUNEDU/CD. 
3 El Originador podrá establecer en las Condiciones Técnicas los supuestos que ameriten el reemplazo. 
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• Resolución Ministerial Nº 159-2015-MEM/DM. Aprueban criterios técnicos para la evaluación de 
modificaciones, ampliaciones de componentes y de mejoras tecnológicas con impactos no 
significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con Certificación Ambiental. 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de EL SERVICIO será de setenta (70) días calendario, siendo que los tiempos 

de evaluación por las Autoridades (MINEM y otros) no serán contabilizados en el plazo de ejecución 

del Servicio. En caso el plazo de evaluación del IGA por parte de la Autoridad y/o Opinantes Técnicos 

se extendiera, esta situación dará lugar a la evaluación y, de corresponder, aprobación de una 

ampliación de plazo del Servicio. 

El inicio de la ejecución contractual será desde el tercer día hábil de formalizada la Orden de Trabajo a 

Terceros (OTT). 

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El Sistema de Contratación de EL SERVICIO será SUMA ALZADA. 

6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 

RESERVADO, en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y 

de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier 

otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de EL SERVICIO. 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DE EL SERVICIO 

EL SERVICIO se realizará en la ciudad de Lima e incluye actividades de campo en el área de influencia 

de Refinería Conchán, ubicada en el km 26.5 de distrito de Lurín. Ver APÉNDICE 01. 

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

A continuación, se detallan los requerimientos técnicos mínimos para EL SERVICIO: 

DEL POSTOR: 

Deberá contar con la inscripción vigente en el registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo de 

la Autoridad Competente (SENACE). Para tal efecto se adjuntará copia vigente del registro ante 

SENACE. 

EL CONTRATISTA deberá haber brindado un mínimo de un (01) servicio de elaboración de Informe 

Técnico Sustentatorio y un mínimo de un (01) servicio de elaboración de Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA-d y/o EIA-sd) y/o servicio de modificación de Estudios de Impacto Ambiental (MEIA) y/o servicio 

de modificación de PAMA y/o servicio de elaboración de Estudios de debida diligencia ambiental y/o 

servicio de elaboración de Estudios de identificación de sitios contaminados y/o servicio de elaboración 

de Planes dirigidos a la Remediación (PDR) y/o elaboración de Plan Ambiental Detallado y/o 

actualizaciones de estudios ambientales, por un monto mínimo total de S/ 200,000.00 (doscientos mil 

y 00/100 soles) en los últimos 10 años, contados desde la fecha de recepción de las propuestas. 

La acreditación se debe efectuar mediante copia simple de contratos, con su respectivo documento de 

conformidad/culminación de la prestación ejecutada y/o constancias de pago, y, de corresponder (para 

el caso de Estudios Ambientales e Instrumentos de Gestión Ambiental), con la resolución de aprobación 

del IGA emitida por la Autoridad Competente". 

No se aceptarán otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las 

siguientes características: ser legibles, indicar el monto, tipo de moneda, fecha, razón social de EL 

CONTRATISTA y descripción detallada de la prestación, caso contrario no se tendrán en cuenta para 

la evaluación técnica. 
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NOTA: Si el postor considera necesario para describir de manera detallada las actividades realizadas 
en los contratos presentados, podrá adjuntar los Términos de Referencia o condiciones bajo las que 
fue contratado. 

9. DOCUMENTOS PARA LA EMISIÓN DE OTT  

• Declaración Jurada de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según 
Ley 29783 y su Reglamento y los requerimientos de ambiente y seguridad exigidos por 
PETROPERÚ. 

• Declaración Jurada de Paralización de Trabajos por riesgo inminente.  

• Acreditar cumplimiento de perfil requerido para Asistente CASS 

10. GARANTÍAS 

EL CONTRATISTA deberá presentar, dentro de los quince (15) días calendario de iniciado EL 

SERVICIO, una Carta Fianza como Garantía de Fiel Cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

la que deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual y 

tendrá vigencia hasta la conformidad de EL SERVICIO emitida por la Gerencia Dpto. Ambiental.  

La garantía será solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática y sin beneficio de 

excusión, ejecutable al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que 

la emiten, las mismas que deberá estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de 

Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría 

que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

11. PÓLIZAS 

El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución 

del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad. 

Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros.  

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General, por una Suma Asegurada no menor de US$ 

250,000 por evento en límite único y combinado en agregado anual, la misma que debe tener como 

mínimo las siguientes coberturas:  

- Responsabilidad Civil Extracontractual.  
- Responsabilidad Civil Contractual.  
- Contratistas y/o Subcontratistas de obras cuando el asegurado contrata sus servicios.  
- Responsabilidad Civil Patronal, la misma que debe cubrir a todo el personal, independientemente 

de su modalidad de contratación, es decir, así no se encuentre en planilla.  
- Responsabilidad Civil de Trabajos terminados hasta 12 meses posterior a la entrega y/o 

suspensión de trabajos.  
- Responsabilidad Civil Cruzada - Responsabilidad Civil por transporte de personal en vehículos 

propios y/o de terceros contratados para tal fin  
- Responsabilidad Civil por Contaminación y/o Polución accidental, súbita e imprevista.  
- Gastos admitidos hasta US$ 5,000 por evento y limite agregado vigencia.  
- Gastos penales hasta US$ 5,000 por evento y limite agregado anual.  

 

La póliza debe describir el tipo de servicio brindado que se encuentra cubierto y debe hacer mención 

del contrato suscrito con PETROPERU. 

La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al 
personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a 
PETROPERU. 
 

• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de Vehículos (sólo en caso de que el contratista 
requiera la utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a Petroperú) El Contratista 
deberá proveer estas coberturas, para vehículos propios, no propios o alquilados, con un límite único 
combinado por vehículo, por accidente no menor a US$ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 
dólares de los Estados Unidos de América), que cubra pérdidas y/o daños materiales y/o personales 
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frente a terceras personas y con un límite no menor por pasajeros u ocupantes de US$ 20,000 (veinte 
mil dólares de los Estados Unidos de América) por persona. Este seguro debe contar con la cláusula 
de vías no autorizadas y la cláusula de responsabilidad civil por ausencia de control con un límite no 
menor por unidad de US$ 100,000. 
 
• Accidentes Personales Pasajeros y Ocupantes (sólo en caso de que el contratista requiera la 

utilización de vehículos como parte de los servicios brindados a Petroperú) Cobertura para los 

ocupantes y pasajeros incluyendo el chofer y tripulantes de los vehículos propios, no propios o 

alquilados del Contratista sin limitación de ubicación ni actividad, que cubra Muerte Natural e Invalidez 

Permanente hasta un límite no menor de US$ 20,000 por cada persona, Gastos de Curación con un 

límite no menor a US$ 2,000 por persona y Gastos de Sepelio con un límite no menor a US$ 1,000 por 

persona. 

 

• Póliza de Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT 

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener 

vigente para todos los vehículos propios, no propios o alquilados el Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito. 

 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener 

vigente para cualesquiera de sus empleados y obreros, el Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo, en caso la actividad desarrollada por el Contratista sea considerada de Riesgo de acuerdo al 

Anexo N° 5 del D.S. N° 009-97-SA y otra legislación aplicable, y toda vez que el Contratista preste 

servicios a empresas que realizan actividades consideradas de riesgo, como es el caso del 

PETROPERÚ. 

 

• Seguro de Vida Ley 

Durante la vigencia del presente Contrato, el Contratista será responsable de contratar y mantener 

vigente la cobertura obligatoria de Seguro de Vida Ley para todos sus Trabajadores y/o de sus 

Subcontratistas que requieran tener este tipo de cobertura, de acuerdo a la ley vigente. 

 

11.1. DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 

Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier 

otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.  

• El CONTRATISTA y su asegurador renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ y/o 

sus accionistas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores.  

• El CONTRATISTA deberá obtener autorización expresa y por escrito de PETROPERÚ, antes de 

efectuar cualquier cambio, modificación o cancelación en las pólizas de seguro contratadas. Asimismo, 

cada póliza de seguro o certificado de seguro deberá incluir una disposición por la cual se estipule que 

el asegurador deberá cursar notificación por escrito a PETROPERÚ, en caso de que fuera a producirse 

algún cambio o cancelación o suspensión de cobertura por falta de pago, por lo menos treinta días (30) 

antes de dicho cambio o cancelación o suspensión.  

• Las pólizas de Responsabilidad Civil deben incluir a PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías 

afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores, como Asegurados Adicionales, a fin de brindar 

cobertura a PETROPERU por las reclamaciones de terceros en las que resulte responsable solidario 

y/o tercero civil responsable por las actividades del asegurado principal. (No aplicable para RC 

Profesional).  

• PETROPERÚ y/o sus accionistas y/o compañías afiliadas y/o asociadas, funcionarios y trabajadores 

tendrán la denominación de terceros en caso de siniestro.  
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• La póliza de Responsabilidad Civil considerará como terceros a los familiares de los trabajadores, al 

personal contratado y de contratistas y/o subcontratistas, y/o empresas que prestan servicios a 

PETROPERU. 

12. SUBCONTRATACIÓN 

Las subcontrataciones serán tratados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 70° del Reglamento 

de Contrataciones de Petróleos del Perú – PETROPERÚ 

Durante la ejecución contractual, PETROPERÚ se reserva el derecho de autorizar los porcentajes de 

subcontratación de prestaciones.  

EL CONTRATISTA es el único responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ. 

Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ. 

13. PENALIDADES  

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la Orden de Trabajos a 

Terceros, PETROPERÚ aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, 

hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual, incluyendo los adicionales y/o 

reducciones, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación 

parcial en el caso de ejecución periódica.  

La penalidad se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = (0.10 x monto contractual) / F x plazo en días 

Donde F tendrá los siguientes valores: 

✓ F = 0.40   Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

✓ F = 0.25   Para servicios cuyo plazo de ejecución es mayor a sesenta (60) días 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final o de la 

garantía de fiel cumplimiento.  En todos los casos la penalidad se aplicará automáticamente. 

13.1. PENALIDADES GENERALES 

En caso EL CONTRATISTA incurra en el incumplimiento de obligaciones contractuales, PETROPERÚ 

aplicará penalidades que serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final, en la liquidación final, 

o de las garantías de fiel cumplimiento de EL CONTRATISTA.  

13.2. CLÁUSULAS Y PENALIDADES DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 
NUEVOS CONTRATOS DE SERVICIOS Y OBRAS 

En caso el Contratista, sus trabajadores y/o personal: - Intente o cometa actos de sustracción (robo o 

hurto) de bienes o sustancias de propiedad de PETROPERÚ, o - Atente contra su seguridad o la 

seguridad de terceros, o - Se presente a laborar bajo la influencia del alcohol o drogas, PETROPERÚ 

como medida inmediata prohibirá el ingreso del trabajador relacionado con dicho incumplimiento a 

cualquier de sus instalaciones de manera indeterminada, sin perjuicio de adoptar las medidas 

pertinentes contra el Contratista.  

PETROPERÚ aplicará penalidades que serán deducidas de las facturaciones mensuales o de 

garantías de fiel cumplimiento del contratista.  

En caso, un mismo incumplimiento califique para la aplicación de más de una penalidad, se aplicará 

aquella de mayor monto.  

Las penalidades se ejecutarán en base a la valorización mensual (monto contractual).  

El monto máximo de la acumulación de penalidades aplicable por parte de PETROPERÚ en un mes a 

la CONTRATISTA será hasta un equivalente del 10% de la valorización mensual.  
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En caso las penalidades acumulen el 10% del monto contractual total, el administrador de contrato 

evaluará resolver el contrato; sin perjuicio de ello, aun cuando se decida no resolver el contrato, se 

seguirán aplicando las penalidades.  

El listado de penalidades mínimas obligatorias para los nuevos contratos de servicios y obras es el 

siguiente:  

Cuadro N°01: Penalidades QHSSE4 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO A PENALIZAR  
Requerimiento Legal 

Relacionado  
Aplicación de 

Penalidad*  
Penalidad   

1 

Incumplir alguna medida de seguridad y salud en el trabajo contemplada en el 
procedimiento PROO1-390 “Gestión CASS para Contratistas” y “Manual 
Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas de 
PETROPERÚ”, que como consecuencia origine alguno de los siguientes eventos, 
según determine el proceso de investigación a cargo de PETROPERÚ::  

• Accidente mortal o Accidente incapacitante total o parcial permanente .……..  

• Accidente incapacitante temporal (por ocurrencia)   

• Incidente peligroso, ………………………..………………………..  

• Accidente leve (sólo si la compañía registra anteriormente por lo menos 2 
accidentes leves o 1 incapacitante en el contrato vigente)   

El contratista tendrá cinco días hábiles para presentar sus descargos, pudiendo ser 
ampliados en caso lo justifique mediante carta al Administrador de Contrato. 
Es preciso indicar que en el caso de un accidente mortal o accidente incapacitante 
total o parcial permanente, PETROPERÚ evaluará la continuidad del contrato de la 
compañía contratista.  

Ley 29783 Art. 21°  Por evento   

  
  
  
   
 

…5% 
…2%  
…1%  

  
…1%  

2 
No informar de inmediato y/o ocultar PETROPERÚ, cualquier incidente o 
accidente de trabajo.  

RCD 253-2021-OS/CD 
Art. 6°  

DS 005-2012-TR Art. 
110°  

Por evento  2%  

3 
No realizar los exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional, periódicos 
y/o de retiro) al personal a su cargo de acuerdo con la normativa legal y los riesgos 
de su actividad.  

Ley 29783 Art. 49° d  Por evento  1%  

4 
No contar con Supervisores CASS en la operación, de acuerdo con el perfil y nivel 
de riesgo establecido en las condiciones técnicas. 

DS 043-2007-EM  
Art. 17.1°  

DS 005-2012-TR  
Art. 39°  

RM 448-2020-MINSA  

Por evento  1%  

5 
Realizar trabajos no autorizados por PETROPERÚ, no contemplados en el 
permiso de Trabajo, o emplear personal que trabaja para otra compañía contratista 
o servicio diferente.   

DS 043-2007-EM  
Art. 61°  

Por evento  1%  

6 
Intento de ingresar o haber ingresado de manera oculta armas, equipos no 
intrínsecos (teléfono celular, cámara fotográfica) o sustancias prohibidas (drogas, 
alcohol), dentro de las instalaciones de PETROPERÚ.  

DS 043-2007-EM  
Art. 17.1°  

RAD 044-2017-APN-
DIR  

Por evento  1%  

7 
Incumplir algún control establecido en la matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles (IPERC), en el Permiso de 
Trabajo, en el Análisis de Trabajo Seguro o en la matriz ambiental.  

Ley 29783 Art. 21°  Por evento  0.6%  

 
4 i Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador.  
ii Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para 

fines estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:  
▪ Total, Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena 

recuperación.  
▪ Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.  
▪ Total, Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a 

partir de la pérdida del dedo meñique.  
iii Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.  
iv Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día 

siguiente a sus labores habituales.  
v Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que 

éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios. 
vi Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, 
o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. 

UIT: Es la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la aplicación de la penalidad. 
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8 
No devolver a PETROPERÚ los pases de ingreso vencidos o de aquel personal 
que ya no cuenta con vínculo laboral o autorización para ingresar a las 
instalaciones.  

RAD 044-2017-APN-
DIR  

Por evento  0.3%  

9 Adulteración de documentos y/o documentación vencida.  Por evento  0.3%  

10 Acto doloso (hurto de cualquier tipo, soborno, complicidad u otro).  Por evento  1%  

11 
Ingreso o intento de ingreso a las instalaciones en estado etílico, bajo efectos de 
drogas o estupefacientes y/o injerirlos dentro de las instalaciones, asimismo, el 
negarse a pasar los controles de verificación respectivos. 

 Por evento  0.3%  

12 
No asistir a las reuniones de seguridad para contratistas programadas por las 
dependencias de seguridad de la sede de trabajo correspondiente.   

DS 043-2007-EM Art. 
17.1°  

Por evento  0.3%  

13 
Incumplir el procedimiento PROO1-246 gestión de permisos de trabajo, análisis 
de trabajo seguro y/o Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección 
Ambiental para Contratistas de PETROPERÚ vigentes.  

DS 043-2007-EM Art. 
61°  

Por evento  1%  

14 

En caso aplique, no respetar las normas de conducción de vehículos que se utilicen 
como parte del Contrato dentro de las instalaciones de PETROPERÚ y/o en 
relación a sus procesos, que se encuentran establecidas lineamiento LINA1-056 
y/o en el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para 
Contratistas. 

DS 016-2009MTC Por evento  1%  

15 
Ausencia, en la zona de labores, del Responsable de Ejecutar el Trabajo durante 
la ejecución de los trabajos de alto riesgo contemplados en el Permiso de Trabajo. 

DS 005-2012-TR Art. 
26° c 

Por evento  1%  

16 
Emplear equipos de protección personal sin certificación, deteriorados, en 
condiciones insalubres (e.g.: empleo de botas humedecidas) o entregar equipos al 
personal que no sean nuevos.  

DS 043-2007-EM Art. 
17.1°  

Por evento  0.5%  

17 
Identificar personal que no haga uso o trabaje con Equipos de Protección Personal 
deteriorados. Aplicable por cada personal identificado. 

Ley 29783  Art. 21° e Por evento  0.1%  

18 

No contar o incumplir el Programa de Actividades de Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional del contratista para el servicio u obra, de acuerdo con lo requerido en 
el procedimiento PROO1-390 y el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y 
Protección Ambiental para Contratistas. 

Ley 29783 Art. 69° b 
DS 005-2012-TR Art. 

26° h 
Por evento  0.5%  

19 
Emplear equipos, máquinas o herramientas hechizas o no diseñadas para la 
labor que se ejecuta.  

DS 043-2007-EM Art. 
17.1°  

Por evento  0.5%  

20 
Sobrepasar las doce horas de trabajo máximo en las instalaciones de 
PETROPERÚ o el horario indicado en el Permiso de Trabajo, sin la respectiva 
autorización.   

DS 043-2007-EM Art. 
61°  

Por evento  0.1%  

21 

No realizar un adecuado acopio, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento 
y/o disposición final de los residuos sólidos generados como resultado del 
desarrollo de sus actividades en áreas operativas o tópicos médicos, según aplique 
al tipo de residuo y al alcance del trabajo a cargo del contratista.  

Ley 27314  Por evento  0.5%  

22 

No adoptar medidas para el control y minimización de los impactos generados 
por siniestros o emergencias (e.g.: derrames, fugas, etc.) ocurridos a causa o con 
ocasión del desarrollo de sus actividades, o no efectuar la limpieza y 
descontaminación de las áreas afectadas como consecuencia.  
Esta penalidad es aplicable a las actividades del contratista que impliquen la 
manipulación de componentes (infraestructuras, equipos o vehículos) destinados al 
almacenamiento, transporte, despacho, recepción o procesamiento de materiales 
peligrosos (hidrocarburos, sustancias químicas o residuos).  

DS 043-2007-EM Art. 
17.1°  

Por evento  2%  

23 
No contar con elementos de seguridad aplicables a la actividad como extintores, 
conos, señalizaciones, entre otros. 

Ley 29783 Principio de 
prevención 

Por evento  0.1%  

  
 

14. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

14.1. VALORIZACIÓN: 

PETROPERÚ cancelará el servicio mediante valorizaciones por entregable previa conformidad del 

administrador del Contrato, por las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA y sobre la base de 

los siguientes entregables:  

Cuadro N°02: Distribución de pagos por Entregables 
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La aprobación de la Valorización se formalizará mediante una carta otorgada por la Administración de 

EL SERVICIO. 

 
14.2. FACTURACIÓN: 

Las facturas de EL CONTRATISTA se pagarán dentro de los sesenta (60) días calendario de su 

correcta presentación. 

La presentación de Facturas se realizará a través de la Mesa de Partes Virtual (MVP) de PETROPERÚ, 

a la cual se ingresa por la siguiente dirección web: https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/  

Solo se recibirán las facturas que cumplan con los siguientes requisitos: 
• Razón Social  :  Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. 
• Número de R.U.C. : 20100128218. 
• Identificación clara y visible del Nombre del Contrato de Servicio 
• Número del Contrato del Servicio 
• Moneda en Soles 
• Indicar el número de HES 

 
En el caso de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT.  
Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la 
valorización serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su 
correcta presentación. 
 
EL CONTRATISTA deberá comunicar a PETROPERÚ en caso requiera realizar un factoring mediante 
Carta o correo electrónico a la Administración del Contrato.  
 
El plazo de pago para la cancelación de facturas o recibos por honorarios emitidos por una MYPE será 
a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de emisión de la factura o recibo por 
honorarios. Para tal efecto la MYPE deberá entregar lo siguiente: 

a)  Declaración jurada del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal inmediatamente 
anterior a la fecha de emisión de la factura o recibo por honorarios. 

b)  Número de cuenta de la empresa del sistema financiero en la que se le debe abonar el importe de 
la factura o recibos por honorarios emitido, de conformidad con el TUO de la Ley para la lucha 
contra la evasión y para la formalización de la economía, cuyo TUO fue aprobado por Decreto 
Supremo N°150-2007-EF y modificatorias. 

15. ADMINISTRACION Y CONFORMIDAD 

La administración del SERVICIO estará a cargo del Supervisor Ambiental asignado y la conformidad 

del SERVICIO estará a cargo de la Jefatura Ambiental Refinación. 

16. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo 

con lo establecido en las presentes Condiciones Técnicas. A continuación, se listan las principales 

obligaciones y responsabilidades. 

16.1. CON SU PERSONAL: 

a) EL CONTRATISTA usará sus propios recursos y ejecutará EL SERVICIO proporcionando 

Ítem Entregables 
Unidad Distribución 

de pago 

1 
Entrega del ITS, incluyendo la absolución de observaciones de 
PETROPERÚ. 

% 50 

2 
Entrega de documentación para el levantamiento de observaciones 
formuladas por el MINEM (y otros) respecto del ITS. 

% 20 

3 
Entrega final de expediente ITS (incluye absolución de observaciones) y 
Matriz de compromisos ambientales y sociales. 

% 20 

4 
Entrega de copia de la resolución de pronunciamiento final del expediente 
ITS por el MINEM. 

% 10 

https://scdp.petroperu.com.pe/mpv/
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personal, equipos, herramientas, dirección técnica y administrativa necesaria para la completa 

ejecución del servicio contratado que garantice el cumplimiento de sus actividades en forma plena 

y eficiente durante la vigencia del Contrato. 

b) PETROPERÚ podrá solicitar a EL CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier personal propuesto 

cuando considere razonable que la cantidad o calidad del trabajo del personal en cuestión resulten 

inaceptables o por falta injustificada y reiteradamente a desempeñar sus labores contractuales. El 

CONTRATISTA debe presentar al reemplazante en un plazo no mayor a cuatro (04) días hábiles 

desde el requerimiento efectuado por PETROPERÚ, el cual debe cumplir con el perfil requerido y 

tener la experiencia igual o superior al reemplazado.  

c) Toda la mano de obra será proporcionada por EL CONTRATISTA será de su cuenta y riesgo el 

pago de sueldos, liquidación, exámenes médicos, certificado de antecedentes policiales y penales 

(máximo con una vigencia de dos meses), certificado de vacunas, compensaciones por tiempo de 

servicio - CTS, AFP, ESSALUD y demás beneficios sociales en general sin excepción alguna, 

cumpliendo fielmente las normas legales vigentes, los tributos aplicables a EL CONTRATISTA.  

d) EL CONTRATISTA deberá gestionar ante el supervisor responsable, los permisos de trabajo y 

análisis de trabajo seguro (ATS) antes de iniciar las labores diarias en campo y por cada actividad 

diferente que se ejecute.  

e) El personal de EL CONTRATISTA deberá estar dotado de los implementos de protección personal 

que PETROPERÚ considere necesario para el desarrollo de EL SERVICIO. 

f) El Personal de EL CONTRATISTA está en la obligación de comunicar la ocurrencia de cualquier 

tipo de incidente o accidente que se origine durante la realización de los trabajos. 

g) EL CONTRATISTA mantendrá en perfecto orden y limpieza el área de trabajo. 

h) EL CONTRATISTA está obligado de retirar y reemplazar aquel personal que evidencia una 

condición física no adecuada o INAPROPIADA5 para realizar la actividad asignada, debiendo ser 

reemplazado por otro de igual o de mayor competencia. Cabe indicar que el reemplazo se efectúa 

sin perjuicio de las acciones legales que correspondan ser adoptadas. 

i) EL CONTRATISTA, en conjunto con su personal destacado en campo vinculadas a EL SERVICIO, 

deberá contar con una Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales y Evaluación 

de Riesgos e Impactos de las actividades propias del Servicio. La Matriz se encontrará en un lugar 

visible en el área de trabajo, y a disposición permanente del personal destacado a la Instalación, 

debiendo cumplir con las medidas de control establecidas.  

j) EL CONTRATISTA debe asegurar que se disponga de agua para beber en el lugar del trabajo el 

mismo que deberá estar en un dispensador, en un volumen equivalente a dos litros por personal 

en forma diaria como mínimo, durante el desarrollo de sus actividades en campo. 

16.2. TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN: 

a) Todo tipo de transporte, tanto del personal, equipos y otros para la ejecución de EL SERVICIO, 

será asumido por EL CONTRATISTA desde el lugar de origen hasta las INSTALACIONES 

indicadas en las presentes Condiciones Técnicas. Este servicio deberá ser seguro y presentar 

garantías que el caso amerita.   

b) EL CONTRATISTA asume todos los costos de alimentación de su personal. 

c) EL CONTRATISTA tendrá a su cuenta y cargo los gastos de combustible, lubricantes y otros de 

sus unidades de transporte y demás gastos inherentes a EL SERVICIO.  

16.3. SUMINISTRO DE APOYO, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

a) EL CONTRATISTA es responsable de asegurar la disponibilidad de mano de obra para los apoyos, 

equipos, herramientas, materiales e insumos para la ejecución del Servicio. 

b) EL CONTRATISTA es responsable del pago del personal de apoyo local que contrate, el cual 

deberá contar con el seguro de riesgo y su equipo de protección personal. No se requiere que el 

apoyo local esté registrado en planilla. 

 
5 La condición INAPROPIADA, está referida a actividades ilícitas, robos o evidencia de colusión para robos. 
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c) EL CONTRATISTA debe contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para 

su personal, así como coberturas de salud (ESSALUD o EPS) y de pensión por invalidez, 

sobrevivencia y sepelio; y dar una adecuada alimentación y alojamiento. 

d) La Brigada de Campo deberá contar con la asistencia del Asistente CASS.  

e) EL CONTRATISTA deberá contar con equipos GPS para la correcta ubicación de las estaciones 

de monitoreo. Asimismo, de cámaras fotográficas para el registro fotográfico del servicio ejecutado. 

f) EL CONTRATISTA deberá asumir los gastos de transporte, movilidad y alimentación, y todos los 

gastos que sean inherentes a las labores de su personal desde su domicilio hasta el área de trabajo 

y viceversa (se incluye el traslado de las muestras, materiales y equipos desde el lugar de trabajo 

hasta el laboratorio u oficinas del Contratista). 

g) PETROPERÚ podrá acompañar los trabajos de campo y monitoreos haciendo uso de los medios 

de transporte habilitados por el Contratista para el desarrollo de los mismos. 

h) EL CONTRATISTA deberá asumir todos los gastos incurridos para la realización de los 

mecanismos de participación ciudadana obligatorios de acuerdo con el D.S. 002-2019-EM.  

i) EL CONTRATISTA deberá proporcionar todos los insumos, materiales, equipos y herramientas 

necesarios, tanto en calidad como en cantidad, que permitan asegurar la eficiencia y continuidad 

en la ejecución de los trabajos. 

j) EL CONTRATISTA deberá asegurar que los medios de transporte que utilice cuenten con todas 

las licencias exigidas por su sector (DICAPI, DGAC u otros), seguros y condiciones de seguridad 

exigidas por norma vigente.  

k) EL CONTRATISTA deberá asumir el pago de los derechos de tasas de ingreso de acuerdo con el 

TUPA del MINEM. 

16.4. INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES Y EQUIPOS 

a) El ingreso de materiales a las instalaciones de Refinería Conchán deberá estar amparado por una 

guía de remisión. Todo material que ingrese deberá ser autorizado por la dependencia en la cual 

recae la Administración del Contrato y deberá contar con su debido formato de Registro de Ingreso 

de Material (RIM), mediante el visado de la guía de remisión original entregado por EL 

CONTRATISTA, donde se deberá consignar la marca, número de serie y características 

principales del material o de los equipos.  

b) La salida de materiales está amparada por el respectivo “Pase de Salida de Materiales”, formato 

11039 de PETROPERÚ, adicionalmente deberá adjuntarse la guía de remisión con la que ingresó 

el material.  

c) Los Pases de Salida de Material se originarán por duplicado y serán autorizados por la 

dependencia administradora de contrato, teniendo validez sólo para la fecha indicada en el Pase 

de Salida y el portón de ingreso/salida que explícitamente se indica en el mismo.  

d) Cada vez que EL CONTRATISTA ingrese equipos y materiales para el cumplimiento de EL 

SERVICIO, debe retirar la totalidad de estos, una vez concluido el período de EL SERVICIO.  

e) Uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares Intrínsecamente seguros (explosión 

Proof) en zonas industriales. Para ello EL CONTRATISTA deberá remitir una carta solicitando el 

ingreso de equipos, el uso de los mismos y adjuntando las especificaciones técnicas 

correspondientes, así como otra documentación que determine la función seguridad. 

16.5. GARANTÍAS Y PÓLIZAS 

a) Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de 

supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

b) El Contratista deberá proporcionar a PETROPERÚ S.A. antes del inicio del contrato, prueba que 

ha obtenido las coberturas de seguro exigidas en este Apéndice. Dicha prueba deberá consistir en 

la presentación del original o copia certificada de las pólizas de seguro o certificados de seguros 

adecuados expedidos por la Compañía de Seguros, adjuntando copia del documento que acredite 

que se ha efectuado el pago de las primas correspondientes.  
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En caso de que dichos documentos no hubiesen sido expedidos antes del inicio del contrato, el 

Contratista deberá presentar una carta de los aseguradores, en la que se declare que el seguro 

en referencia ha sido contratado y se encuentra en plena vigencia (Cobertura Provisional); al 

expedirse las pólizas de seguro, el Contratista deberá presentar el original o copia certificada de 

las mismas, acompañadas de las constancias de pago correspondiente. 

c) El CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las condiciones, cargas y obligaciones estipuladas 

en las pólizas contratadas, a fin de garantizar que la cobertura se encuentre y mantenga siempre 

vigente. Caso contrario, la reposición de los daños directos y consecuenciales serán de entera 

responsabilidad del CONTRATISTA. 

d) La responsabilidad del CONTRATISTA no se limita al monto asegurado en las pólizas contratadas 

ni a sus coberturas; por lo que este responderá por todos los daños y perjuicios resultantes con 

ocasión de la prestación del Servicio. 

e) Todos y cada uno de los deducibles y el pago de las primas de seguros correspondientes a las 

pólizas mencionadas, serán asumidos por el CONTRATISTA y corren por cuenta y riesgo de estos. 

f) Es responsabilidad del CONTRATISTA obtener coberturas adicionales, a las señaladas 

anteriormente, cuando sea aplicable. La no contratación de las pólizas necesarias y adicionales 

no libera de responsabilidad al CONTRATISTA por los daños ocasionados a PETROPERÚ S.A. 

y/o a cualquier tercero que se vea afectado, siempre que le sean imputables. 

16.6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

a) Coordinar con PETROPERÚ el ingreso de su personal, materiales y equipos a la zona de trabajo 

de Refinería Conchán con la debida anticipación (mínimo 7 días hábiles), para la realización del 

levantamiento de datos de campo. 

b) Realizar un análisis de riesgo previo de las actividades a ejecutar, presentar para revisión y 

aprobación de PETROPERÚ junto con el Plan de Trabajo, e implementando las medidas 

preventivas y de mitigación requeridas; aplicando altos estándares de la industria, necesarios para 

salvaguardar la seguridad del personal a cargo. 

c) EL CONTRATISTA cuidará que toda información, de cualquier origen, referida a las instalaciones 

y personal de PETROPERÚ S.A., que por razones de trabajo llegue a conocimiento de su personal, 

se mantenga en estricta reserva. Cualquier infidencia que a criterio de PETROPERÚ S.A. le afecte, 

será considerada como falta grave, siendo causal suficiente para resolver el contrato. 

d) EL CONTRATISTA se obliga al mantenimiento, reparación y/o custodia de todos sus equipos, a 

fin de mantenerlos óptimamente operativos durante toda la vigencia del Contrato, corriendo por su 

cuenta y cargo los gastos de instalación, reparación, seguros, transporte a cualquier centro de 

reparación o mantenimiento, etc. 

e) EL CONTRATISTA brindará todas las facilidades necesarias al personal de PETROPERÚ 

(personal propio o terceros debidamente autorizados), en el lugar de ejecución de trabajos, en 

cualquier momento a fin de realizar labores de supervisión o examinar y aprobar los materiales o 

equipos utilizados por el CONTRATISTA, así como los trabajos realizados. Las recomendaciones 

dadas por PETROPERÚ S.A. serán de ejecución inmediata por parte del CONTRATISTA. 

f) Coordinar con PETROPERÚ la documentación que deba presentarse o firmarse para las gestiones 

ante la autoridad competente y correrá con todos los gastos en caso así lo demanden estas 

coordinaciones. 

g) Realizar el seguimiento en el proceso de revisión y aprobación del ITS en los organismos revisores 

de los distintos sectores e informar a PETROPERPU oportunamente. 

h) EL CONTRATISTA entregará reportes semanales dando cuenta de los avances de EL SERVICIO; 

así como actas de reuniones e informes de datos e incidentes, en forma inmediata. También 

deberá remitir las imágenes fotográficas (JPEG), archivos de video o grabaciones de audio, 

cartografía, otros actuados producto de EL SERVICIO. 

EL CONTRATISTA declara haber examinado cuidadosamente las presentes Condiciones Técnicas y 

las condiciones inherentes a EL SERVICIO, el lugar donde se ejecutará EL SERVICIO, así como las 

demás condiciones; como las relacionadas con el transporte, alimentación para su personal, 
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disponibilidad de mano de obra para los apoyos necesarios, características de los equipos e 

instalaciones que se necesitan antes y durante la ejecución de EL SERVICIO, obstáculos y problemas 

de todo orden, condiciones geográficas y climatológicas, las cuales no constituirán impedimento alguno 

para la correcta y eficiente ejecución de EL SERVICIO, en las condiciones establecidas en las 

presentes Condiciones Técnicas y a satisfacción de PETROPERÚ. 

17. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 

PETROPERÚ proporcionará toda la información que se encuentre disponible y que se considere 

necesaria para el desarrollo de EL SERVICIO. EL CONTRATISTA deberá tener en consideración las 

disposiciones de confidencialidad de la información existente en PETROPERÚ y los acuerdos de 

confidencialidad que puedan existir sobre la información que pueda entregarse. 

Finalmente, PETROPERÚ: 

• No dará apoyo logístico. 

• No asumirá sobrecostos por retrasos logísticos ni climáticos en el transporte del personal, materiales 
y/o equipos al lugar de trabajo. 

• No dará facilidades de hardware y software, ni de material de oficina, acceso a internet, acceso 
telefónico, energía eléctrica, acceso a impresiones, para las diferentes actividades del personal de 
EL CONTRATISTA. 

• Todos los trabajos de mantenimiento y provisión de combustible deben ser asumidos por EL 
CONTRATISTA. 

18. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO 

El Contrato o la Orden de Trabajo a Terceros (OTT) podrá ser resuelta de conformidad con lo indicado 
en el artículo 76° “Resolución de Contrato” del Reglamento de Contrataciones de PETROPERÚ. 

a) El contrato podrá resolverse:  
i) Por mutuo disenso.  
ii) Por terminación anticipada 
iii) Por caso fortuito o fuerza mayor.  

 
b) PETROPERÚ podrá resolver el contrato cuando: 

i) EL CONTRATISTA incumpla obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a 
su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación; o 

ii)  EL CONTRATISTA haya acumulado el monto máximo de las penalidades 
establecidas en las Condiciones técnicas; o  

iii) Se verifique la presentación de información falsa y/o inexacta durante la ejecución 
contractual; o 

iv) Sin expresión de causa. 
 

Para efectos de la resolución del contrato, en caso una de las partes considerase que la otra ha incurrido 
en causal de resolución, deberá notificarla mediante Carta señalando con precisión en que consiste el 
incumplimiento y deberá otorgar un plazo no menor de 10 días hábiles para corregir la situación, al cabo 
del cual, si no se ha subsanado el incumplimiento, el contrato quedará resuelto. 

19. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

• De acuerdo con el PROO1-390 v.1 Gestión CASS para contratistas, el nivel de riesgo de EL 
SERVICIO es BAJO; siendo que el Servicio requiere menos a 20 trabajadores. 

• EL CONTRATISTA debe conocer, entender, comunicar y cumplir con la Política de Gestión 
Integrada de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y con la Política de Gestión Social 
de PETROPERÚ. Ver APÉNDICE 10. 

• EL CONTRATISTA debe cumplir con el procedimiento PROO1-390 v1, Gestión CAAS para 
contratistas y con el procedimiento PROO1-246 vigente, Gestión de Permisos de Trabajo. Ver 
APÉNDICE 07. 
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• EL CONTRATISTA hará uso de equipos electrónicos, cámaras fotográficas y celulares 
Intrínsecamente seguros (explosión Proof) en zonas industriales, previa autorización de 
PETROPERÚ, conforme a Circular N°GCAS-SSO-346-2019. 

• Todo actuar de EL CONTRATISTA estará sujeto al cumplimiento de los requisitos legales aplicables 
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo con el Objeto contractual y a las 
disposiciones legales vigentes. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y contractuales vigentes 
sobre Seguridad, Higiene Industrial, Ambiente y otras disciplinas afines, igualmente, con todos los 
reglamentos y procedimientos que Petroperú tenga vigente, particularmente con las “Condiciones 
Mínimas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental” indicadas en el APÉNDICE 09. 

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con el protocolo de exámenes médicos y de vacunación 
requeridas para su personal, conforme según lo establecido en el APÉNDICE 08. Los costos de los 
exámenes médicos y vacunas, de todo el personal contratado e incluido el personal local, correrán 
por cuenta de EL CONTRATISTA. Los exámenes deberán ser validados por un Centro Médico 
autorizado por el MINSA. 

• EL CONTRATISTA se ceñirá estrictamente a lo dispuesto en el “Manual Corporativo de Seguridad, 
Salud y Protección Ambiental para Contratistas”. Asimismo, deberá contar con los implementos de 
protección personal y de seguridad necesarios para la ejecución de los trabajos y la respectiva matriz 
de identificación de peligros y Controles (IPERC) e identificación de aspectos ambientales.  

• El personal ingresará y circulará dentro del área de trabajo con su respectiva ficha o carné de 
identificación. El trabajador deberá portar esta identificación en todo momento mientras dure su 
permanencia dentro de las instalaciones de la Empresa.  

• Por ser las instalaciones de PETROPERÚ, es imprescindible que las medidas de seguridad 
persistan en todo momento, a fin de eliminar cualquier riesgo que pudiera ocasionar un incidente.  

• EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en la Ley N°29783 “Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo” y su Reglamento. Para ello deberá, entro otros, promover una cultura de prevención de 
riesgos laborales 

• El CONTRATISTA, en forma obligatoria, dotará a su personal de los elementos de seguridad y 
protección personal necesaria y adecuados para el servicio requerido. 

• Los Equipos de Protección Persona (EPP) deben ser reemplazados tan pronto se deterioren. Por 
ejemplo, no son útiles los protectores respiratorios si se encuentran sucios o rotos. El 
CONTRATISTA deberá tener en cuenta la frecuencia de reposición necesaria en eventos como el 
presente. No se aceptará que el personal esté usando elementos en mal estado. 

• EL CONTRATISTA deberá proporcionar a su personal, en forma permanente, agua potable apta 
para el consumo humano. El agua deberá ser proporcionada en bidones, apoyados sobre sus 
respectivos pedestales y con vasos descartables en cantidad suficiente. 

• EL CONTRATISTA deberá contar con extintores certificados, en buenas condiciones y en la 
cantidad suficiente, en todos los frentes de trabajo del servicio. 

• Por las condiciones y actos inseguros que podrían presentarse dentro de áreas petroleras o de 
procesos, es imprescindible que las medidas de seguridad persistan en todo momento, a fin de 
eliminar cualquier riesgo que pudiera ocasionar un accidente o incendio.  

• Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, cuyo texto indica “El empleador establece las medidas y da instrucciones necesarias 
para que, en caso de un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la 
seguridad y salud de los trabajadores, estos puedan interrumpir sus actividades, e incluso, si fuera 
necesario, abandonar de inmediato el domicilio o lugar físico donde se desarrollan las labores. No 
se pueden reanudar las labores mientras el riesgo no se haya reducido o controlado”. 
En esta línea, PETROPERÚ ha implementado la autoridad para detener trabajos, denominada 
“STOP WORK”, cuya aplicación se ejecuta siempre y cuando no se haya llegado a un acuerdo en 
controlar el peligro que constituye un riesgo al personal.  

• Toda multa o sanción económica determinada por los organismos fiscalizadores que afecten a 
PETROPERÚ y tenga como origen el incumplimiento de las presentes cláusulas será asumida 
íntegramente por EL CONTRATISTA. 

• EL CONTRATISTA será responsable de la segregación y disposición final de todos los residuos 
sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, que se generen como resultado del desarrollo de las 
actividades de campo de EL SERVICIO.  

• Al inicio del Servicio, el CONTRATISTA y la Administración de contrato realizarán una Reunión de 
apertura, conforme a lo indicado en PROO1-390 v1, Gestión CAAS para contratistas.  
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• EL CONTRATISTA deberá presentar la siguiente documentación en Reunión de apertura: 

✓ 1. Mapa de Proceso de la contratista, en la que esté incluido el servicio a ejecutar en 
PETROPERÚ.  

✓ 2. Registro de entrega a todo el personal de la “Política de Gestión Integrada de la Calidad, 
Ambiente, Seguridad de Procesos y Seguridad en el Trabajo” de PETROPERÚ y del 
contratista.  

✓ 3. Registro de entrega a todo el personal del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (RISST) de PETROPERÚ y del contratista.  

✓ 4. Estructura organizacional de la empresa contratista, incluir los puestos de dirección 
(gerencias), puestos del proyecto (operativos y CASS); especificando nombres, correos y 
números de contacto. (Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la estructura 
y puestos).  

✓ 5. Perfil de cada puesto de trabajo.  
✓ 6. Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo o gestión integrada con 

un mínimo de 04 cursos de seguridad/año; la programación y ejecución debe ser 
proporcional al tiempo de duración del servicio. (artículo 35 literal b Ley N° 29783).  

✓ 7. Procedimientos operativos y de seguridad aplicables al servicio, tales como 
procedimiento de la actividad a ejecutar, IPERC, trabajos de alto riesgo, investigación de 
incidentes, entre otros aplicables.  

✓ 8. Matriz IPERC y Ambiental de las actividades del servicio a ejecutar, de acuerdo con los 
procedimientos vigentes de PETROPERÚ.  

✓ 9. Inducción específica en el área de trabajo (Anexo 06 del PROO1-390 v1) de todos los 
trabajadores.  

✓ 10. Estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los últimos tres años, según aplique.  
✓ 11. Plan de respuesta a emergencias, de acuerdo con sus procesos y la naturaleza del 

servicio.  
✓ 12. Formato FORO1-228, "Plan de Actividades de Seguridad, Salud y Ambiente (PASSA)". 

El mismo que debe contener el programa de reuniones del comité, inspecciones, auditorias, 
capacitaciones, vigilancia médica, calibración de instrumentos, monitoreos, simulacros, 
presupuestos, entre otros aplicables.  

✓ 13. Certificaciones requeridas del personal, de acuerdo con el trabajo a ejecutar.  

• Los estándares y directivas antes mencionados se encuentran en APÉNDICE 07. 

20. CONDICIONES PARA EL INICIO DEL SERVICIO 

EL CONTRATISTA presentará los siguientes documentos previo inicio de EL SERVICIO:  

• Acreditación del equipo de trabajo indicado en punto 2.2 de las presentes Condiciones Técnicas, 

conforme a lo señalado en el referido punto.  

21. ENTREGABLES 

Como parte de EL SERVICIO, EL CONTRATISTA deberá preparar y presentar los siguientes 
entregables: 

Cuadro N°03: Cronograma detallado del Servicio 

 

Ítem Hitos 
Fecha de ejecución 

estimada 

1 Entrega de plan de trabajo 
A los 05 días calendario 

de inicio del servicio 

2 
Entrega del ITS, incluyendo la absolución de observaciones de 
PETROPERÚ. 

A los 55 días calendario 
de inicio del servicio 

3 
Entrega de documentación para el levantamiento de observaciones 
formuladas por el MINEM (y otros) respecto del ITS. 

A solicitud de MINEM 

4 
Entrega final de expediente ITS (incluye absolución de observaciones) y 
Matriz de compromisos ambientales y sociales. 

A los 70 días calendario 
de inicio del servicio 

5 
Entrega de copia de la resolución de pronunciamiento final del expediente 
ITS por el MINEM. 

Plazo depende de MINEM 
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Toda la información cartográfica generada será a escala adecuada y con la firma de los especialistas 

debidamente colegiados. 

La información cartográfica, así como la documentación generada (textos) deberá ser entregada en 

versión original editable y en formato adobe acrobat® (*.pdf), Arc View (GIS). en el caso de los 

certificados de calibración e informes de ensayo deberán ser entregados los originales. 

22. CONFIDENCIALIDAD Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

EL CONTRATISTA deberá cumplir con la Política Corporativa, Reglamento y Procedimientos de 

Seguridad de la Información de PETROPERÚ, guardar confidencialidad y reserva de la información de 

la que accede en virtud del Servicio y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la 

información detectada, esto incluye información de terceros a las que pudiera tener acceso como 

consecuencia de EL SERVICIO.  

Al momento de la firma del Contrato de EL SERVICIO, los mencionados documentos de Seguridad de 

la Información serán entregados a El CONTRATISTA. 

Toda la información suministrada por PETROPERÚ y los informes que prepare EL CONTRATISTA 

serán estrictamente confidenciales y no podrán ser divulgados por EL CONTRATISTA y su personal, 

total ni parcialmente. Su incumplimiento dará lugar a las acciones penales y/o civiles correspondientes, 

de acuerdo con la legislación vigente. 

23. COMPROMISO DEL CONTRATISTA DE TOLERANCIA CERO AL ACOSO U HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL 

PETROPERÚ practica y promueve el ejercicio de tolerancia cero al acoso u hostigamiento sexual en 

cualquiera de sus formas, con la finalidad de garantizar un ambiente libre de acoso, hostigamiento, 

discriminación y violencia, así como promover un lugar de trabajo saludable y seguro que permita el 

bienestar físico y mental de sus trabajadores. A efectos de trasladar nuestro compromiso de tolerancia 

cero al acoso u hostigamiento sexual a los contratistas de PETROPERÚ, EL CONTRATISTA deberá 

presentar, para el inicio de EL SERVICIO, una Declaración Jurada adhiriéndose a esta iniciativa y al 

estricto cumplimiento de la Ley N° 29742 «Ley de Prevención y sanción del hostigamiento sexual». 

24. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, DE DELITOS 

DE CORRUPCIÓN Y DE SOBORNO 

En virtud de la presente cláusula, EL CONTRATISTA declara haber recibido y leído la Política de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de Delitos de Corrupción y de 

Gestión Antisoborno de PETROPERÚ adjunta al presente contrato (APÉNDICE 04); manifestando 

comprenderla y comprometiéndose a cumplirla, conjuntamente con sus socios o asociados, directores, 

integrantes de los órganos de administración, representantes legales, apoderados, y toda persona 

natural o jurídica que actúa por su cuenta o beneficio, por su encargo o en su representación; con 

énfasis en los siguientes aspectos: 

a. Utilizar recursos en la ejecución del presente contrato y la totalidad de pagos o cualquier otra 
transferencia de recursos, incluyendo garantías reales, efectuadas en favor de PETROPERÚ, que 
proceden de fondos lícitos. 

b. No incurrir en delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, o Corrupción bajo las 
formas de: Cohecho Activo Genérico, Específico o Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión 
Simple o Agravada, entre otros delitos que las leyes de la materia establezcan, tales como la Ley 
N° 30424 y sus normas modificatorias, en relación con la celebración y la ejecución del presente 
contrato. 

c. No realizar, ofrecer, autorizar, solicitar o aceptar cualquier pago indebido o ilegal o, en general, 
cualquier beneficio indebido o ilegal o soborno, en relación con la celebración y la ejecución del 
presente contrato. 
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d. Que ni el, ni sus socios o asociados (con la titularidad del 10% o más de acciones o 
participaciones), directores y gerentes: a) Tienen condena, mediante sentencia firme, por delito de 
Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, delitos precedentes como Narcotráfico, Delitos 
Tributarios o Aduaneros, Minería Ilegal, Corrupción u otros que genere ganancias ilegales; 
Cohecho Activo Genérico, Específico y Transnacional, Tráfico de Influencias, Colusión Simple y 
Agravada o Soborno; en el ámbito nacional o internacional; b) Se encuentran comprendidos en la 
Lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento de Tesoro de los Estados 
Unidos de América), Lista de Terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Lista 
relacionada con el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitida por 
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

e. Prevenir el soborno, adoptando medidas técnicas, organizativas o de personal apropiadas para 
evitar acto o práctica indebidos o conductas ilícitas; en la materia sobre la que versa el presente 
contrato. 

f. Poner a disposición de PETROPERÚ información veraz y completa, y en caso ésta sufra 
variaciones, presentar la información actualizada en un plazo de quince (15) días hábiles. 
PETROPERÚ puede solicitar la información que considere pertinente en cumplimiento de la 
legislación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

g. Comunicar a PETROPERÚ y las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o práctica indebidos o conductas ilícitas de la que tuviera conocimiento en relación 
con la celebración y la ejecución del presente contrato. 

PETROPERÚ puede resolver en cualquier momento el presente Contrato de pleno derecho, mediante 

notificación escrita al Contratista si, respaldado por evidencias, considera que EL CONTRATISTA ha 

incumplido cualquiera de los compromisos mencionados en esta cláusula, situando a PETROPERÚ 

frente a un riesgo legal, patrimonial o reputacional o que pueda generarle sanciones administrativas, 

civiles, penales; sin perjuicio de que PETROPERÚ brinde información a las autoridades competentes 

e inicie las acciones legales pertinentes, incluyendo las indemnizatorias que resulten aplicables. 

25. SISTEMA DE INTEGRIDAD 

El Sistema de Integridad tiene como finalidad gestionar la ética e integridad en PETROPERÚ, 

asumiendo un compromiso con las normas del sistema, así como fortalecer la cultura ética basada en 

la política de tolerancia cero frente al fraude, a la corrupción y a cualquier acto irregular, proporcionando 

así las directrices a seguir para desarrollar acciones preventivas y detectar actos irregulares. 

En ese sentido, EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo dispuesto en: i) el Código de 

Integridad de PETROPERÚ; ii) la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el 

Fraude; y, iii) los lineamientos del Sistema de Integridad, en lo que le sea aplicable a las obligaciones 

a su cargo. 

El Código de Integridad de PETROPERÚ, la Política Corporativa de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción y el Fraude, así como los Lineamientos del Sistema de Integridad se encuentran publicados 

en el portal de PETROPERÚ, en el siguiente enlace: https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-

corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/  

26. APÉNDICES 

Los Apéndices parte integral de las presentes Condiciones Técnicas se encuentran en el siguiente 

enlace: 

Anexos CT DRENAJES 

- APÉNDICE 01: Ubicación del Área del Proyecto 

- APÉNDICE 02: Instrumentos de Gestión Ambiental de Refinería Conchán 

- APÉNDICE 03: Memoria Descriptiva del Proyecto y Estudio de suelos 

- APÉNDICE 04: Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de 
Delitos de Corrupción y de Soborno 

https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
https://www.petroperu.com.pe/buen-gobierno-corporativo/nuestro-sistema-de-integridad/
https://petroperuofp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jluque_petroperu_com_pe/EsB1-M5XxAJJhGdRN4x2SzEB5c9qm8JRW0GBceAGnRF3qA?e=KohczY
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- APÉNDICE 05: Programa de Monitoreo Ambiental vigente 

- APÉNDICE 06: Criterios técnicos de contenido del ITS aprobados por MINEM 

- APÉNDICE 07: Estándares y directivas 

- APÉNDICE 08: Relación de exámenes médicos y vacunas 

- APÉNDICE 09: Condiciones mínimas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental 

- APÉNDICE 10: Política de Gestión Integrada de la calidad, ambiente, seguridad de procesos 
seguridad y salud en el trabajo y Política de Gestión Social 
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