
PROYECTO:

ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

FECHA : FEBRERO DEL 2025

LARGO  (L) ANCHO (B) ALTO     (H)

01.01.01.00 Actividades Provisionales

01.01.01.01
Cerco con malla arpillera h=3.00 m. fijada en madera rolliza de 2.5" a una equidistancia de 
3.00 m. como maximo.

m 110.40

cerco colindante a Av. Pachacutec 1 54.80 54.80

cerco colindante a Av.  Las Begonias 1 55.60 55.60

01.01.01.02 Agua para el Servicio glb 1 1.00 1.00 1.00

01.01.01.03 Energía eléctrica provisional glb 1 1.00 1.00 1.00

01.01.02.00 Trabajos Preliminares

01.01.02.01 Limpieza manual de terreno m2 220.80

cerco colindante a Av. Pachacutec 1 54.80 2.00 109.60

cerco colindante a Av.  Las Begonias 1 55.60 2.00 111.20

01.01.03.00 Movilización de campamento, maquinaria y herramientas

01.01.03.01 Transporte de equipo, maquinaria y herramientas glb 1 1.00 1.00 1.00

01.01.04.00 Trazo, niveles y replanteo

01.01.04.01 Trazo, niveles y replanteo preliminar c/equipo m2 220.80

cerco colindante a Av. Pachacutec 1 54.80 2.00 109.60

cerco colindante a Av.  Las Begonias 1 55.60 2.00 111.20

01.02.00.00 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

01.02.01.00 Equipos de protección individual y colectiva glb 1 1.00 1.00 1.00

01.02.02.00 Señalización temporal de seguridad glb 1 1.00 1.00 1.00

01.02.03.00 Capacitación en seguridad y salud en el trabajo glb 1 1.00 1.00 1.00

01.02.04.00 Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo glb 1 1.00 1.00 1.00

02.00.00.00 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES

02.01.00.00 Desmontaje

02.01.01.00 Desinstalacion e reinstalacion de grass sintetico en patio de juegos m2 51.00

cerco colindante a Av. Pachacutec 1 10.00 1.50 15.00

cerco colindante a Av.  Las Begonias 1 24.00 1.50 36.00
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02.02.00.00 Demoliciones

02.02.01.00 Demolicion de columnas  de concreto armado c/equipo liviano m3 10.41

cerco colindante a Av. Pachacutec 15 0.35 0.30 3.75 5.91

cerco colindante a Av.  Las Begonias 13 0.35 0.30 3.30 4.50

02.02.02.00 Demolicion de vigas de concreto armado c/equipo liviano m3 27.15

cerco colindante a Av. Pachacutec 15 1.45 0.20 0.25 1.09

cerco colindante a Av.  Las Begonias 13 1.45 0.20 0.25 0.94

02.02.03.00
Demolicion de cimiento y sobrecimiento c/equipo liviano (Incluye desmontaje de muro de 
albañileria )

m3 25.12

Muro 
cerco colindante a Av. Pachacutec 15 1.10 0.15 2.50 6.19

cerco colindante a Av.  Las Begonias 13 1.10 0.15 2.50 5.36

Sobrecimiento
cerco colindante a Av. Pachacutec 15 0.85 0.30 0.50 1.91

cerco colindante a Av.  Las Begonias 13 0.85 0.30 0.50 1.66

Cimiento
cerco colindante a Av. Pachacutec 15 0.85 0.60 0.70 5.36

cerco colindante a Av.  Las Begonias 13 0.85 0.60 0.70 4.64

02.02.04.00 Acarreo y eliminacion de material excedente de demolicion m3 87.74

Volumen de Cimiento, sobrecimiento y muro 25.12 esp. 1.40 35.16

Volumen de columnas 10.41 esp. 1.40 14.58

Volumen de vigas 27.15 esp. 1.40 38.00

03.00.00.00 VARIOS

03.01.00.00

Reposicion de columna de concreto reforzado de 0.30 m. x 0.35m. y h=variable con 6  Ø 5/8 y 
estribado de acuerdo a detalle con zapata de 1.20m.x1.20m. h=0.50m.,  con plancha metalica 
de 5/8"  superior  anclada a columna con 6 pernos de anclaje de 1/2" h=6" Min.  (Incl. 
excavación, eliminación de material excedente, encofrado, tarrajeo, pintura para recibir 
cercha metalica de cobertura de patio existente)  Según diseño.

Und. 28.00

cerco colindante a Av. Pachacutec 15 15.00

cerco colindante a Av.  Las Begonias 13 13.00

03.02.00.00
Reposicion de cimiento y sobre cimiento con concreto F`c=210 kg/cm2. en zona de corte 
(Incl. Encofrado, desencofrado, tarrajeo y pintura oleo mate de color)

m3 28.00 0.80 0.30 0.80 5.38 5.38

03.03.00.00
Reposicion de viga de amarre con concreto F`c=210 kg/cm2. (Incl. Encofrado, desencofrado, 
tarrajeo y pintura oleo mate de color)

m3 28.00 1.45 0.15 0.25 1.52 1.52

03.04.00.00
Asentado de ladrillo KK 18 huecos en zona de corte debidamente endentado con sus 
refuerzos longitudinales con doble acero de 1/4" (Incl. Trabajos de tarrajeo pulido y dos 
manos de pintura oleo mate)según detalle.

m2 80.50

cerco colindante a Av. Pachacutec 15 1.45 2.50 54.38

cerco colindante a Av.  Las Begonias 13 1.45 2.50 47.13

zona de columnas -28 0.30 2.50 -21.00

03.05.00.00

Tarrajeo de muros interior y exterior h=2.00 m. desde nivel inferior de sobrecimiento con 
mortero de C:A 1:4 con aditivo antisalitre y acabado pulido (incluye picado de tarrajeo 
existente, limpieza de piezas de ladrillo descompuesto, pintado con pintura oleo mate y 
eliminacion de material excedente)

m2 366.36

cerco colindante a Av. Pachacutec 2 56.29 2.00 225.16

cerco colindante a Av.  Las Begonias 2 55.60 2.00 222.40

zona de columnas -28 1.45 2.00 -81.20

03.06.00.00
Mantenimiento de estructuras metalica de 02 patios de juegos infantiles (Incl. Lijado de 
perfileria metalica y barras de acero, dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de 
pintura esmalte)

glb. 1.00 1.00 1.00 1.00

03.07.00.00 Limpieza final de terreno glb 1.00 1.00 1.00 1.00


