

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 26/12/2024 | | | | | | |
| 1.2 ÁREA USUARIA | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS MAC MARCA APPLE O EQUIVALENTE PARA EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | | | | | | |
| 1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - OTI | | | | | | |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC | 52 | | | | | | |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | | | 2619510 | | | |
| | Documento que declaró la viabilidad | | | FORMATO N° 07-C del 06.11.2023 | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memo 1733-2024/MINEM-OGA-OTI | | | Fecha de recepción | 16/10/2024 | |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 28/10/2024 | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | X | |
| | Fecha de la tercera versión | 18/11/2024 | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | X | |
| | Fecha de la cuarta versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- | |
| | Fecha de la quinta versión | --- | De oficio | --- | Con motivo de observaciones | --- | |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | --- | | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | --- | | | |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | --- | | |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | X | | NO | | --- |
| | Documento de aprobación de la estandarización | | | Resolución Directoral 0195-2024-MINEM/OGA | Fecha de aprobación | 14/10/2024 | |
| 2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | | X | | |
| | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | --- | Fecha de inicio de vigencia | --- | |
| 2.7 REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 2 | 2 | Correo electrónico | 28/10/2024 | --- | --- | --- |
| i) incluir término o "equivalente" y ii) corrección de numerales 5.2 y 7.1 por encontrarse mal numerado. | | | | | | | |
| 1 | 1 | --- | --- | --- | 1 | correo electrónico | 9/11/2024 |
| proveedores cotizan con plazo de 90 días calendarios, lo que difiere de las EETT 2da versión | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| 1 | 2 | --- | --- | --- | 2 | --- | --- |
| i) se incluyó término "o equivalente" y ii) se efectuó la corrección de la numeración | | | | | | | |
| 1 | 1 | --- | --- | --- | 1 | Memo 1980-2024/MINEM-OGA-OTI | 18/11/2024 |
| En la 3ra versión de las EETT, el área usuaria modificó el plazo a 90 días calendarios. | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| 1 | 2da. Versión, se incluye término "o equivalente" y se corrige la numeración del numeral 5 y 7 | | | | | | |
| 1 | 3ra. Versión, se modificó el plazo a 90 días calendarios | | | | | | |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | | | | |
| 3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 29/11/2024 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 19/11/2024 | |
| 3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI | | X | | NO | |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | |
| 3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | SI | | NO | | X | |
| Mediante Resolución Directoral N° 195-2024-MINEM/OGA de fecha 14 octubre 2024, se aprueba la estandarización de equipos informáticos especializados de la marca Apple | | | | | | | |
| 3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | SI | | NO | | X | |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | | | | |
| 3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | SI | | NO | | X | |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | | | | |
| 3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | SI | | NO | | X | |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| Jefe (e) de la Oficina de Abastecimiento y Servicios | | | | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | |