

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (CONSULTORIA DE OBRA)TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: **ADJUDICACION SIMPLIFICADA**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS: - ITEM 01: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL ALIMENTADOR A4761 DEL SERVICIO ELECTRICO YAULI LA OROYA" - ITEM 02: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR A4743, PROVINCIA DE YAULI – DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
----------------------------------	--

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	CANTIDAD	FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		VALOR ESTIMADO (V.R.)		
				ULIANOF SIMON CCENTE		CARBAO S.A.C.				PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL
				RUC:	10407718483	RUC:	20602092233					
				CONTACTO:	ULIANOF SIMON CCENTE	CONTACTO:	OSWALDO CARBAJAL CARDENAS					
				TELÉFONO:	988554427	TELÉFONO:	965060920					
				E-MAIL:	usccente@gmail.com	E-MAIL:	gerencia@carbao.com.pe					
				PRECIO UNITARIO (Soles)	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO (Soles)	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO (Soles)	PRECIO TOTAL (Soles)			
1	ITEM 01: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL ALIMENTADOR A4761 DEL SERVICIO ELECTRICO YAULI LA OROYA"	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1	123,978.95	S/196,449.35	113,862.31	S/181,238.12	73,938.07	S/119,557.31	PROMEDIO ARITMETICO SIMPLE DE LA COTIZACION RECIBIDA CON MENOR MONTO PROPUESTO Y LA ESTRUCTURA DE COSTO DE LA ENTIDAD	150,397.71	150,397.71
	ESPEDIENTE TECNICO DE OBRA	72,470.40		67,375.82		45,619.24						
2	ITEM 02: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL ALIMENTADOR A4743, PROVINCIA DE YAULI – DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	ESTUDIOS DE PREINVERSION	1	S/132,915.33	S/210,609.35	S/113,961.66	S/172,217.38	73,938.07	S/119,557.31		145,887.34	145,887.34
	ESPEDIENTE TECNICO DE OBRA	S/77,694.02		S/58,255.72		45,619.24						
COSTO TOTAL (INCLUIDO IGV)				S/407,058.70		S/353,455.50		S/239,114.61			TOTAL	296,285.06

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCION ITEM 1	(200 días calendarios)	(200 días calendarios)	NO APLICA
	PLAZO DE EJECUCION ITEM 2	(200 días calendarios)	(200 días calendarios)	NO APLICA
	FORMA DE PAGO	SEGÚN TDR	SEGÚN TDR	NO APLICA
	MONEDA DE LA FUENTE	SOLES	SOLES	NO APLICA
	PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	TIPO DE CAMBIO QUE SE USA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	FECHA DE SOLICITUD	13/03/2024	13/03/2024	NO APLICA
	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD	2	3	NO APLICA
	FECHA DE RECEPCIÓN	18/03/2024	21/03/2024	NO APLICA
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	NO APLICA
	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM	NO	NO	NO APLICA
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI	SI	NO APLICA
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO	NO	SI	SI