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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo
1 | [ABC) / [+-enend]

Descripcion

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

2 | [ABC] / [.....0d]

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenia por el érgano
3 - — encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a fener en cuenta por el érgano encargado de
4 i las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L 2 by

proveedores.

Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a fener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases esténdar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parémetros

Inferior: 2.5 cm

Superior : 2.5 cm

L Mdrgenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (tem 3 del cuadro anterior)

Automético: Para el contenido en general

4 Color de Fu Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitules.
- 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin lo necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para lo primera paging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

6 Alineacién

7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espodado Posterior : 0
9 | Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algon
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada lo informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd |
quedar en lefra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. Nz

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julic 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 1-2024-MDT-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA /
PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN LAS
LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO DOMINGO DISTRITO
DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N° 2620902”

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

iy
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DEBER DE COLABORACION

- La Entidad y todo proveedor que se someta & las presentes Bases, sea como participante, postor
yl/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Tecnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
N que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta gue se registre uno (1) de sus integranies.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://iwww2.seace.gob.pe/.

« En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones gue se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\
y

O/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absoluciéon de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante
" Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

« No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la nomativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https:/iwww.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, seglin corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciéon, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de

ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaréa el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o0 regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP®. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el é6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcioén realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relaciéon de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

+ Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, esté en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dfa siguiente
de haberse solicitado por escrito.

« A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracidn de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas. [

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.23. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia J

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones |
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hiip/Avww.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la |
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia. |

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo |
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
| por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastarad que en una de ellas
| cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
' de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip://www.sbs.gob.pe/sistema-
| financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seglin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre gue se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia ‘

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se !
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resoluciéon del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
RUC N° . 20220666418
Domicilio legal . JIRON LIMA N° 419 - TACABAMBA
Teléfono: . NOTIENE
Correo electronico:; . abastecimiento@munitacabamba.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidon del servicio de consultoria
de obra para la elaboracién de expediente técnico de obra: CREACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA, EN LAS LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO DOMINGO DISTRITO
DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA,

CON CUI N° 2620902

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 130 000.00 (CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 SOLES),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ENERO del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

$/143 000.00
$/117 000.00

(CIENTO TREINTA MIL CON 00r100 | (CIENTO DIECISIETE ML | (CIENTO CUARENTA ¥

CON 001100 SOLES, | TRES MIL CON 00/100

SOLES, INCLUYE IGV) i eyt

Importante

-“Laé ofertas econémicas no pueden exceder los Hmités del vé!of réferencia! de confbnm’dad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N°50-2024-
MDT/A el 23/01/2024.

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primaréa el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

"En el caso de superv?s.*’én de oﬁ}as, cuando sé_hé—;a prel.;i;s?a que las actividades combféﬁen la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de SESENTA (60) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES) en CAJA DE LA ENTIDAD - MDT.
SITO EN JIRON LIMA N° 549- PRIMER PISO, DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA
DE CHOTA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, y recoger en LA OFICINA DE

ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA, SITO EN JIRON

LIMA 549-TACABAMBA-CHOTA-CAJAMARCA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Peru.

- Ley N° 31953, Ley De Presupuesto Del Sector Plblico Para El Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954, Ley De Equilibrio Financiero Del Presupuesto Del Sector Publico Para El Afio
Fiscal 2024

\

@/
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Ley N° 27867 .Ley Organica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902.
Resolucién Directoral N° 006-2012-EF/63 .01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano"
el 24 de julio de 2012.

Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

Decreto Supremo N°011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica"

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental y sus
modificatorias.

DS N° 019-2009-MINAM. Reglamento de la Ley N° 27446.

Normas Peruanas de estructuras:

Normas Técnicas Peruanas INDECOPI (antes ITINTEC).

Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.

Ley N°28585 ley Que Crea EI Programa De riego Tecnificado Y Su Reglamento

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica

Resolucién Ministerial N° 0484-2018-MINAGRI, de fecha 31/12/2019).

Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras (Directiva N°012-
2017-0OSCE/CD)

Directivas del OSCE.

Cddigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
dispasicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS
A~ 2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, |a siguiente documentacién:
2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segtn corresponda.

P En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de Ia
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/0 documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

®  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://ww.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgario encargado de las contrataciones o el comité de seleccioén, ségu’rn cdfrﬁesponda.
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
' &) Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccidn de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacién por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtn (Anexo N° 10)

5 Advertencia

| El ¢rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, no |
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los .
acapites "Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores | /
| de evaluacion’”. |

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

¥ Dicho documento se tendré en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 891 del Reglamento.

@ Y,
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Importante

o FEf d@gno encargado de las contrataciones o el comité de se?éécfdn, sebﬁﬁ'
corresponda, declara no admilidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

¢ La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi=c1 PTi+ cz Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacioén para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

c1 =0.90
(073 =0.10

Dénde: ¢1 +c2=1.00

2.4,PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00281001248
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI : NO TIENE

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

O




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la intercperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién °. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de

-~ obra que conforman el paquete.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?.

Importante

* La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
=N Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

* Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

'“  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacién bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paguete.

3 https://enlinea.sunedu.gob.pe/ \

“  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

« Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

« En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrédn ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

« Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link |
http:/vww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

« De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya' .

« La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

' Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES ubicada en JIRON LIMA N°
549- PRIMER PISO, DEL DISTRITO DE TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA Y
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, segun:

El pago de los servicios de elaboracion del expediente de obra incluye todos los beneficios, leyes
sociales e impuestos de ley, sera cancelado con la conformidad como a continuacién se indica:

N° de pago Porcentaje Requisitos
A la conformidad del primer entregable por Ila
Primer pago 40% SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,

adjuntando el entregable correspondiente

A la conformidad del segundo entregable por la
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTQOS, debiendo
tener un avance al 100% de lo programado en el Plan de
Segundo pago 60% trabajo, adjuntando los entregables correspondientes,
adjuntando el expediente técnico de obra completo

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

* Informe del funcionario responsable de SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

« Comprobante de pago.

» Se presentara ademas la documentacién establecida en los términos de referencia para cada
pago parcial.

« Para el ultimo pago, ademas de la ultima aprobacion del Estudio o Expediente Técnico de obra,
se requiere la aprobacién de la Liquidacion de Contrato de Consultoria por la Entidad, para lo
cual se tendra en cuenta el art. 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TACABAMBA, sito en JIRON LIMA N° 549- PRIMER PISO, DEL DISTRITO DE
TACABAMBA, PROVINCIA DE CHOTA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA:

CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN LAS LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO DOMINGO
DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI'
N° 2620902

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES

=N 3.1.1. DENOMINACION:

Servicio de consultoria Contratacién para la elaboracién del EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:
CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SERVICIO DE

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN LAS LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO DOMINGO
DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI

N° 2620902.
3.1.2. UBICACION DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta los criterios citados en el expediente técnico, el proyecto tiene la siguiente

localizacion:
PRSXIN DISTRITO LOCALIDAD

PALMA GRANDE Y SANTO
Chota Tacabamba DOMINGO
-~ 3.1.3. FINALIDAD PUBLICA

Dentro de los lineamientos en materia de uso eficiente del recurso hidrico, sumado a este el
alcance de la mejor productividad en zonas altoandinas, se requiere contar con un con estudio
de calidad, mediante el cual se entienda y se planee la intervencidn en la zona del proyecto. En
ese contexto, se ha considerado prioritaria la elaboracién del expediente técnico de Obra:
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SERVICIO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN LAS LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO DOMINGOD
DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI
N°® 2620902, por lo cual se requiere la contratacién de una consultoria para la elaboracion del
citado.

La Municipalidad Distrital de Tacabamba tiene por misién fomentar el desarrollo distrital
integral sostenible, atendiendo a las comunidades mas necesitadas a través de la ejecucion de
proyectos de inversion publica. En su plan estratégico de desarrollo concertado ha establecido
un eje de desarrollo econémico con el objetivo especifico de potenciar y desarrollar la
agroindustria, planteando como estrategia tecnificar la infraestructura de riego y drenaje, que
permita mejorar los niveles de produccién y productividad.
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3.14.

3.1.5.

ANTECEDENTES

Cuando se genera la idea del proyecto de inversion publica: CREACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN LAS
LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO DOMINGO DISTRITO DE TACABAMBA DE LA
PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CUI N° 2620902, la principal
motivacién para su formulacion, es brindar a la poblacién rural beneficiaria una disponibilidad
de agua permanente, a través de la construccién de un sistema de riego tecnificado, que les
permita asegurar la produccién de sus terrenos agricolas en épocas de estiaje, actividad
econdmica principal en estos sectores.

El presente proyecto cuenta con ficha técnica que fue declarado viable el 06/12/2023 por la OPI
de la Municipalidad Distrital de TACABAMBA y estd registrado en el Banco de Proyectos con
codigo cui N° 2624492 en el marco de la normatividad vigente.

BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El procedimiento de contratacién de la Proyectista estd amparado bajo la siguiente
Normatividad:

MARCO GENERAL

e Constitucién Politica del Peru.

e ey N° 31953, Ley De Presupuesto Del Sector Publico Para El Afio Fiscal 2024

e Ley N° 31954, Ley De Equilibrio Financiero Del Presupuesto Del Sector Publico Para El Afio
Fiscal 2024

e Ley N2 27867 .Ley Organica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N2 27902.

¢ Resolucion Directoral N2 006-2012-EF/63 .01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano"
el 24 de julio de 2012.

e Lley N2 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General".

e Ley N2 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

¢ Decreto Supremo N2011-78-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

e Ley N2 27806, "Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacidén Publica"

e Ley N2 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Ley N@ 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental y sus
modificatorias.

¢ DS N2 019-2005-MINAM. Reglamento de la Ley N2 27446.

* Normas Peruanas de estructuras:

e Normas Técnicas Peruanas INDECOPI (antes ITINTEC).

¢ Normas del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI.

e Ley N°28585 ley Que Crea El Programa De riego Tecnificado Y Su Reglamento

e Ley N227806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Plblica

e Resolucion Ministerial N° 0484-2019-MINAGRI, de fecha 31/12/2019).

¢ Estudio de Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucidn de Obras (Directiva N°012-
2017-0OSCE/CD).

¢ Directivas del OSCE.

e Cddigo Civil.

La relacion de normas no es limitante para la aplicacién de cualquier otra normatividad que se

aplicable a |a elaboracion del expediente técnico.

Para todo lo no previsto en los presentes términos de referencia, se aplicara supletoriamente
lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y modificatorias y el
Cddigo Civil. De existir alguna actualizacién en las normativas, leyes y sus reglamentos hasta la
firma del contrato, se considerardn y regiran dichas actualizaciones por defecto.
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3.1.6

317

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Objetivo General

Seleccionar Iz propuesta mas favorable de un Consultor para la elaboracién del Expediente
Técnico de Obra: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SERVICIO
DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN LAS LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO
DOMINGO DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA CUI N* 2620902 a fin de generar condiciones para el mejoramiento de los niveles
de produccidn y productividad, a través de la construccién de un sistema de riego tecnificado,
debiéndose elaborar el expediente técnico a nivel de ejecucién de obra.

Objetivos Especificos

- Determinar las caracteristicas de cada componente (Bocatoma, Lineas de conduccién vy
distribucidn, reservorios, médulos de riego y obras complementarias) del proyecto con sus
correspondientes cantidades y metrados.

- Elaboracién de un plan de capacitacién en operacién y mantenimiento del sistema de riego
planteado.

- Estimar el valor referencial del proyecto.

- Elaborar estudios de impacto ambiental, vulnerabilidad y riesgo, entre otros estudios basicos
esenciales.

- Obtencidn del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA)

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA.

El alcance de los servicios que se requieren, en el presente documento no son limitativos. Log
requerimientos han sido calculados basandose en el estudio de Pre Inversidn a Nivel de ficha
técnica con CUI N° 2620902, por lo que el Consultor deberé elaborar el expediente técnico
respetando dicho perfil como minimo, los cuales se deben complementar y mejorar con sus
aportes, experiencias e innovaciones.

a) PLAZO DE LA PRESTACION DEL PROYECTISTA.
La elaboracion del expediente técnico esta establecida en un plazo de sesenta (60) dias
calendario, contados al siguiente dia de la entrega del perfil de manera fisica y de terreno
por la entidad, de acuerdo con el cronograma fisico establecido en el perfil del proyecto.
Cabe resaltar que este plazo no incluye la revisién y/o aprobacién de los entregables.

Para conocimiento, LA SUPERVISION se realizard de modo continuo desde el inicio del
servicio del Proyectista. Producto de la continua interaccién que debe existir entre el
Proyectista y la entidad, con la informacién que el Proyectista esté obligado a brindar en
cualguier momento, el Supervisor debera REPORTAR A LA ENTIDAD EJECUTORA con
informes técnicos, de corresponder, sobre el avance del trabajo del Proyectista (de acuerdo
con el cronograma fisico establecido en el perfil del proyecto, como lo planificado para cada
entregable) asi también reportar oportunamente eventuales situaciones que surjan y que
afecten la ejecucién del proyecto. Ademds, el Supervisor realizard todo el proceso de revisién
de los entregables del proyectista hasta su aprobacién por la entidad, el cual, debido a que
ha existido un continuo monitoreo y seguimiento al trabajo del Proyectista, facilitara dicho
proceso de revision. En el caso de presentarse observaciones en los entregables se aplicara
el Art N° 168.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Con el fin de ejecutar las obras correspondientes, el consultor desarrollara el servicio
realizando las siguientes actividades:

b) Reconocimiento y diagnéstico del &mbito del proyecto y la organizacién de usuarios:

S/
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El Consultor aplicando la metodologia del diagnodstico participativo, levantara informacion
detallada sobre el estado actual de la infraestructura de riego, problemas de manejo y
operacion del sistema, problemas organizativos, informacion que serd tomada en cuenta
para la formulacién del expediente técnico. Se identificaran las areas y la poblacién
directamente beneficiada con el proyecto, asi como las de su radio de influencia, indicando
sus distanciamientos, niveles de aceptacidn, participacion de la poblacién, disponibilidad de
mano de obra durante las fases de ejecucidn y de operacién y mantenimiento. El Consultor,
debera verificar la propiedad y autorizaciones necesarias para pases y uso del terreno donde
se construirdn obras de arte, asi como la situacién de los terrenos que vayan a ser afectados
con la ejecucién de los trabajos. Asimismo, si fuera necesario haré las gestiones para obtener
permisos de terceros para utilizar servidumbres temporales o provisionales para acceder y
abastecer de materiales, equipo, mano de obra, etc. durante la etapa de los estudios y de
ejecucién de la obra. La memoria descriptiva de la etapa de reconocimiento de la zona del
estudio, debe estar incluida en el Expediente Técnico Definitivo.

c) Levantamiento topogréfico y trazo:

En este estudio se presenta:

¢ Memoria descriptiva que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripcién del
area del proyecto, metodologia de trabajo (planeamiento, reconocimiento vy
monumentacion, etc.), caracteristicas de los equipos empleados, equipo de cémputo,
software topografico, brigadas de campo y gabinete, etc). Trabajo de campo, Red de
control vertical y horizontal, monumentacién de puntos de apoyo y BMs, levantamiento
topografico), para presas (descripcion del levantamiento batimétrico, etc.). Trabajo de
Gabinete: procesamiento de la informacion recolectada, software empleados, etc.),
segun corresponda.

¢ Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciacién, monumentacion de hitos,
red geodésica (minimo 03 puntos, segun magnitud de proyecto), parametros de
configuracion, punto base de controly procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas
de Puntos geodésicos de orden C, con certificacién de puntos geodésicos certificados por
el IGN).

¢ La georreferenciacién del proyecto se presenta en coordenadas Universal Transversal
Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).

4 Planos de ubicacion, ubicacién de puntos geodésicos, BMs, levantamiento
planialtimétrico, planos de levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada
que sea manejable y legible).

4 Libreta de campo refrendada por el topdgrafo y consultor, inventario de obras de arte. El
levantamiento topografico debe estar a detalle.

Del trabajo de campo:

El método a utilizar debe orientarse al sistema de referencia y para ligarlo al sistema
UTM del IGN, se describira en la memoria descriptiva del Anexo Estudio Topografico.

Las cotas de partida y cierre de |a poligonal de apoyo y trazo deberd estar referidas a
los Bench Mark (BM.), registrado por el Instituto Geografico Nacional (IGN.), con una
equidistancia aproximada de 5 Km, ubicados a lo largo de la zona de estudio. Los
puntos seleccionados estaran en lugares cercanos y accesibles procurando que no
sean afectados por las obras o por otros elementos. Los puntos serdn monumentados
en concreto con una placa en el que se definira el punto de interseccién de dos lineas.

Se hara el levantamiento topogréfico y el trazo de la linea principal de conduccion,
asimismo de las dreas en donde se construirdn las respectivas obras de arte y/o
estructuras complementarias. El levantamiento topografico y trazo se hard utilizando
estacion total, GPS Diferencial u otro equipo a fin. No se aceptara levantamiento

\
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topografico con GPS navegador. Se hard el levantamiento topografico a curvas de nivel
y se dejaré trazado y estacado en campo el eje de la linea de conduccién principal y
redes de distribucion, el levantamiento se hard en una franja de un ancho minimo de
30 m., considerando 15 m., a cada lado del eje. El levantamiento y trazo comprender3
los cruces aéreos o subterrédneos, cursos de agua y otras obras de arte. Se deberd
mediry marcar las progresivas del eje de la tuberia, cada 20 m en tramos rectos y cada
10 m en tramos en curva controlada con una red de Bench Mark, marcando las
progresivas con pintura esmalte de color rojo o anaranjado en estacas de madera de
2" x2" x0.4 m, o en roca fija. El levantamiento topografico mostrara todos y cada uno
de los predios a beneficiar con la instalacion del riego, debiendo figurar en el plano
correspondiente con numeracidn correlativa, nombre completo del beneficiario y
area servida. Los Pls (puntos de inflexién) serdn materializados con estacas especiales
empotradas en concreto. Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca,
abarcando una longitud de 5 m a cada lado del eje. Las estacas serdn niveladas
convenientemente y se verificardn con una nivelacién cerrada para una precisién
méxima de 0.025m por Kilémetro. En base a esta informacién se prepararan planos
de planta y perfil a2 escala 1/1000 y secciones transversales a escala 1:200.

En general, para el levantamiento topogréfico de la linea de conduccién y distribucion,
se monumentara una Base con hitos de concreto y se definirdn en campo una o més
poligonales de apoyo, cuyos puntos de control horizontal y vertical se dejaran
debidamente monumentados y sefializados. Se dejaran colocados en el terreno Bench
Mark (B.M.’s) cada 500 m, debidamente monumentados con hitos de concreto,
facilmente identificables en el plano topogréfico.

Se debera hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Serd
necesario indicar en planos la direccidn del curso de agua, el eje del cauce, la linea de
encauzamiento, secciones transversales del rio tomando como extremos ambas
orillas y los limites de la zona inundable en las condiciones de avenidas méximas
minimas, asi como los observados en eventos de caracter excepcional.

Se hard el levantamiento topogréfico en un radio de 60 m, a la redonda de las dreas
en donde se construiran las obras de arte y otras estructuras complementarias que
sean necesarias, para el caso de los reservorios se tomara en cuenta dos veces el drea
de dicho reservorio como minimo para el levantamiento topografico. Se dejaran
nivelados y monumentados en campo, con hitos de concreto, las estaciones y vértices
de las poligonales de los respectivos levantamientos topograficos. En cada area de las
estructuras a levantar, se dejaréd colocado en el terreno como minimo un (1) Bench
Mark (B.M.’s), enlazado con los BM's del eje de la linea de conduccién y distribucidn
debidamente nivelado y monumentado con hito de concreto, facilmente identificable
en el plano topogréfico.

Se dejara BMs en las parcelas beneficiarias del proyecto, enlazado con los BMs del eje
del trazo del canal de conduccién y distribucion, facilmente identificable en el plano
topogréfico, para tareas de replanteo. Las dreas de riego seran delimitadas
convenientemente

d) Disefio y memoria de célculo:
El responsable del servicio deberd preparar y presentar todos los elementos del
disefio a nivel de ingenieria del sistema de riego.

Debera justificar el dimensionamiento, disefio hidraulico, cilculo de presiones y
disefio estructural de todas las obras que conforman el sistema, para lo cual
presentara las siguientes memorias:

- Memoria de calculo de la demanda hidrica, tomar en cuenta la cedula de cultivos
promedio de la zona.

o/
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- Memoria de calculo de la captacion
- Memoria de célculo del desarenador
- Memoria de célculo de la linea de conduccién y distribucién

- Memoria de célculo de otras obras complementarias o de proteccion que fueran
necesarias tales como obras de arte, muros de sostenimiento, contencidn,
reservorios, etc.

El Responsable del servicio calculard, dimensionard y disefiard el sistema de riego con
sus componentes, en base a informacién primaria obtenida directamente en campo,
asi como en base a mediciones y resultados de los estudios especificos por personal
especializado de mecénica de suelos (EMS) y geotécnica (en toda la longitud del canal
y obras conexas); hidrologia (de la cuenca de recepcion del ambito del proyecto), no
se aceptaran estimaciones adoptadas por el proyectista sin el debido sustento técnico.

Para el calculo de la demanda se tendrd en cuenta las dotaciones y mddulos de riego
por tipo de cultivo que utiliza el Ministerio de Agricultura para la zona de estudio a
través de su Direcciéon Regional Agraria y el Distrito de Riego correspondiente. Asi
misma informacion de los talleres participativos y coordinaciones con los usuarios y
dirigentes de las organizaciones de usuarios.

Para el disefio estructural de las obras de concreto armado se utilizara el Reglamento
Nacional de Edificaciones, las normas ACI Capitulo Peruano, Normas Técnicas
Peruanas.

Para el disefio de las redes de agua, disefio y calculo estructural de las obras se podra
utilizar métodos y software que cuenten con aceptacién nacional y/o internacional y
con la conformidad del Evaluador del expediente técnico. En el disefio y desarrollo del
proyecto se tendran en cuenta las Especificaciones Técnicas Ambientales que puedan
aplicarse al proyecto.

e) Planos:
Los planos deberan indicar los accesos al proyecto, asi como caminos, y otras posibles
referencias. Deberan igualmente indicarse con claridad la vegetacidn existente

Seran debidamente codificados con adecuada nomenclatura, se presentaran los
siguientes planos:

Planos generales:

e Plano de ubicacion de obra: Se indicara la ubicacion exacta del proyecto tomando
como base el catastro de la localidad, con la delimitacidn de la micro cuenca o
subcuenca del ambito del proyecto, a escala visible de facil lectura. La ubicacién
donde se ubica el proyecto debe estar Georreferenciado en coordenadas Universal
Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System
(WGS-84).

* Plano catastral de los predios de intervencién: El plano se elabora tomando como
base la carta nacional a escala 1/25,000 y el catastro de la zona o areas de
intervencidn. En este plano se mostrarén los predios y/o 4reas en las que se van a
instalar el sistema de riego, indicando el nombre de los propietarios beneficiarios y
areas de los predios en hectéreas.

Nota: El Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

Planos de obra:

* Plano clave del sistema: En escala 1:2500 ¢ 1:5000, plano en planta indicando el eje
la linea de conduccidn y distribucién, con la ubicacién de progresivas y de los puntos

\
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notables como ubicacién de obras de arte, cruces de quebrada y estructuras a

construir. Para el caso de PIP de riego tecnificado el plano deberd mostrar los predios

y/o éreas a regar, indicando unidades de riego, caudal de riego, turno de riego, etc).

¢ Plano de planta de |z linea de conduccién y topogréfico: Plano en planta con curvas

a nivel cada dos metros como minimo, a escala 1:1000 ¢ 1:2,000. Se mostraran las

estaciones de levantamiento, los vértices de la poligonal y la ubicacién de los puntos

de control BM’s dejados en el terreno, el plano debe de contener como minimo:

v' Plano de planta de la linea de conduccién, 1/2000 ¢ 1/5000, segln corresponda
y facilite la visibilidad de los detalles y lectura de replanteo

v' Perfil longitudinal de la linea de conduccién vy distribucién, escala horizontal:
1/2000 o 1/1000. V: 1/200 6 1/100, segun corresponda y facilite la visibilidad o
lectura.

v" Secciones transversales a escala convencional adecuada y legible que muestran
drea de corte y relleno. Presenta cuadro resumen del movimiento de tierras.
(Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captacion, Canales y/o linea de
conduccion principal, canales laterales y/o lineas de conduccion secundaria y/o
terciaria)

v' Tipo de material del eje de la linea de conduccién y distribucién (suelos y
geotecnia), indicada entre las progresivas del canal.

v' Progresivas de las obras de arte, cruces de quebradas, etc.

Nota: El Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

Plano de la captacién - Topogréfico y Estructural: Plano en planta a curvas a nivel
a escala 1:200 6 1:500. Se mostraran las estaciones de levantamiento, los vértices
de la poligonal y la ubicacién de los puntos de control BM's dejados en el terreno.

Nota: El Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

Plano del desarenador — Topogréfico y Estructural: Plano en planta a curvas d
nivel a escala 1:100 ¢ 1:50. Se mostraran las estaciones de levantamiento, los
vértices de la poligonal y la ubicacién de los puntos de control BM’s dejados en
el terreno. Se mostrardn cortes y detalles de la estructura del desarenador, a
escala 1:50, 1:20, 1:10, segun corresponda.

Nota: El Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

Plano del reservorio - Topografico y Estructural: Plano en planta a curvas a nivel
a escala 1:100 ¢ 1:50. Se mostraran las estaciones de levantamiento, los vértices
de la poligonal y la ubicacién de los puntos de control BM’s dejados en el terreno.
Se presentara planos en planta, cortes, elevacionesy detalles, a escala 1:50, 1:25,
1:15, 1:10 (en caso de replantearse en el expediente técnico).

Nota: El Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

Plano de estructuras complementarias: Como pases aéreos del canal de
conduccion y distribucién, etc. Topogréfico y detalles estructurales, en planta a
curvas a nivel a escala 1:100 6 1:200, en elevacidn a escala 1:50 6 1:100, detalles
de apoyos y anclajes a escala 1:20 6 1:10. Se mostrardn las estaciones de
levantamiento y la ubicacién de los puntos de control BM's dejados en el terreno
(de ser necesario).

Nota: El Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

F) Estudio de mecanica de suelos - geologia y geotecnia:
El Consultor es responsable ante la Entidad de la calidad del estudio de mecanica de
suelos (EMS).
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El EMS se hara de acuerdo al Reglamento Nacional de edificaciones vigente y las
Normas Peruanas de Estructuras; comprende la ejecucién de trabajos de campo, de
gabinete, de laboratorio y la presentacién de resultados con el correspondiente
Informe Técnico.

El EMS — Geologia y Geotecnia que se va a ejecutar para el presente proyecto
comprende:

v" EMS geologia y geotecnia de la linea de Conduccién de conduccién y de
distribucion con fines de verificar la estabilidad de suelos, existencia de zonas de
riesgo por fallas geoldgicas y para clasificacion del suelo y obtencién del perfil
estratigréfico del terreno del trazo de la linea de conduccidn. Para la linea de
conduccidn y distribucidn se excavarad como minimo una calicata cada 500 m, de
distancia; de dimensiones 1.00 x 1.00 x 1.50 m, de profundidad.

v" EMS geologia y geotecnia con fines de construccion y cimentacién de la captacién
y todas las obras de arte y estructuras complementarias, como minimo se
excavaran una calicata de 1.00 x 1.00 x 2.50 m, de profundidad

v' EMS geologia y geotecnia de canteras, que van a utilizarse en la construccién de
las estructuras del sistema, con fines de determinar la calidad del material,
potencial disponible, situacién legal para uso, etc. Por Cantera a estudiar como
minimo se excavaran dos calicatas de 1.00 x 1.00 x 1.50 m, de profundidad.

Del Informe Técnico:

El Informe Técnico de los EMS - Geologia y Geotecnia, sera firmado en todas sus
paginas por el profesional responsable y visado en todas sus paginas por el
responsable del servicio adjuntando los resultados de los ensayos respectivos.

Los ensayos serdn ejecutados por un laboratorio que cuente con certificacién y los
resultados seran firmados por el técnico especialista que realizé los ensayos y por el
responsable del laboratorio. Para ser aprobado el Informe Técnico del EMS, se debe
adjuntar el certificado del laboratorio donde se realizaron los ensayos de suelos.

El contenido del Informe Técnico de EMS, debe ser el siguiente:

1. Memoria descriptiva:

a. Informacién previa: Descripcién detallada de la informacién recibida y de Ia‘
recolectada.

b. Exploracién de campo: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia
las Normas empleadas en el campo.

. Exploracién de Laboratorio: Descripcién de los ensayos efectuados, con
referencia a las Normas empleadas en el laboratorio.

d. Perfil del Suelo: Descripcién y clasificacion de los diferentes estratos que
constituyen el terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen,
nombre y simbolo del grupo de suelo, segin el sistema unificado de suelos
(SUCS, ASTM D 2487), plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa,
humedad, color, tamafioc méximo y angularidad de las particulas, cementacion
y otros comentarios de acuerdo a la Norma ASTM D 2488.

e. Nivel de la Napa Fredtica: Ubicacion de la capa fredtica indicando la fecha de
medicion y comentarios sobre su variacién en el tiempo, si se presenta.

f. Andlisis de la Cimentacién: Se incluirad como minimo:

\

W




7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

- Memoria de Calculo de la capacidad portante y de disefio del terreno.

- Tipo de cimentacion que se recomienda utilizar.

- Profundidad de cimentacion (Df)

- Determinacidn de Ia carga de rotura al corte y factor de seguridad (FS).

- Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada
(diferenciales y/o totales).

- Presion admisible del terreno: Para determinar la capacidad portante de disefio
del terreno se deberan realizar los correspondientes ensayos de carga (Corte
Directo, Triaxial, DPL, SPT, etc segln corresponda).

- Indicacién de las precauciones especiales que deberd tomar el disefiador o el
constructor de la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares
del terreno investigado (efecto de |a napa fredtica, contenido de sales agresivas
al concreto, etc.).

- Otros pardmetros que se requieren para el disefio o construccién de las
estructuras y cuyo valor dependa directamente del suelo.

2. Planos y perfiles de suelos.

a. Plano de ubicacidn del Programa de Exploracidn.

b. Plano topogréfico o planimétrico del terreno con la ubicacion de las calicatas
exploradas y sus respectivas coordenadas (planta y cota), se mostrard la
ubicacion fisica y coordenadas del BM utilizado como referencia.

c. Perfil estratigrafico por calicata investigada: Debe incluirse la informacién del
Perfil del Suelo, sobre la base de las muestras extraidas por estratos y los
resultados de los ensayos “in situ”.

3. Resultados de los ensayos de laboratorio:
Se incluirdn los graficos y resultados obtenidos en el laboratorio correspondientes
al andlisis granulométrico, limites de Attemberg (LL, LP, IP), peso especifico de
suelos y rocas, andlisis de rocas, ensayos para determinar la capacidad portante de
disefio del terreno (Corte Directo, Triaxial, DPL, SPT, etc segun corresponda),
ensayos de PH, contenido de sales y agresividad.

4, Fotografias y documentos de gestion:
Fotos y formatos proporcionados por la entidad contratante debidamente
firmados por las Autoridades Locales que comprueben la realizacién de los trabajos
de campo. Debe considerarse 2 por cada hoja y su descripcién correspondiente.

5. Resumen conclusiones y recomendaciones:
Debe referirse a las conclusiones llegadas en los siguientes niveles:

Tipo de cimentacion; Estrato de apoyo de la cimentacion; Parametros de disefio
para la cimentacion (profundidad de la cimentacién, presion admisible, factor de
seguridad por corte y asentamiento diferencial o total); Agresividad del suelo a
la cimentacion; Conclusiones y Recomendaciones adicionales inherentes a las
condiciones de cimentacion y necesarias para la proteccién y conservacion de las
estructuras a construirse.

6. Canteras - disefio de mezclas:

Para el caso de utilizarse material de cantera para las estructuras del
proyecto, el responsable del servicio deberéd identificar la(s) fuente(s)
seleccionada(s) indicando los usos recomendados vy si fuera necesario de
acuerdo a la magnitud del proyecto se acompafiard un disefio de la
explotacion, que, en conformidad con lo establecido en los estudios de

\
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evaluacion ambiental, provea los elementos preventivos que garanticen
que la explotacién no producird inestabilidad, ni producird impactos
indirectos tales como: contaminacién de corrientes, alteraciones del
drenaje natural, inadecuado manejo de los escombros, dafios en
propiedades ajenas, etc.

Se presentard un plano o croguis de ubicacién de la(s) fuente(s) de
materiales seleccionada(s) para la obra con indicacidn de las distancias de
transporte hasta el lugar donde se hardn los trabajos, se adjuntard el
calculo de las distancias medias de transporte de material para obras de
concreto, rellenos, etc.

Se estudiaran las caracteristicas geotécnicas de los materiales para definir
si son factibles de ser utilizados, para lo cual se realizaran calicatas en la(s)
cantera(s) seleccionada(s), en el nimero necesario que permitan obtener
informacion confiable del tipo de material, potencia y volumen
aprovechable o rendimiento de cantera. Con el material proveniente de
cada una de las calicatas de la(s) cantera(s) se realizaran los ensayos de
laboratorio siguientes: granulometria, limites de consistencia, densidad
aparente, contenido de humedad, equivalente de arena, ensayos de
abrasion (desgaste de los dngeles), anélisis de PH sulfatos y cloruros.

Se presentara el respectivo disefio de mezclas para las obras de concreto a
emplearse y los respectivos ensayos de laboratorio de la mezcla propuesta.
Los resultados del disefio de mezclas se utilizaran en los anélisis de costos
unitarios de concreto, para calcular las incidencias de los materiales en el
concreto que se utilizard en las estructuras a construir.

e) Estudio Agroldgico:
El estudio tiene como objeto evaluar y mapear los suelos, para la estructuracién |
de planes de cultivo mediante la aplicacién de técnicas agronémicas adecuadas
para lograr de esta manera, el mejor aprovechamiento de este recurso natural,
utilizando para sus efectos mapas agroldgico y taxondmico.

La clasificacion agroldgica desde basarse en las normas dadas por el Bureau of
Reclamation de los Estados Unidos, que establece seis clases de tierras y se basa
principalmente en las variables de suelo, drenaje y topografia.

En el 3mbito del &rea del proyecto para las dreas actualmente cultivadas y las por
incorporar, definir y describir:

- Unidad taxondmica y cartografica. Serie de suelos y fases

- Leyenda descriptiva: profundidad, textura, pendiente, pedregosidad y
rocosidad, erosion, clase de drenaje, inundacion.

- Clasificaciones interpretativas: capacidad de uso del suelo, categorias de suelos
para regadios, clases de drenaje, clase de aptitud frutal, aptitud agricola o
forestal, situacién actual de erosién.

- Clasificacion taxondémica de los suelos: Categorias, orden, suborden, Gran
Grupo, Subgrupo, Familia y Serie.

- Horizontes genéticos de suelos.

El Estudio serd a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Su premo N° 13-
2010-AG) o seglin corresponda.

f) Estudio de impacto ambiental:
El Consultor deber elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a las
caracteristicas y magnitud del proyecto, tomando como referencia la Guia
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Ambiental del SNIP y los lineamientos generales que al respecto se presenta en
el Estudio de Pre Inversion a nivel de Perfil del proyecto.

La Evaluacion Ambiental consistira en identificar los impactos ambientales en la
etapa de ejecucion de la obra (etapa de construccién) asi como en la etapa de
operacion y funcionamiento de la misma, adjuntando los Cuadros de
Identificacion de Impactos Ambientales y sus respectiva Calificacidn, asimismo se
debera realizar el respectivo andlisis de los costos que significarian la solucién a
dichos problemas ambientales.

Del Informe Técnico de impacto ambiental:

El Informe Técnico debe contener la informacién, evaluacién y andlisis de los
efectos del impacto ambiental que generard la obra durante sus etapas de
ejecucion y operacion, asimismo recomendara las medidas de mitigacién a
aplicar de ser el caso en los niveles fisico, bidtico y socioecondmico,
determinando involucrados con sus respectivas responsabilidades.

El responsable del servicio deberd incorporar en el disefio de ingenieria las
medidas de control ambiental recomendados para cada uno de los impactos
identificados en la evaluaciéon ambiental, cuidando que dichas medidas
recomendadas y sus costos correspondientes sean efectivamente incorporados
en el presupuesto del proyecto.

Se debe considerar lo dispuesto en la Directiva para la Concordancia entre el SEIA
y el SNIP aprobada con Resolucién Ministerial 052-2012-MINAM y el Reglamento
de Gestion Ambiental del Sector Agrario Decreto supremo N°019-2012-AG y sus
modificaciones.

Elaborar segun los Contenidos Evaluacidn Preliminar EVAP- Anexo IIl Reglamento
Ley SEIA.

Dicha EVAP debe ser elaborada por una consultora ambiental autorizada para
elaborar instrumentos de gestién ambiental del Sector Agrario en el marco del
Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, segln lo dispuesto en la
Resolucién Ministerial N® 0322-2011-AG.

g) Estudio del componente Social
El estudio de Social sera elaborado considerando la “Guia del componente Soci
para Proyectos de Infraestructura Agraria y Riego” elaborado por la Direccién
General de Infraestructura Agraria y Riego, la misma que se obtener a través de
la pagina web de la DGIAR www.dgiar.minagri.gob.pe; en esta fase, sera obtener
la licencia social.

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO SOCIAL

Resumen Ejecutivo

I. Aspectos generales
1.1. Objetivos
1.2. Funcidn del proyecto
1.3. Reconfirmacidn de la Linea de Base Social
1.4.Reuniones Informativas
1.5.Asambleas Comunales

Il. Especificaciones del contenido
2.1. Componentes del estudio.
2.2. Conclusiones.
2.3. Recomendaciones
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2.4. ANEXOS: El Especialista Social adjunta al Informe Final del Estudio Social,
la siguiente documentacion (Anexos), debidamente autenticada por
notario publico o alguna autoridad local (Juez de Paz no letrado):

¢ Acta de talleres de reuniones informativas.

e Acta de reconfirmacion de la disponibilidad de mano de obra no calificada.

(*)

¢ Acta reconfirmacién de compromiso de operacién y mantenimiento del

sistema.

® Actas de registro de incidencia (en caso de ser necesario)

* Acta de compromiso de Aporte Comunal en mano de obra no calificada

(encaso se establezcan acuerdos).

e Reconfirmacion de Padrén actualizado de beneficiarios

* Acta reconfirmacién de compromiso de pago de tarifa de agua.

* Acta reconfirmacion de libre disponibilidad del terreno para la

construccion del sistema de riego, canteras, fuentes de agua y botaderos.

* Actade Licencia Social Definitiva para la ejecucién del proyecto.

e Testimonio fotogréfico.

* Otros documentos relacionados con el Estudio Social (directorio

actualizado de dirigentes de la zona.

h) Estudio hidrolégico:

Con la finalidad de determinar si la fuente a utilizarse cumple con los

requerimientos del proyecto, el Consultor, realizara los estudios necesarios para

definir el caudal promedio de disefio del sistema de riego en época de estiaje y

la calidad del recurso que se pretende utilizar para el proyecto. El estudio de la

fuente comprendera los siguientes rubros:

« Oferta de agua: (Registro de aforos, generacién de caudales, estimacién de la
oferta, oferta hidrica al 75% de persistencia) Se har4 el estudio hidrolégico de
la microcuenca o subcuenca aportante a la zona de captacién, se haran
mediciones in situ de caudal y determinar la oferta de agua mensualizada.

¢ Demanda de agua: Se determinard en base a la cédula de cultivo propuesta en |
el estudio de pre inversién a nivel de perfil para la mejor alternativa. (Todo dato |
consignado en el calculo debe estar referenciado y sustentado).

El balance Hidrico (Oferta -Demanda), E| balance hidrico debera considerar la
disponibilidad acreditada por la autoridad de aguas.

* Andlisis de la calidad del agua: Con la finalidad de verificar su aptitud para el uso
agricola, el Consultor podré disponer la ejecucién del andlisis fisico quimico del
agua de la fuente a utilizarse. Los resultados de dichos anélisis se adjuntarén en
el entregable N2 2.

*En el caudal méximo de avenidas con metodologia adecuada. (en caso de
presas, embalses o similares realiza el transito de avenidas.)

El Consultor es responsable ante la Entidad de la correcta ejecucién de los analisis
y de la calidad del agua de la fuente que proponga utilizar para los fines del
proyecto; por lo tanto, es obligatorio que éstos se realicen en un laboratorio de
confiabilidad. Los resultados seran firmados por el técnico especialista que
realizd los ensayos y por el responsable del laboratorio. Se adjuntaran las
conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos.

La caracterizacion del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de anélisis
actualizados por un laboratorio acreditado, los cuales deberan evaluar con los
estandares nacionales de calidad ambiental para agua (Decreto Supremo N° 015-
2015-MINAM).
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Los factores fisicoquimicos, microbioldgicos e inorgdnicos a considerar son:
Turbiedad, color, alcalinidad, pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos,
nitratos, nitritos, metales pesados, entre otros. Cabe sefialar que de acuerdo a la
ubicacion y el entorno de la fuente, el proyectista deberd evaluar si es necesario
analizar otros pardmetros establecidos en la Tabla N° 01.- PARAMETROS Y
VALORES CONSOLIDADOS del Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM.

Se deberd adjuntar la Resolucién de Acreditacién de Disponibilidad Hidrica
emitido por la Autoridad de Aguas competente; en cumplimiento al Reglamento
de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de
Agua, aprobados con Resolucion Jefatural N2 007-2015-ANA.

i) Estudio de Gestidn de Riesgos de Desastres
El Analisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, se desarrolla con la
metodologia de la gestién de riesgos en el contexto del cambio climatico.
(Emplea los lineamientos aprobado con Resolucién Ministerial N® 0484-2019-
MINAGRI, de fecha 31/12/2019).
Estudio de Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras
(Directiva N°012-2017-0OSCE/CD).

j) Seguridad y salud en obra
En este ftem se presenta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra,
segun D.S.N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccién, concordante con la
Norma G-050 Seguridad durante la Construccion.

k) Certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) y plan de monitoreo
arqueoldgico (PMA)
La gestion de obtencidon de CIRA ¢ del PMA se realizara en el marco del Decreto
Supremo N° 003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del
2014 que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueolégicas (RIA).

I} Metrados y cantidades de obra:
El responsable del servicio deberd calcular los metrados/cantidades de obra por
partida especifica y para cada actividad considerada en el presupuesto de obra,
sobre la base de los planos y datos o soluciones técnicas adoptadas paralas obras.
Deberd adjuntar la planilla de metrados que sustente cada partida especifica con
los respectivos planos, graficos, croquis y medidas.

m) Especificaciones técnicas:

Las especificaciones técnicas de construccion, seran especificas por cada partida

a ejecutarse considerada en el presupuesto de obra. No se aceptardn

especificaciones en términos genéricos. Se indicardn los procedimientos de

ejecucion, las unidades de medida, procedimientos de medicién y forma de pago

de cada partida especifica.

Las especificaciones técnicas serdn dadas por el responsable del servicio de —

acuerdo a la clasificacion de la obra, puede considerar especificaciones
especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén
cubiertos por las especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando
las caracteristicas del proyecto lo requieran.

Q/
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Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto en
esta obra, deben incluir los parametros que deben cumplir los agregados en:
granulometria, dureza, resistencia a la abrasion, rango de plasticidad, y otros.

n) Analisis de costos unitarios:
Los andlisis de precios unitarios se deberdn elaborar incluyendo materiales,
equipo y mano de obra para cada una de las partidas que integran la obra. Se
dard énfasis a la maximizacién de uso de mano de obra, calificada y no calificada
de la zona de estudios.
Los costos unitarios se elaboraran en base a costos de materiales, equipos y
servicios actualizados a la fecha de la elaboracién del expediente técnico y con
cotizaciones realizadas en la localidad més cercana del proyecto, para el cual el
consultor realizard las cotizaciones correspondientes.
Los rendimientos seran analizados detalladamente por cada partida, en caso de
mano de obra debe de estimarse los promedios de la zona del proyecto.

o) Presupuesto:
El Presupuesto del proyecto debe contener el listado o relacién de partidas y
subpartidas generales y especificas identificadas por items, la unidad de medida,
metrado/cantidad, costo unitario directo (sin IGV) de cada partida especifica, que
sumados darén el Costo Directo, al cual se sumaran los Gastos Generales (Fijos y
Variables) y la Utilidad.
Se detallaran los gastos generales, con costos de personal y equipo que considere
las condiciones climaticas, accesibilidad de la zona.
El Presupuesto, debera incluir una partida especifica de fletes para transporte y
puesta a pie de obra de los materiales, insumos, maquinaria y equipos a utilizar.
El Presupuesto, deberd incluir las partidas y sus costos correspondientes a la
aplicacién de medidas de control ambiental, para mitigar los impactos negativos
generados con la ejecucion del proyecto, de acuerdo al estudio correspondiente.
Se presentaran las respectivas férmulas polindmicas de reajuste. Se presentara
el Programa de Ejecucién de Obra conformado por:
- Cronograma de Ejecucién en Diagramas PERT-CPM y GANNT.
- Calendario Valorizado de Ejecucién de Obra.
- Calendario de Adquisicidon de Materiales.
- Calendario de Utilizacién de Maquinaria y Equipo.

3.2 Criterios para elaborar el expediente técnico

El expediente técnico definitivo del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN LAS LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y
SANTO DOMINGO DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA CUI N° 2620902" se deberd elaborar de acuerdo al estudio de pre inversion aprobado,
respetando la mejor alternativa, para lo cual se tendra en cuenta las siguientes caracteristicas y criterios:

¢ Costos del Proyecto: Se tendrén en cuenta los pardmetros considerados en el estudio de pre
inversion aprobada.

 Sensibilidad: el incremento de costos de inversién maximos, permisibles estén determinados en el
andlisis de sensibilidad del estudio de pre inversion. A fin de mantener la viabilidad del proyecto
durante la fase de inversion y operacion, se considerara como monto maximo permisible el costo de
inversion, el que se indica en el anélisis de sensibilidad.

¢ Cumplimiento de metas: Si para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto, el
presupuesto de obra y/o costo total resulta mayor a los valores permitidos en el anélisis de
sensibilidad, el contratista debera presentar y hacer la debida sustentacion ante el evaluador de ello,
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la procedencia de este sustento determinara la necesidad de solicitar a la OPMI se haga la
reevaluacion o la reformulacion del estudio de pre inversién.

e Sostenibilidad: En la formulacién del expediente técnico se deberan tener en cuenta los
compromisos asumidos, por parte de las instituciones involucradas en el proyecto, buscando
maximizar la participacion de los mismos, en las etapas de ejecucion, operacion y mantenimiento.

« Mitigacién del impacto ambiental: El presupuesto de obra deberd incluir las partidas y sus costos
correspondientes a la aplicacién de medidas de control ambiental para mitigar los impactos
generados por la ejecucién de la obra, de acuerdo al estudio correspondiente.

e Valor referencial de ejecucién de obra: El presupuesto de obra incluird el costo directo, costo
indirecto, IGV, los mismos que deberdn sumarse para conformar el valor referencial, el cual podra
ajustarse a los limites que permite el analisis de sensibilidad del perfil de pre inversién.

¢ Costo directo (CD): Se refiere a los materiales, mano de obra, maguinaria y equipo, transporte y
fletes.

e Costo Indirecto (Cl): Gastos generales (fijos + variables) % del CD y utilidades % del CD.

Sub Total: CD + DI
IGV: 18% del sub total
Valor referencial: Sub total + IGV

e Costo total del proyecto: Incluira el presupuesto de obra, los gastos de supervision vy liquidacion de
obray el costo del expediente técnico (elaboracidn y evaluacion), el cual podra ajustarse a los limites
que permite el anélisis de sensibilidad de la pre inversién.

Presupuesto de obra: Valor referencial
Supervisién y liquidacidn (SL): Hasta el 10% del CD
Gastos administrativos (GAD): Hasta el 5% del CD
Expediente técnico (ET): Hasta el 3% del VR

Costo total del proyecto: VR + SL+ GAD + ET

« Normatividad vigente: En |a elaboracidn del expediente técnico, el consultor debera tener en cuenta

lo dispuesto en las siguientes normas:
1. Reglamento Nacional de Construcciones
2. Normas peruanas de estructuras

v’ E.010 Madera

v" E.020 Cargas

v’ E.030 Disefio Sismo resistente

v E.050 Suelos y cimentaciones

v E.060 Concreto armado

¥ E.070 Albafiileria

v' E.090 Estructuras metalicas
3. ACI Capitulo Peruano, Normas Técnicas Peruanas (INDECOPI)
4. Normas técnicas vy legales vigentes aplicables al proyecto a desarrollar dictadas por el sector

competente.

Consultas: conforme se vayan realizando las actividades del estudio, se mantendran reuniones de
trabajo gue sean necesarias entre el consultor y el evaluador, 2 fin de aclarar cualquier inquietud
que pueda darse en su ejecucion.

3.3 Contenidos del expediente técnico:
El expediente técnico debera contener |a siguiente documentacion, la que no es limitativa y
puede ser enriquecida por el Consultor:

. NOMBRE DEL PROYECTO
Se consignara el mismo nombre gue se definid en la ficha o estudio de preinversion
del proyecto, debiendo indicar el cédigo del banco de inversiones.
modelo tentativo
El Nombre del Proyecto es: [“......."]. Cédigo Unico [.......).
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II. RESUMEN EJECUTIVO
Remarcar los puntos mas importantes del proyecto incluyendo los aspectos generales,
técnicos y econdmicos.
I1.MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL
3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.1.Introduccidn,
3.1.2.Nombre del proyecto
3.1.3.Antecedentes
Indicar el estudio de pre inversién a nivel de perfil que origina el
expediente técnico, indicando los aspectos méas importantes.
3.1.4.Problema central y alternativa de solucién ganadora
Mencionar el problema central encontrado en el perfil, asi como las
alternativas de solucién planteadas y la alternativa seleccionada. En el
expediente técnico solo se analizard la alternativa seleccionada
3.1.5.Beneficiarios y entidades involucradas
Se presentara un cuadro en donde se listen a todos los beneficiarios del
proyecto indicando el nombre completo, el drea a beneficiar por cada
productor y su DNI. Describir las opiniones, propuestas de participacion y
acuerdos de las entidades involucradas, respecto a la ejecucién vy
sostenibilidad del proyecto y su relacion con los beneficiarios.
3.1.6.0bjetivos
Describir el objetivo central del proyecto, el cual deberd reflejar los
cambios esperados con la ejecucion del mismo. Describir los objetivos
especificos del proyecto, relacionados con el drea a instalar, el método de
riego, el tipo de cultivo, etc.
3.1.7.Metas fisicas
Las metas son los resultados concretos y cuantificables. Indicar las metas
del proyecto como son: superficie a instalar con el sistema de riego
seleccionado, tipo y cantidad de componentes (tuberia de conduccion,
tuberia de distribucién, reservorios, obras de arte, etc.) que incluye el
proyecto, niumero de eventos de capacitacion, etc.
3.1.8.Justificacién del proyecto
Condiciones necesarias que sustentan la ejecucion del proyecto.
3.1.9.Resumen del costo del Proyecto.
3.1.10. Modalidad de ejecucion.
3.1.11. Plazo de ejecucion.
3.1.12. Epoca recomendable de ejecucién.
3.2. SITUACION ACTUAL.
3.2.1.Caracteristicas fisicas Generales
3.2.1.1.Ubicacion (adjuntar mapa de ubicacion de zona del proyecto)
Presentar un listado con la ubicacion politica y otro listado con la
ubicacion dentro del distrito de riego.
3.2.1.2.Vias de acceso
Describir las vias de acceso al proyecto, tiempo de recorrido desde
la carretera principal.
3.2.2.Caracteristicas Agrondmicas
3.2.2.1.Suelos
Describir los resultados de los anélisis de suelos. Se podran utilizar
estudios de suelos recientes siempre que se refieran a la zona del
proyecto y haya sido elaborado por instituciones o profesionales
competentes. Se sugiere incluir la clasificacion de suelos con fines
de riego correspondiente al proyecto.
3.2.2.2.Agua

4
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Se consignard un anélisis de agua, debiendo ser elaborado por
instituciones competentes. El andlisis requerido también conocido
como andlisis de aguas completo, debera incluir; aniones, cationes,
pH, CE, RAS, solidos totales, solidos disueltos y solidos en
suspension y aptitud del agua para el riego.
3.2.2.3.Clima (temperatura maxima, temperatura minima, velocidad del
viento, precipitacién, humedad relativa maxima minima ,
radiacion, etc)
Incluir datos climéaticos mensuales certificados por el senamhi, de
estaciones climatolégicas cercanas al proyecto para un periodo
minimo de 10 diez afios.
3.2.2.4.Cultivos
Presentara la cedula de cultivo con y sin proyecto con sus
respectivas extensiones. Los cultivos seleccionados deberdn ser de
preferencia de alto valor, se deberd explicar los aspectos
agrondmicos mas importantes como: variedades seleccionadas,
o espaciamiento entre hileras y plantas, densidad de siembra, edad
del cultivo, etc.
3.2.2.5.Infraestructura de riego existente
Describir la infraestructura de riego existente que sirve al grupoy a
los predios, especificando su clasificacién, estado de conservacion,
sistema de distribucién, control y regulacién entre otros.
3.2.2.6. Areas Agricolas aprovechadas
Las areas de riego deberan acreditarse la propiedad y/o posesion
de dichas areas.
3.2.3.Caracteristicas socio economicas
3.2.3.1.Poblacién beneficiada.
3.2.3.2. Actividad econdmica principal.
3.2.3.3.Niveles de vida.
3.2.3.4.Servicios basicos de la poblacion,

3.3. Concepcion del proyecto

Se deberé establecer el planteamiento del proyecto incluyendo, la cédula de
,—K cultivo actual y proyectada; principales componentes del sistema de riego;
: operacion del sistema; otros aspectos que puedan condicionar el disefio del
sistema de riego. Dicho planteamiento debera haberse generado a partir de los
acuerdos tomados por los beneficiarios y el consultor del proyecto.

3.4. Esquema hidraulico
Debera presentar un esquema hidraulico, con la disposicién de los principales
componentes del sistema de riego, el mismo que proporcionara una orientacion
general del proyecto y que reflejara la parte fisica explicada en la concepcién del
proyecto.

IV. ESTUDIO SOCIAL

4.1. Resumen Ejecutivo.

4.2. Aspectos generales
4.2.1. Objetivos.
4.2.2. Funcién del proyecto
4.2.3. Reconfirmacion de la Linea de Base Social
4.2.4. Reuniones Informativas
4.2.5. Asambleas Comunales

4 3. Especificaciones del contenido
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4.3.1. Componentes del estudio.

4.3.2. Conclusiones.

4.3.3. Recomendaciones

4.3.4. ANEXOS: El Especialista Social adjunta al Informe Final del Estudio Social, Ia
siguiente documentacion (Anexos), debidamente autenticada por notario
publico o alguna autoridad local (Juez de Paz no letrado):

« Acta de talleres de reuniones informativas

o Acta de reconfirmacién de la disponibilidad de mano de obra no

calificada.(*)

« Acta reconfirmacién de compromiso de operacion y mantenimiento del

sistema.

« Actas de registro de incidencia (en caso de ser necesario)

« Acta de compromiso de Aporte Comunal en mano de obra no calificada

(encaso se establezcan acuerdos).
« Reconfirmacién de Padrén actualizado de beneficiarios
« Acta reconfirmacion de compromiso de pago de tarifa de agua.
\ e Acta reconfirmacion de libre disponibilidad del terreno para la
construccién del sistema de riego, canteras, fuentes de aguay botaderos.
Se recomienda tomar las siguientes consideraciones:
& Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina:

- Original o Copia legalizada por un Juezde Paz o Notario del Acta
de asamblea de la comunidad, cediendo los terrenos para la
ejecucion del proyecto y los diferentes componentes de la
obra.

. Resolucién de Alcaldia que garantiza la libre disponibilidad de
los terrenos para la ejecucion del proyecto en base al
documento anterior.

& Cuando el terreno pertenece a una Entidad Publica:

- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de
Compraventa del terreno o Resolucion de Alcaldia que autorice
la disposicién del terreno (Donacion, afectacion en uso, etc.)
para la ejecucion del proyecto. y(

< Cuando el terreno pertenece a un Privado:

- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de
Compraventa del terreno y Partida Registral de Registros
PUblicos donde se inscribi6 la compraventa

« Acta de Licencia Social Definitiva para la ejecucion del proyecto.
« Testimonio fotografico.

V. INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO
5.1. Cédula de cultivo.
5.2. Estudio topografico
5.3. Estudio hidrolégico (demanda y oferta hidrica)
5.4. Estudio de mecénica de suelos, geologia y geotecnia
5.5. Estudio agrologico
5.6. CIRA (Autoridad competente)

V1. INGENIERIA DEL PROYECTO
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Comprende el analisis y dimensionamiento del sistema y las estructuras con su
respectivo célculo estructural, indicando los métodos y/o programas de disefio
utilizados.
6.1. Disefio agronémico
Determinar las caracteristicas de los turnos de riego y su forma de operacion
para toda el drea a beneficiar.
6.1.1.Parémetros de disefio
6.1.2.Pardmetros de operacion
6.1.2.1.Manual de Operacién y Mantenimiento de la Infraestructura
mayor y menor
El manual de operacién y mantenimiento deber realizarse por
cada componente del Sistema de riego. En cada manual, se debera
indicar la forma de operacién en condiciones normales, las
actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las
frecuencias de cada actividad. Asimismo deberd contar con un
plan de emergencias. Cabe mencionar que el manual debera
o mencionar las condiciones minimas de seguridad que debe seguir
el personal que operard y mantendra los componentes
anteriormente mencionados.

6.1.3.Balance oferta demanda

6.2. Disefio hidraulico
Los criterios hidraulicos y estructurales de las estructuras hidrdulicas
proyectadas (Indica criterios y consideraciones establecidas segun las
condiciones propias de la zona de estudio y en el marco de la normatividad
vigente sobre la especialidad).
Se indicara procedimiento de cdlculo, empleo de software que valide los célculos

y resultados

6.2.1.Disefio de sectores de riego.

6.2.2.Andlisis de uniformidad de riego \ [
6.2.3.Disefio de red de tuberias

6.2.4.Requerimiento de presion del sistema

/-L 6.2.5.Requerimiento de potencia del sistema (de ser el caso)
6.2.6.Esquema hidréulico detallado

\

6.3. Descripcion de componentes del sistema de riego seleccionado
Se describiran los componentes que forman parte del sistema de riego
seleccionado indicando sus caracteristicas técnicas, rangos de operacion,
materiales de construccion, etc.

En este ftem se Describe cada estructura hidrdulica proyectada (Indicando
dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc).
6.3.1.Sectores de riego
6.3.2.Hidrantes
6.3.3.Red de conduccién de PVC
6.2.4.Red de distribucion de PVC
6.3.5.0bras complementarias
5.3.5.1 Estructura de captacion
5.3.5.2 Reservorios

6.4. Plan de capacitacion en operacién y mantenimiento
6.4.1.Metodologia
6.4.2.Cronograma de actividades
6.4.3. Presupuesto




7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

6.4.4.Simulacidn de operacién hidraulica del sistema planteado.

VII. METRADOS
Presentars la lista de cantidades por cada partida especifica denominados de acuerdo
a los items asignados en el presupuesto.

VIII.PRESUPUESTO

8.1. El Presupuesto de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto).

8.2. El Analisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada.

8.3. La relacién de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias,
insumos).

8.4. Los calculos de flete desde la ciudad de abastecimiento a obray flete dentro de
la zona de la obra.

8.5. La férmula polinémica (de acuerdo al D.S. N° 011-79-VC, debiendo adjuntar los
cdlculos justificatorios, agrupamiento de monomios conformacién de |
formula definitiva)

8.6. Presupuesto analitico

IX. PROGRAMACION DE OBRA
9.1. Estrategia de implementacion
9.2. Cronograma valorizado de ejecucion de obra
9.3. Cronograma general de ejecucion de obra
9.4. Cronograma de adquisicion de materiales.

X. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Describiran claramente las formas y métodos de ejecucion de la partida, las formas
de pago y métodos de medicion.

X|. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
11.1. Evaluacién de impacto ambiental \
11.2. Plan de mitigacion

XIl. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
En este item se presenta el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, segin
D.S.N°011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el Sector Construccién, concordante con la Norma G-050
Seguridad durante la Construccion

X|II. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
El Analisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, se desarrolla con la metodologia
de la gestion de riesgos en el contexto del cambio climatico. (Emplea los lineamientos
aprobado con Resolucion Ministerial N® 0484-2019-MINAGRI, de fecha 31/12/2019).
Estudio de Gestidn de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obras (Directiva
N°012-2017-OSCE/CD).

XIV.PLANOS
14.1.Planos de ubicaciéon general del proyecto. donde se ubica el proyecto
(Georreferenciado en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en
el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84).

14.2. Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicacién
de las obras propuestas y las dreas beneficiarias con el proyecto, etc.). (el
plano debera mostrar los predios y/o dreas a regar, indicando unidades de




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

3.4

riego, caudal de riego, turno de riego, etc).

14.3. Planos Topograficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia
usados en el levantamiento topografico, (debidamente identificados, con
coordenadas UTM sistema WGS84)

14.4. Plano disefio hidraulico del sistema de riego

14.5. Planos de perfiles longitudinales, cortes a escala convencional adecuada y
legible indicando BMs, puntos de referencia, cuadro de elementos de curva,
cuadro de caracteristicas hidraulicas, seccion tipica entre otros. (Sistema de
Almacenamiento, Sistema de Captacidn, Sistema de conduccién y distribucion
principal y laterales segin corresponda)

14.6. Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible
que muestran 4rea de corte y relleno. Presenta cuadro resumen del
movimiento de tierras. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captacién,
Canales y/o linea de conduccion principal, canales laterales y/o lineas de
conduccion secundaria y/o terciaria)

14.7. Plano de detalles del sistema de riego

14.8. Plano de cbras conexas

14.9. Planos de obras civiles. Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captacion,
obras de arte proyectadas, debidamente acotadas, emplazadas en curva de
nivel seglin corresponda, a escala adecuada y en concordancia con los disefios
hidraulicos y estructurales del proyecto

14.10.Plano topografico de ubicacion de parcela

14.11.Plano topografico de ubicacion de cantera

XV. PANEL FOTOGRAFICO

Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y
ubicaciones de componentes proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la
situacion actual, asimismo, deberd considerarse fotografias de la fuente de agua,
ubicacién de reservorios; asi como, cualquier situacion especial que requiere una
vista especifica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberfas, posibles
salvoconductos, zonas de desprendimiento de roca, entre otros. El panel
fotografico deberd considerar como maximo 02 fotografias por cada pagina
indicando en cada una de ellas, una breve descripcion de la fotografia y del
componente al cual pertenece.

XVI. ANEXOS

16.1. Documentos formales o legales (tenencia de tierras, etc)

16.2. Padron de usuarios, conformacion de comité de usuarios

16.3. Catalogos de equipos de riego

16.4. Cotizaciones

16.5. Sustentacion del aporte propio de los beneficiarios

16.6. Autorizacion de ejecucidn de obras con fines de aprovechamiento hidrico por
parte de la Administracién Local de Aguas

16.7. Data Meteoroldgica Certificada por Senamhi, (Radiacion solar, Temperatura
méxima y minima, Humedad relativa, Velocidad del viento, precipitacion,
punto del rocio)

Informes
Luego de otorgada la buena pro, se deberd llevar a cabo una reunién de trabajo entre la Unidad
Ejecutora y el responsable del servicio quien presentara a su equipo técnico responsable de
elaborar el referido expediente técnico.

-
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Los servicios del Consultor se traduciran en la elaboracién y preparacion de dos (02) entregables,
conforme a lo siguiente:

3.4.1. Entregable N2 01:
Sera el Plan de Trabajo, que se presentard, en original y dos (02) copias, dentro de los cinco (05)
dias calendario de iniciado el plazo contractual, debiendo de contener como minimo la siguiente
informacion:

e Actividades a realizar

Responsabilidades del equipo técnico

Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de Gantt.

Metodologfas e instrumentos a utilizar para la elaboracién del expediente técnico.

Otros que el responsable del servicio considere por conveniente.

a. Informe técnico correspondiente a las fases de reconocimiento (sistematizacion del taller de
diagndstico participativo y el levantamiento topogréfico) con la siguiente informacion

e Datos generales
Ubicacidn

e Diagndstico socio econémico de la zona del proyecto, se adjuntara los trabajos y datos
obtenidos en campo complementarios a los datos del pre inversién.

e Reconocimiento de la zona del estudio desde la fuente y captacion hasta el punto final de la
red de distribucién.

e Descripcién de los trabajos de campo realizados (levantamiento topografico, mediciones,
trazos, toma de datos, muestreo de suelos y trabajo de campo, etc.).

e Conclusiones y recomendaciones, debe contener alternativas de solucion de los aspectos
criticos y probleméatica encontrados para el desarrollo del proyecto, verificacion de
longitudes y distancias estimadas, definir si existiran incrementos o disminuciones de las
longitudes estimadas en el estudio de pre inversion.

b. Estudio del componente social de la zona del proyecto

c. Informe de compatibilizacién/contrastaciéon del estudio de pre inversion aprobado,
identificacion de probables dificultades, andlisis, comentarios y observaciones respecto a
aspectos técnicos (topografia del terreno, dreas disponibles, ubicacion, etc), analisis del!
presupuesto y costos del proyecto estimados en la pre inversion,

d. Copia del acta de inicio de trabajos y constancia de ejecucién de los trabajos de campo

suscrita por las autoridades locales.

Fotograffas y documentos de gestion.

Inicio de trémites para la obtencién del certificado de inexistencia de restos Arqueologicos

Planos

Plano de ubicacidn y acceso a la localidad, se indicara la ubicacién del proyecto tomando

como base la carta nacional, a escala 1/25,000.

e Plano de ubicacién de obra, se indicar4 la ubicacion exacta del proyecto tomando como base
el catastro de la localidad, a escala 1/5000 y 1/500.

e Plano catastral de los predios de intervencién: el plano se elaborard tomando como base Iz
carta nacional a escala 1/25000 y el catastro de la zona o dreas de intervencion. En este
plano se mostraran los predios y/o areas en las que se van a beneficiar con la instalacion del
sistema de riego, indicando el nombre de los propietarios beneficiarios.

e Plano clave preliminar, en escala 1:2500 6 1:5000, plano en planta del trazo de las lineas de
conduccién y distribucién, estacado cada 0.5 Km, con la ubicacion segun progresivas
estimadas de los puntos notables, obras de arte y estructuras a construir.

h. Revisién del estudio de preinversion:

e @

El consultor deber realizar una revision del estudio de pre inversién a nivel de Perfil, indicando
las posibles inconsistencias, conclusiones y recomendaciones y soluciones planteadas,
mediante un informe a la supervision, la misma que remitira a la Entidad emitiendo opinion.
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El consultor dispondrd, como unica vez, de 05 dias para el levantamiento de observaciones de ser
el caso. Una posterior observacién al entregable le corresponde la aplicacién de las penalidades
correspondientes.

3.46 Entregable N2 02:
Presentara el expediente técnico concluido, en original y dos copias a los treinta (30) dias
calendario de aprobado en entregable N2 02.

El Expediente Técnico definitivo se presentara en archivadores de palanca, , espacio sencillo, se
usara papel bond de 80 gr fotostético, tamafio A4 para la memoria y papel blando para Plotter
de 90 gr para los planos.

Los planos originales y las copias deben ser presentados en tamafio A1 o AQ, seg(in corresponda,
deben estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil desglosamiento
para hacer reproducciones. Deberdn estar identificados por una numeracion y codificacion

adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del Jefe de Proyecto, o responsable del consorcio

o la empresa, ademds acompafiado de la firma del Especialista de acuerdo al capitulo que estos
sean responsables.

El expediente Técnico Definitivo incluyendo los Estudios Complementarios, deberan tener un
indice y numeracién de paginas que incluye los planos, todas las paginas estaran selladas y
firmadas por el responsable de la consultoria, asimismo cada especialista firmara los Estudios y
Documentos de su especialidad.

El Expediente Técnico Definitivo con los Estudios Complementarios serd presentado en version
Escrita en TRES (03) EJEMPLARES un original y dos copias (cuando el estudio haya sido aprobado
por la Entidad), Ademds en Consultor entregara en version magnética el Expediente Técnico
Definitivo completo con los Estudios Complementarios, es decir en un CD’s conteniendo los
archivos correspondientes en el mismo orden y forma de la version escrita y con una memoria
explicativa que indique el modo de restituir dichos archivos digitales. Los archivos digitales seran
entregados en los formatos o programas nativos y exportados a archivos comerciales, no se
aceptaran archivos digitales en Pdf. Los planos deberan presentarse en Archivo digital AutoCAD,
ademaés del archivo original.

El contenido a presentar es el siguiente:

I. NOMBRE DEL PROYECTO A

Il. RESUMEN EJECUTIVO

I1.MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACION ACTUAL

3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.1.Introduccion.
3.1.2.Nombre del proyecto
3.1.3.Antecedentes
3.1.4.Problema central y alternativa de solucién ganadora
3.1.5.Beneficiarios y entidades involucradas
3.1.6.0bjetivos
3.1.7.Metas fisicas
3.1.8.Justificacion del proyecto
3.1.9.Resumen del costo del Proyecto.
3.1.10. Modalidad de ejecucion.
3.1.11. Plazo de ejecucion.
3.1.12. Epoca recomendable de ejecucion.
3.2. SITUACION ACTUAL.
3.2.1.Caracteristicas fisicas Generales
3.2.1.1. Ubicacion (adjuntar mapa de ubicacién de zona del proyecto)
3.2.1.2.Vias de acceso

O
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3.2.2.Caracteristicas Agronémicas
3.2.2.1.Suelos
3.2.2.2.Agua
3.2.2.3.Clima (temperatura méaxima, temperatura minima, velocidad del
viento, precipitacién, humedad relativa méxima y minima ,
radiacion, etc)
3.2.2.4, Cultivos
3.2.2.5.Infraestructura de riego existente
3.2.2.6.Areas Agricolas aprovechadas
3.2.3.Caracteristicas socio econémicas
3.2.3.1. Poblacién beneficiada.
3.2.3.2. Actividad econdmica principal.
3.2.3.3.Niveles de vida.
3.2.3.4.Servicios basicos de la poblacién,

3.3. CONCEPCION DEL PROYECTO
3.4. ESQUEMA HIDRAULICO
V. ESTUDIO SOCIAL
4.1. Resumen Ejecutivo.
4.2. Aspectos generales
4.2.1. Objetivos.
4.2.2. Funcion del proyecto
4.2.3. Reconfirmacion de la Linea de Base Social
4.2.4. Reuniones Informativas
4.2.5. Asambleas Comunales
4.3, Especificaciones del contenido
4.3.1. Componentes del estudio.
4.3.2. Conclusiones.
4.3.3. Recomendaciones
4.3.4, ANEXOS:
*  Acta de talleres de reuniones informativas

e Acta de reconfirmacién de la disponibilidad de mano de obra no
calificada.
™ « Acta reconfirmacién de compromiso de operacion y mantenimiento del
sistema.
« Actas de registro de incidencia (en caso de ser necesario)
+ Acta de compromiso de Aporte Comunal en mano de obra no calificada
(encaso se establezcan acuerdos).
¢ Reconfirmacién de Padron actualizado de beneficiarios
« Acta reconfirmacion de compromiso de pago de tarifa de agua.
e Acta reconfirmacién de libre disponibilidad del terreno para la
construccion del sistema de riego, canteras, fuentes de agua y botaderos.
Se recomienda tomar las siguientes consideraciones:
« Acta de Licencia Social Definitiva para la ejecucién del proyecto.
« Testimonio fotografico.
V. INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO
5.1. Cédula de cultivo.
5.2. Estudio topografico
5.3. Estudio hidroldgico (demanda y oferta hidrica)
5.4. Estudio de mecanica de suelos, geologia y geotecnia
5.5. Estudio agroldgico
5.6. CIRA (Autoridad competente)
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VI. INGENIERIA DEL PROYECTO
6.1. Disefio agronémico
Determinar las caracteristicas de los turnos de riego y su forma de operacion
para toda el drea a beneficiar.
6.1.1.Pardmetros de disefio
6.1.2.Pardmetros de operacion
6.1.2.1.Manual de Operacién y Mantenimiento de la Infraestructura
mayor y menor
6.1.3.Balance oferta demanda
6.2. Disefio hidraulico
6.2.1.Disefio de sectores de riego.
6.2.2.Analisis de uniformidad de riego
6.2.3.Disefio de red de tuberias
6.2.4.Requerimiento de presion del sistema
6.2.5.Requerimiento de potencia del sistema (de ser el caso)
6.2.6.Esguema hidraulico detallado
6.3. Descripcién de componentes del sistema de riego seleccionado
6.3.1.Sectores de riego
6.3.2.Hidrantes
6.3.3.Red de conduccién de PVC
6.3.4.Red de distribucion de PVC
6.3.5.0bras complementarias
1.1.10.1 Estructura de captacion
1.1.10.2 Reservorios
6.4. Plan de capacitacion en operacion y mantenimiento
6.4.1.Metodologia
6.4.2.Cronograma de actividades
6.4.3. Presupuesto
6.4.4.Simulacion de operacion hidraulica del sistema planteado.

VII. METRADOS
VIIl.PRESUPUESTO

8.1. El Presupuesto de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto).

8.2. El Andlisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada.

8.3. La relacion de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias,
insuMos).

8.4. Los calculos de flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y flete dentro de
la zona de la obra.

8.5. La férmula polinémica (de acuerdo al D.S. N° 011-79-VC, debiendo adjuntar los
calculos justificatorios, agrupamiento de monomios y conformacion de la
formula definitiva)

8.6. Presupuesto analitico

IX. PROGRAMACION DE OBRA
9.1. Estrategia de implementacion
9.2. Cronograma valorizado de ejecucion de obra
9.3. Cronograma general de ejecucién de obra
9.4. Cronograma de adquisicion de materiales.

X. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Xl. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
11.1. Evaluacién de impacto ambiental
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11.2. Plan de mitigacion

XIl. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
XIll. ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

XIV.PLANOS
XV. PANEL FOTOGRAFICO
XVI. ANEXOS
16.1. Documentos formales o legales (tenencia de tierras, etc)
16.2. Padrdn de usuarios, conformacion de comité de usuarios
16.3. Catdlogos de equipos de riego
16.4. Cotizaciones
16.5. Sustentacion del aporte propio de los beneficiarios
16.6. Autorizacidn de ejecucién de obras con fines de aprovechamiento hidrico por \
parte de la Administracién Local de Aguas
16.7. Data Meteoroldgica Certificada por Senamhi, (Radiacion solar, Temperatura
maxima y minima, Humedad relativa, Velocidad del viento, precipitacion,

™ punto del rocio)

NOTA

En caso que se formulen observaciones a los entregables por parte de la entidad o por

el supervisor, El consultor contara con un plazo de diez (10) dfas calendarios para

levantarlas.

b. Elplazo que demande el levantamiento de observaciones no interrumpe el plazo
de ejecucién contractual.

c. El consultor, presentara los informes por mesa de partes de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TACABAMBA dentro de los plazos y/o en las fechas sefialadas en el
Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades actualizados. m

d. Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como !. / / /
minimo, deberan incluir todos los contenidos que se indican en los presentes
Términos de Referencia; de lo contrario serén devueltos por el Evaluador al
responsable de la consultorfa a través de un documento, consideréandolo como

P ) no presentado.

El segundo Entregable o Informe Final sera presentado por el Proyectista a
la municipalidad que también contendra lo siguiente:

Los expedientes deberén ser presentados en archivadores de palanca de
lomo ancho. Cada archivador debera considerar una cardtula en la parte
frontal y en lomo del mismo, para una rapida verificacién. Se recomienda
que dichas carétulas, deberan indicar como minimo, que contenido tiene el
archivador; El contenido maximo de folios por cada archivador seré de 300
paginas, salvo cuando el limite obligara a dividir escritos o documentos que
constituyan un solo requisito, en cuyo caso se mantendra su unidad. Por
ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio de Mecénica de Suelos, o el
Manual de Operacién y Mantenimiento. En esos casos, estos documentos
no deberan ser divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno
solo. Para el caso especifico de los planos se deberd considerar, de
preferencia un solo archivador con el contenido integral de los planos
generales y de detalles. No siendo limitativo el uso de mas archivadores para
los planos, seguin la envergadura del proyecto.
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El expediente técnico deberd presentarse debidamente foliado en todas sus
hojas, incluido los separadores. Para efectos de la foliacion, se tendra en
cuenta que la numeracion se iniciaré desde la ultima hoja del ultimo tomo,
de manera que la primera hoja del primer tomo, contenga la numeracion de
folios totales del expediente técnico. En lo que corresponde al indice debera
a cada contenido se deberd asignar la numeracién resultado de foliacion del
expediente técnico.

El segundo entregable o entregable final definitivo comprende la
compaginacién final (foliado de atras hacia adela nte) del expediente técnico
en un (01) original y dos (02) copias, en un DVD, que contenga el total de
Archivos digitales nativos tanto de la gestion documentaria como de los
disefios de ingenierfa y de todas las especialidades que se presentan en
expediente técnico, con archivos libres de claves, contrasefias u otro
elemento de seguridad, que dificulte su operatividad administrativa. Cabe
remarcar que se deberd adjuntar una copia digital (escaneados de
documentos originales con firmas y sellos) de todo el expediente técnico
foliado, firmado y aprobado donde se visualicen claramente la firma (Segun
RENIEC y CIP/CAP) y sello de los especialistas.

En el entregable final se corroborard todos los contenidos presentados y
aprobado en el entregable 1y 2.

Habiendo cumplido con todos estos requisitos indicados se procedera al
pago del cuarto entregable.

El consultor dispondra, como Unica vez, de 05 dias para el levantamiento de
observaciones de ser el caso. Una posterior observacion al entregable le
corresponde la aplicacién de las penalidades correspondientes.
3.5 OTRAS OBLIGACIONES DEL PROYECTISTA. \

El Proyectista que tiene a su cargo la elaboracion del expediente técnico, debera coordinar,

permanentemente con la DIDUR, con la finalidad de que la elaboracién se realice de acuerdo a los
requerimientos de |a Entidad regidos por la normativa y legislacion vigente. Asi también debe cumplir a
cabalidad con el Contrato de Proyectista, deberd recabar la informacion y muestras de campo
necesarias para garantizar la calidad del expediente técnico.

1. Utilizar la Infraestructura, materiales, equipos y personal de su Propuesta Técnica, el
incumplimiento sera objeto de aplicacion de Penalidad.

2. Responde por la idoneidad del personal de su equipo técnico, por lo tanto, es el unico
responsable ante la Entidad de la calidad de los estudios que realicen los especialistas de su
equipo técnico.

3. Es el Unico responsable ante la Entidad de cumplir el plazo del Contrato, del cumplimiento de la|

programacion, y toma de previsiones para el logro oportuno de las metas previstas.
4. Dara a conocer a los integrantes de su equipo técnico del contenido y alcances del contrat

para el desarrollo del expediente técnico, ademas estan obligados a conocer los TDRs bajo los

cuales desarrollaran el expediente técnico.

5 Suministrar las instalaciones, medios de transporte y comunicacion suficiente al personal que
desarrolla el servicio como parte de la elaboracién del presente expediente técnico, a fin de
garantizar su permanencia en la zona del estudio y el cumplimiento de sus obligaciones.

6. El Proyectista y la entidad son los Unicos responsables de proveer los equipos de proteccion
personal y de hacer que en todo momento el personal cumpla las normas de seguridad durante
el desarrollo del estudio, y estar previstos de los equipos de seguridad personal necesaria.

7. Los especialistas son responsables de los estudios a su cargo segun su especialidad, su presencia
en el lugar del estudio es obligatoria a fin de cumplir con las exigencias y los plazos establecidos.

o/
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8. Presentar la informacidn del estado situacional, resultados y avances del estudio cuando la
Entidad los solicite en cualquiera etapa del servicio.

9. La participacion de los especialistas sera como minimo en el tiempo programado en el Plan de
Trabajo, sin embargo, al ser su responsabilidad obtener la aprobacion de los estudios de su
especialidad, el plazo se extenderd hasta contar con dicha aprobacion, sin que ello implique
pago adicional por parte de la Entidad.

10.Entregar la informacién (avances, informes, expediente técnico, u otro documento) en archivos
digitales, en el software original y bases de datos sin claves ni restriccion alguna, completamente
editables, en forma ordenada y de ser el caso con memoria explicativa, indicando la manera de
reconstruir totalmente la informacién.

11.Elaborar Informe de Consistencia Técnica el Informe Técnico de Modificaciones no sustanciales
entre expediente técnico y estudio de pre inversion a nivel de perfil, y preparar el Formato N°
08-A, sustentar las Modificaciones del proyecto con la norma respectiva si hubieran, obtener
Cuadro Comparativo de Metas y Costos entre Perfil y Expediente Técnico, documentos que
seran tramitados en la UF, gestionar el Registro, levantar observaciones, presentar informacion
complementaria, hasta obtener la conformidad del expediente técnico para su aprobacion
resolutiva.

12.Entregar el expediente técnico de acuerdo a contrato.

13.Presentar la Liguidacién final de su Contrato de Proyectista de Obra, conforme a los
procedimientos y dentro del plazo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento. El incumplimiento dard lugar a la aplicacion de las penalidades que correspondan.

14.Realizar |a verificacién del Saneamiento Fisico-Legal y disponibilidad del terreno antes del inicio
del expediente técnico, de ser necesario establecer acuerdos correctivos entre la DIDUR y los
involucrados del proyecto.

15.Las discrepancias respecto a aspectos técnicos y/o administrativos que no estuvieran
claramente definidos en los TDRs y el contrato, seran resueltos en primera instancia solicitando
opinién al Supervisor, luego seran puestos de conocimiento de la DIDUR, quien debera autorizar
y/o formalizar cualquier decisién o acuerdo seguin su competencia, o de ser el caso gestionar la
aprobacién de la autoridad administrativa correspondiente, se tomara como marco la
normativa vigente.

16.Asegurar que el expediente técnico tenga consistencia con los pardmetros del estudio de pre
inversién y la declaracidn de viabilidad del proyecto.

3.6 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.

En el procedimiento de seleccién para elaborar el expediente técnico del proyecto, se procedera de
acuerdo al Articulo N° 148 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece la
condicidén de que el Proyectista a la perfeccién del contrato, presentara a la Entidad Carta donde
autoriza sus retenciones correspondientes al 10% de su primer pago de valorizacion.

Opcionalmente, cuando se firme contrato con las micro y pequefias empresas el Proyectista, a la
perfeccion del Contrato, podra presentar una Declaracion Jurada mediante la cual autoriza a la Entidad
la retencidn de un monto equivalente al 10% del Contrato, periddicamente hasta antes del pago del
50% de las valorizaciones que en este caso son los entregables, de acuerdo al Articulo N° 149.4 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y seré devuelto al consentimiento de la Resolucion
de aprobacién de la Liquidacién del Contrato.

3.7 ADELANTO DIRECTO.
No se otorgara adelanto directo.

3.8  SUB CONTRATACION.
No se autoriza la sub contratacién de la elaboracion del expediente técnico.

3.9 CONFIDENCIALIDAD.
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Por tratarse de temas de investigacion que son propios de la prestacion, en la Proyectista de Obra,
las partes tendrdn que manejar con discrecién la informacién obtenida, y ser utilizadas
directamente en la solucién del proyecto. No serd permitida la divulgacidn de partes sensibles
con otros fines distintos al proyecto.

Sin embargo, a pedido de la Entidad Ejecutora podra ser requerido que tanto el Proyectista y
Supervisor realicen presentaciones técnicas de manera publica sobre el avance y aspectos
técnicos relevantes del proyecto que comprometan la correcta ejecucion y/o los plazos de
ejecucion.

Se remarca que toda comunicacion oficial sobre el proyecto a los medios de prensa y poblacion
se restringe a través del Titular de la Entidad Ejecutora.

3.10 PROPIEDAD INTELECTUAL.

Todos los estudios realizados bajo el presente contrato y sus productos, pasaran a ser de
Propiedad de la Entidad, a la cual el Proyectista/Representante Legal los entregara en su version
final y original (segun se ha venidao especificando) a mas tardar al término del Contrato, junto con
un inventario pormenorizado de todos ellos. No obstante, se alcanzaran los avances o totales
durante cada uno de los entregables segin corresponda. Todo o parte del contenido del
expediente técnico no podra ser usado para otros proyectos sin la aprobacion de la Entidad
Ejecutora.

Los estudios basicos, y de campo corresponden al proyecto, el Proyectista no podra utilizar, total
o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito de La Entidad Ejecutora.

En caso de generarse la necesidad de realizar modificaciones posteriores en la etapa de ejecucion
de obra, el Proyectista no podra negarse a dar su aceptacion y/o opinién técnica requerida por la
Entidad en los plazos de ley.

En caso sea requerido ante una situacion inesperada, el Proyectista debera tener la disposicion
de brindar una nueva copia digital de todos los documentos presentados y compilados en el DVD
(Como siempre en originales con firma y sello, asi como archivos nativos de programas de
ingenieria.

Asi también estard dispuesto a dar facilidades en el futuro para actualizar los costos en caso de!,

su eventual vencimiento con motivo de ejecutarse el Art. 34 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. A fin de evitar esta posible situacion, se exige fijar la fecha del

presupuesto cercana a la fecha de presentacién del segundo entregable del expediente técnico

al consultor Supervisor.

3.11 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

En el Estado toda accidn que se desarrolle, seré ejecutada en el marco normativo vigente dentro
de las funciones que se confiere a cada trabajador y las Empresas involucradas, ambas partes son
pasibles de acciones de control que puede presentarse en tres etapas asi tenemos Control Previo,
Control Concurrente y Control Posterior. Estas acciones de control son realizadas internamente
por la Entidad, y externamente por otras instituciones gubernamentales competentes por
acciones especificas de control con examenes especiales por Empresas especializadas como
Auditoras, y acciones propias de la Contraloria de la Republica.

Asi también, de acuerdo al desarrollo de las mismas se inician las acciones de control
Administrativo y de acuerdo como evoluciona y la gravedad del caso a través de la Procuraduria
de la region pasa al Poder Judicial que es la instancia que dirime y establece las responsabilidades
correspondientes. Las Empresas que participan en los procesos de seleccidn se someten a las
acciones de control e instancias judiciales correspondientes, y tiene como marco ademads de las
normas especificas para cada caso, la aplicacién del Codigo Civil y Cédigo Penal.

3.12 FORMA DE PAGO.
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3.13

3.14

3.15

3.16

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales segun el siguiente detalle:

N° de pago | Porcentaje Requisitos
A la conformidad del primer entregable por la
Primer pago 40% SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,

adjuntando el entregable correspondiente
A la conformidad del segundo entregable por la
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS,
Segundo debiendo tener un avance al 100% de lo
60% ; .
pago programado en el Plan de trabajo, adjuntando los
entregables correspondientes, adjuntando el

expediente técnico de obra completo

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

e Informe del funcionario responsable de SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS emitiendo la
conformidad de |a prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.

e Se presentara ademés la documentacion establecida en los términos de referencia para cada
pago parcial.
Dicha documentacién se debe presentar en tramite documentario de la Municipalidad distrital
de Tacabamba Jr Lima 549, Tacabamba — CHOTA — CAJAMARCA.

FORMULA DE REAJUSTE.

Por |a caracteristica de intermitencia de los plazos en el desarrollo de |a prestacion de Proyectista
de Obra en la que los tiempos que demore la revision de cada entregable por la Entidad desde la
presentacion por el Proyectista hasta la notificacion por parte de la Entidad, no son considerados
como plazo contractual, por lo tanto, en el presente proyecto NO SE CONSIDERARAN FORMULAS
DE REAJUSTES.

PENALIDADES.
Se procederd de acuerdo al Articulo N° 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

PENALIDAD POR MORA ARTICULO 162 DEL R.L.C.E.

Los plazos contractuales estipulados por los presentes TDRs seran cumplidos durante el
desarrollo de la prestacién, de no ser asi produciéndose retrasos injustificados en la prestacion
se aplicara una penalidad diaria como lo establece el Articulo N° 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La Penalidad se aplicarad automaticamente calculada de la siguiente
forma:

Penalidad=(0.10xMonto vigente)/(F xPlazo vigente en dias)

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a 60 dfas F = 0.40

b) Para plazos mayores a 60 dias para bienes, servicios, y Proyectistas F = 0.25

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA.
El Proyectista serd el responsable en forma total de la calidad y culminacion dentro de los plazos
establecidos para elaborar el expediente técnico, y mantendrd comunicacion permanente con la
Entidad sobre los trabajos que se ejecuten, tanto en los reportes mensuales establecidos como
en el proceso de revisién y levantamiento de observaciones, siendo responsable de las
recomendaciones técnicas que seran aplicadas en el proceso constructivo del proyecto.

|
\
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3.17

3.18

319

3.20.

a)

b)

SISTEMA DE CONTRATACION DEL SERVICIO.
El Sistema de Contratacién de la presente Proyectista de Obra serd a SUMA ALZADA seguin
Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSTANCIA DE LA PRESTACION.
Se procedera de acuerdo al Articulo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Otorgada la conformidad de la prestacidn, el 6rgano de administracion o el funcionario designado
expresamente por la Entidad registra en el SEACE la constancia que precisa, como minimo, la
identificacién del contrato, objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo
contractual y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. La Constancia de prestacion
se descarga del SEACE.

NOTIFICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS.
La Entidad establecerd vinculo con el consultor para coordinaciéon mediante el cual se comunicara
a través de medios de Correo Electronico, considerdndose notificado cuando se envié una
comunicacion oficial a los Contratistas.

Por lo tanto, para la suscripcidn de contrato el Consultor debera indicar la siguiente informacion:
Dos (2) cuentas de correos electronicos

Nombre y DNI de las personas que seran responsables del control de las comunicaciones
electronicas

Dos (2) numeros de Teléfono Celular con WHATSAPP activos.
CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de. Obras de
Represas, Irrigaciones y Afines en el RNP, y en la categoria “B”, o superior.

Experiencia del postor en la especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: la elaboracién y/o supervisién de
Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de: Creacién y/o Ampliacién, Mejoramiento y/o
Rehabilitacién y/o Instalacion de: Obras de riego, riego tecnificado y/o drenaje y/o sistema de riego

c)

Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede
establecer De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se precisa lo
siguiente:

El nimero méximo de consorciados es de dos (2).

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

Justificacién:
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El presente numeral tiene la finalidad establecer condiciones razonables, que garanticen la
suficiente experiencia y capacidad técnica para la participacién en consorcio en el presente
proceso de seleccion, lo que coadyuvara a una mejor y eficiente ejecucion de la consultoria de
obra, para cumplir asi con la finalidad publica de esta contratacién y tengan una repercusion
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.

d)  Del personal:

Personal clave

Cargo Profesion Experiencia
Colegiado y habilitado con RNP, acreditar haber
elaborado estudios definitivos un minimo de
dos (02) proyectos similares. Con experiencia
Jefe del Ingeniero agricola | minima de dos (2) afios en disefios de sistemas
Proyecto 0 agrénomo de riego, debidamente comprobado mediante
contratos y no estar inhabilitado para contratar
con el Estado.
Colegiado vy habilitado con RNP, acreditar
Experiencia minima de seis (06) meses, como
. . rmulador y/o consult
Ing. especialista Ingeniero Civil, respo.ns.able v/e fo 'fjaflo y/‘ i oF ¥/0
: 5 . A especialista en disefio  hidraulico y/o
en hidrologia e hidraulico o - , ]
s , especialista en hidrologia y/o evaluador en la
hidréulica agricola

elaboracidn de expedientes técnicos o estudios
definitivos iguales o similares al objeto de la
convocatoria.

Especialista en
riego
tecnificado

Ingeniero agricola

Ingeniero Agricola colegiado y habilitado,
especializado en disefios de sistemas de
riego, haber participado como especialista en
por lo menos un estudio definitivo para
rehabilitacién, mejoramiento y/o construccion
de infraestructura de riego.

Ing. especialista
ambiental

Ingeniero
Ambiental y/o
Ingeniero
Agrénomo y/o
Ingeniero Civil

Experiencia minima de un (01) afio como
Responsable en Medio Ambiente y/o
Especialista en Ingenieria Ambiental, en la
elaboracién de expedientes técnicos a nivel de
ejecucion iguales o similares al objeto de la
convocatoria, que se computa desde Ia
colegiatura.

Especialista en

Licenciado en

Haber realizado dos (02) Expedientes para la
obtencién de Certificados de Inexistencia de

e) Del equipamiento

Requisitos:

arqueologia Arqueologia | Restos Arqueoldgicos (CIRA), para proyectos en
general.
DESCRIPCION CANT.
Estacion Total 01
Nivel de Ingeniero 01
PS navegador 01
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Camioneta 4x4 DC

01

Equipo de Cémputo Core-i5 minimo

01

f) De las otras penalidades

Segun el Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad puede
establecer otras penalidades en el contrato hasta un monto del 10% siempre y cuando sean
objetivas, razonables, cangruentes, y proporcionales con el objeto de la contratacion, para estos
efectos incluyen los supuestos de aplicacion, distintos a la penalidad por mora, la forma de célculo
de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a

penalizar.
Otras Penalidades
Supuestos de
N° aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece
menos de sesenta (60) dias
calendario o del integro del La penalidad sera la Segun informe elaborado
1 plazo de ejecucion, si este es | mitad (0.5) UIT por cada | por el supervisor del estudio
menor a los sesenta (60) dias dia de ausencia del y/lo SUBGERENCIA DE
calendario, de conformidad con personal. ESTUDIOS Y PROYECTOS
las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento
En caso el contratista incumpla Segun informe elaborado
con su obligacién de ejecutar la La penalidad sera la por el supervisor del estudio
2 | Pesscénconcipeoral | madOSUTROr | yo SUBGERENGA DE
iy cada diade ausencia | egTyDIOS Y PROYECTOS
del personal.
Por efectuar cambio del Jefe de
estudios La penalidad sera una Segiin. lifforne: elaborado
En caso EL CONTRATISTA | (01) UIT cada vez que EL : :
3 solicite cambio del Jefe | CONTRATISTA solicite | PO" ! Supervisor del estudio
de proyectos antes del cambio del Jefe de g;TUglIJ(?g Sﬁigﬂg Cng
50% del tiempo efectivo Proyecto.
del servicio contratado.
Inasistencias a reuniones La penalidad sera la
Las inasistencias de algun mitad (0.5) de una UIT
profesional especialista o del | porinasistencia de cada
jefe de estudios del Proyecto profesional, hasta un
propuesto a las reuniones maximo de tres (3) Segun informe elaborado
4 programadas por la Unidad de | inasistencias, que seran | por el supervisor del estudio
Estudios Definitivos de LA | deducidos delpagode |y/o SUBGERENCIA DE
ENTIDAD. los entregables. ESTUDIOS Y PROYECTOS
Alcanzado este tope, EL
CONTRATISTA debera
realizar el cambio
correspondiente.
Entregables Incompletos
En caso EL CONTRATISTA no | La penalidad sera de una
cumpla en presentar de manera | (01) UIT por entregable, | Segun informe elaborado
5 completa los Entregables de | hasta un maximo de dos | por el supervisor del estudio
acuerdo al contenido minimo | oportunidades, que seran | yyo SUBGERENCIA DE
requerido para cada entregable | deducidos del pago de ESTUDIOS Y PROYECTOS
indicado en los términos de los entregables.
referencia.
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g

h)

Otras Penalidades

Supuestos de
N° aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Modificacion __inconsulta  de
Disefio
En caso el CONTRATISTA
modifique inconsulta el disefio | La penalidad sera de una
6 (que incluye todas las etapas (01) UIT por cada
que corresponden a la modificacion.
elaboracion del expediente
técnico) aprobado por la Unidad
de Estudios Definitivos
Planos sin firmas
En caso el CONTRATISTA La penalidad sera la Segun informe elaborado
presente planos en forma parcial mitad (0.5) de una UIT por el supervisor del estudio
o total de alguna de las por cada plano no y/lo SUBGERENCIA DE
especialidades sin las firmas firmado ESTUDIOS Y PROYECTOS
respectivas de los especialistas,

Segun informe elaborado
por el supervisor del estudio
y/lo SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS

Deficiencias en Estudios
Preliminares T —— Segun informe elaborado

8 En caso el CONTRATISTA, (01) UIT por cada por el supervisor del estudio
y/lo SUBGERENCIA DE

presente Estudios Preliminares P
con deficiencias técnicas en su P : ESTUDIOS Y PROYECTOS

formulacién o desarrollo.

De las contrataciones por paguete
No corresponde.

Otras consideraciones

Procedimientos no descritos

Para todo procedimiento contractual no descrito en el presente documento, aplica lo establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado y en su Reglamento; asi como lo indicado en los presentes
Términos de Referencia, en las Bases y en el Contrato correspondiente. Supletoriamente, es de
aplicacion el Codigo Civil.

Seguros.

EL CONSULTOR debe contar con los seguros que correspondan para el equipo técnico del
proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto afecta Unicamente a
la relacion contractual entre EL CONSULTOR y su equipo de profesionales y técnicos, pues LA
ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

Garantia y responsabilidad del consultor por vicios ocultos.

EL CONSULTOR garantiza que la consultoria sera efectuada en forma personal, idénea y eficiente,
con el cuidado y diligencia necesarios de acuerdo a la descripcién y especificaciones contenidas
en el presente documento y el respectivo contrato.

La garantia por la calidad del servicio prestado y por los documentos técnicos elaborados por EL
CONSULTOR es de TRES (3) afios, contados a partir de la conformidad del Informe Final otorgado
por LA ENTIDAD. Este plazo aplica si la obra no ha sido ejecutada.

Confidencialidad del Consultor

EL CONSULTOR deberd guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la

L
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informacion y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion. No podra revelar
detalles sobre el alcance del servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario
para el cumplimiento del contrato. En ambos casos, EL CONSULTOR debera dar cumplimiento y
serd responsable de la aplicacién a todas las politicas definidas por LA ENTIDAD en materia de
seguridad de la informacion.

Asimismo, la informacién proporcionada a EL CONSULTOR, o la que éste obtenga durante Ia
ejecucidn de su prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizados para el cumplimiento de
los fines del mismo. La informacidn a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas,
dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

Infracciones y sanciones administrativas.

Constituye infraccion a la ley de contrataciones la formulacion de expedientes técnicos con
omisiones, deficiencias o informacién equivocada, ocasionando perjuicio econdmico a la Entidad,
sancion prevista en el Articulo 50 de la LCE.

Requisitos de presentacion de los documentos gréficos del Estudio Definitivo

La documentacion grafica debera presentarse en estandares de formato ISO 216 / DIN 476 Serie
A, doblados en formato A4 y contenidos en porta papeles de polipropileno (mica transparente) y
archivados en folder plastificados de color blanco para tres perforaciones, rotulados y con imagen
o foto realista en la cardtula y nombre del proyecto en el lomo (en coordinacién con LA
SUBGERENCIA DE ESUDIOS Y PROYECTOS)

La documentacion gréfica del Tercer Entregable, contendra los Planos Basicos y de Detalles por
especialidad a escala 1/50, 1/75, 1/25, 1/10, 1/5, 1/2 y otras que se considere conveniente, previa
coordinacién con LA SUPERVISION del Proyecto.

Todos los Planos en todas las entregas deberan estar nitidamente impresos, firmados y sellados
por el jefe de estudios y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

Los planos seran presentados en AUTOCAD version 2018 en adelante hasta la actualidad y/o CIVIL //

[

3D version 2018 hacia adelante.

Valor Referencial.
El valor referencial sera determinado por la Unidad de Logistica, Mediante estudio de mercado,
segun la siguiente estructura de costos:

TIEMPO PRECIO

DESCRIPCION CANTIDAD FABEE UNITARIOS/. TOTALS/.
PERSONAL PROFESIONAL
JEFE DEL PROYECTO 1,00 2,00
ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA 1,00 2,00
ESPECIALISTA EN RIEGO TECNIFICADO 1,00 2,00
ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL 1,00 2,00
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA 1,00 2,00
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL
PERSONAL NO CALIFICADO
PEONES PARA APERTURA DE CALICATAS CON FINES ESTRUCTURALES JORNAL 1,00
PEONES PARA APERTURA DE CALICATAS CON FINES AGROLOGICOS JORNAL 1.00
TOTAL PERSONAL NO CLIFICADO
ESTUDIOS
ESTUDIO TOPQGRAFICO ESTUDIO 1,00
ESTUDIO EDAFOLOGICO ESTUDIO 1,00
ADQUISICION DE DATA METEREOLOGICA DE ULTIMOS 5 ANOS Y ANALISIS ESTUDIO 1,00
FISICO QUIMICO DEL AGUA
ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO ESTUDIO 1,00
OBTENCION DEL CIRA ESTUDIO 1,00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO 1,00
LICENCIA DE USO DE AGUA ESTUDIO 1,00
TOTAL ESTUDIOS
ALQUILER DE CAMIONETA DIA 15.00

(
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ALIMENTACION DIA 30.00

MATERIALES DE OFICINA

TOTAL PARCIAL

UTILIDAD 10%

SUB TOTAL

IGV

TOTAL

3.21.REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Reaquisitos:
El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de. Obras de
Represas, Irrigaciones y Afines en el RNP, y en la categoria “B", o superior
Importante
De conformidad con la Oﬁfﬁién N* 186-2016/D ﬁv, la habilitacién de un postoh' esté relacionada con |
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por nonmas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucién de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos bienes en
el mercado.
Acreditacion:
Registro Nacional de Proveedores vigente —~ RNP VIGENTE
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesién
Jefe del Proyecto Ingeniero agricola o agronomo
Ing. especialista en hidrologia e : R ; 4
.g ; p g Ingeniero Civil, hidraulico o agricola
hidraulica
Especialista en riego tecnificado Ingeniero agricola
. ; Ingeniero Ambiental Ingenier
Ing. especialista ambiental e e: Benbients v/(? ge‘ .e ©
Agrénomo y/o Ingeniero Civil
Especizlista en arqueologia Licenciado en Arqueologia
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
| articulo 188 del Reglamento.
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B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Colegiado y habilitado con RNP, acreditar haber elaborado
estudios definitivos un minimo de dos (02) proyectos similares.
Con experiencia minima de dos (2) afios en disefios de
sistemas de riego, debidamente comprobado mediante
contratos y no estar inhabilitado para contratar con el Estado,

experiencia que se computa desde la colegiatura.

Jefe del Proyecto

Colegiado y habilitado con RNP, acreditar Experiencia minima
de seis (06) meses, como responsable y/o formulador y/o

Ing. especialista en
hidrologia e
hidréulica

consultor y/o especialista en disefio hidréulico y/o especialista
en hidrologia y/o evaluador en la elaboracién de expedientes
técnicos o estudios definitivos iguales o similares al objeto de
la convocatoria, experiencia que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en riego
tecnificado

Ingeniero Agricola colegiado y habilitado, especializado en
disefios de sistemas de riego, haber participado como
especialista en por lo menos un estudio definitivo para
rehabilitaciéon, mejoramiento  y/o  construccién  de
infraestructura de riego, experiencia que se computa desde la
colegiatura.

Ing. especialista
ambiental

Experiencia minima de un (01) afio como Responsable en
Medio Ambiente y/o Especialista en Ingenieria Ambiental, en
la elaboracién de expedientes técnicos a nivel de ejecucion
iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Especialista en

Haber realizado dos (02) Expedientes para la obtencién de
Certificados de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA),

arqueologia para proyectos en general, experiencia que se computa desde
la colegiatura.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION CANT.
Estacion Total 01
Nivel de Ingeniero 01
GPS navegador 01
ICamioneta 4x4 DC 01
Equipo de Computo Core-i5 minimo 01
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: la elaboracidn y/o
supervision de Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de: Creacién y/o Ampliacién,
Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o Instalacién de: Obras de riego, riego tecnificado y/o
drenaje y/o sistema de riego.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato: o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes

acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracioén del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)
“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

2
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contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.08.2012, la calificacion se ceiiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

» Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

« En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

Si como resultado de una consulta u 6b&ewacién‘c‘orrespond*éﬁprecr'sérse o ajustarse el re_c;uerim."er;td, se
solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algtin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

\
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
A. |EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

30 puntos |,

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, se otorgara el maximo puntaje al postor que oferte
metodologias innovadoras o de acorde al mercado actual relacionadas
al objeto de la convocatoria, que hubieran sido solicitados en las
presentes bases, el postor propondra y sustentara la adopciéon de
metodologias para la elaboracion de expediente, que deberan incluir lo
siguiente:

a) Programacion de trabajos mediante Diagrama de GANTT y PERT
CPM

b) Conocimiento de la zona a intervenir y reconocimiento de campo

c) Evaluacion de riesgos de acuerdo al conocimiento de la zona, matriz
de riesgos.

d) Plan de control y mitigacién ambiental

e) Informacion basica (catastro, vias de acceso, relieve, clima y

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia

que sustente la oferta
0 puntos

AY

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: /

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser \.

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(--)
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.
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PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION A s B ACICNATION

meteorologia, actividades sismicas, actividades sociales.

f) Diagrama de utilizaciones de recursos

g) Diagrama de utilizacion de personal

h) Matriz de asignacion de recursos

i) Matriz de asignacion de responsabilidades

j) Las Mejoras o enriquecimiento de los Términos de Referencial.

k) Aumento de calidad del servicio con respecto a las funciones y
obligaciones del Consultor ya descritos en los términos de referencial.

I) Presentaciones de Informes adicionales a las requeridas propuestas
de disefio entre otros que el postor considere necesarios para enriquecer
la calidad y condiciones de servicio.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

) Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.
Importante
« Los factores de evaluacion elaborados po? el é.rgz‘a;?—o encargaao de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.
« Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas. /\
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION
P A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas oferias
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la siguiente formula:

economica {Anexo N° 6).
Pi= Omx PMP \
O
Donde: '
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

N O
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:*CREACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA,
EN LAS LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO DOMINGO DISTRITO DE TACABAMBA
DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N° 2620902"
que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD,

conRUC N°[......... ], con domicilio legal en [.........], representada por|[.............. ], identificado con
DNIN®J.........],ydeotraparte [............coeeeevimiciicceeenne ],conRUCN®[................ ], con domicilio
legal en [ooooiiiiieiiiiee e ], inscrita en la Ficha N° [...........................] Asiento N°
| OO ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente
representado por su Representante Legal, [............ccooiiiiiiiiiiinnn, ], con DNI N°
[... ...], segun poder inscrito en la Ficha N° [... .., A5|ent0 N°[............] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [... ., a qmen en adelante se [e denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condlcmnes s:guientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segiin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién del servicio de consultoria de obra PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA:"CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA, EN LAS LOCALIDADES DE PALMA
GRANDE Y SANTO DOMINGO DISTRITO DE TACABAMBA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N° 2620902", a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes
del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria de obra PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:*CREACION DEL SERVICIO DE
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA,
EN LAS LOCALIDADES DE PALMA GRANDE Y SANTO DOMINGO DISTRITO DE TACABAMBA
DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CUI N° 2620902”

uUs : MO C AL L.
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de sesenta [60] dias calendarios, el mismo que se
computa desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estéd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional, |
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA’

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante
Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

"  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

o/
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como Qarantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal 2) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por LA
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TACABAMBA.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRATISTA asume la obligaciéon de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de

plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Caonstituye infraccion pasible de sancién segin lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo
50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por TRES (3) afios después de la conformidad de obra otorgada
por LA ENTIDAD".
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

Supuestos de
N° aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal del plantel
profesional clave permanece menos de Segun informe

sesenta (60) dias calendario o del La penalidad sera la elaborado por el

integro del plazo de ejecucion, si este‘es mitad (0.5) UIT por cada super.vlsor del
1 menor a los sesenta (60) dias it 46 aLENtE el estudio ylo
calendario, de conformidad con las SUBGERENCIA
disposiciones  establecidas en el personal. DE ESTUDIOS Y
numeral 190.2 del articulo 190 del PROYECTOS
Reglamento
Segun informe
En caso el contratista incumpla con su La penalidad ser4 la E|abDF§dU por el
obligacién de ejecutar la prestacion con - supervisor del
2 el personal acreditado o debidamente mitad (0.5) UIT por cada S it
sustituido. dia de ausencia del SUBGERENCIA
fressongl. DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Por efectuar cambi | Jefe de estudios Segun informe
En caso EL CONTRATISTA solicite | Lapenalidadserauna | elaborado por el
cambio del Jefe de proyectos | (01) UIT cada vez que EL | supervisor del
3 antes del 50% del tiempo efectivo | CONTRATISTA solicite | estudio ylo
del servicio contratado. cambio del Jefe de SUBGERENCIA
Proyecto. DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
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Otras Penalidades

Supuestos de

N° aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

La penalidad sera la
mitad (0.5) de una UIT
por inasistencia de cada

Inasistencias a reuniones
Las inasistencias de algun profesional
especialista o del jefe de estudios del

elaboraciéon del expediente técnico)
aprobado por la Unidad de Estudios

modificacion.

. . Segun informe
Proyecto propuesto a las reuniones profesional, hasta un
; ; . elaborado por el
programadas por la Unidad de Estudios méaximo de tres (3) :
& e . supervisor del
4 Definitivos de LA ENTIDAD. inasistencias, que seran SIED ylo
e enregatios, | SUBGERENCIA
Bps DE ESTUDIOS Y
Alcanzado este tope, EL PROYECTOS
CONTRATISTA debera
realizar el cambio
correspondiente.
Entregables Incompletos T I ——— Segun informe
En caso EL CONTRATISTA no cumpla P elaborado por el
(01) UIT por entregable, :
en presentar de manera completa los . supervisor del
: hasta un maximo de dos s
5 Entregables de acuerdo al contenido iGN Eaes. i SRk estudio ylo
minimo requerido para cada entregable dgducidos del ': otit o SUBGERENCIA
indicado en los términos de referencia. s aglegs DE ESTUDIOS Y
it PROYECTOS
Moadificacién inconsulta de Disefio Seguln informe
En caso el CONTRATISTA modifique elaborado por el
inconsulta el disefio (que incluye todas | La penalidad sera de una | supervisor del
6 las etapas que corresponden a la (01) UIT por cada estudio ylo

SUBGERENCIA
DE ESTUDIOS Y

Definitivos PROYECTOS
Planos sin firmas Segun informe
En caso el CONTRATISTA presente . elaborado por el

- La penalidad sera la :
planos en forma parcial o total de alguna : supervisor del
e . mitad (0.5) de una UIT ;
7 de las especialidades sin las firmas o eada Slare o5 estudio ylo
respectivas de los especialistas, P rm:do SUBGERENCIA

DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS
Deficiencias en Estudios Preliminares Segun informe
En caso el CONTRATISTA, presente elaborado por el
Estudios Preliminares con deficiencias | La penalidad sera de una | supervisor del
8 técnicas en su formulacion o desarrollo. (01) UIT por cada estudio ylo

SUBGERENCIA
DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

estudio presentado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o €l monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ANTICORRUPCION

™ EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, [
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finaimente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
N gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

20 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JIRON LIMA N° 419 - TACABAMBA — CHOTA - CAJAMARCA

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes f
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede ﬁrmarse'digiraimente si ambas partes cuentan con firma digital, s;agﬂn la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

2" Para mayor informacién sobre la nommativa de fimas y cerificados digitales ingresar  a:
https://iwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@ Y
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion deriva
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon

CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:
I~ Nombre o razon social del RUC Y Descripcion de las
integrante del consorcio ? obligaciones
3 DATOS DEL N del t
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
2 de la (ff
Elaboracién de ; - /
Objeto del contrato Expediente siabioiscen Supervision \ {/
Técnico de‘l de Obra
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
™ Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual : ‘Tbotal plazo dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacién del proyecto N /7
Monto del presupuesto '- /(
AR N
En caso de Supervision de Obras =N ' )
5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra 4
Ubicacién de la obra \
Numero de adicionales de obra \
Monto total de los adicionales \

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra |

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDELA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores .

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razobn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2 si_ ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiqguen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias “ |
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé véﬁdémente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si l No |
Correo electronico :

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? Si [ No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtn orden de prelacion,

23 Esta informacién ser4 verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promoci6én del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

24 |bidem.

25 |bidem.

Q)
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firrﬁa, Nomb;es y Apellidos del representante
comtun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderéa validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁores: ]

COMITE DE S_ELECCiON

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninglin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. ~Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores: )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria

de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de

Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo |ll de la seccién especifica de las bases y los
" documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases. '
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [..........cccoeoiieeinnnn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: |

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

T CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

o  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2¢

% Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

cmsorc,adﬂ consomadoz _

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

™ Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econémica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del |
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

Importante

< E| postor debe corisfgnar el monto total de la oferta ecohomica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

s Encaso que el postor reduzca su oferta, seglin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
* Encasode pmced.r'mientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

9@ Y,
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“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
=  Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

ITOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos. /

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, seglin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad

»  En caso de procedimientos segiin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
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‘El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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mportante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nofa debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO?®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA®®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA3!

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden‘
ademés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO
N° DE
pERIODOS | © UE:EDAD
DE =
TIEMPO* TIEMED

OFERTADA

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segiin corresponda

28

30

3

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segln lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, seglin lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun corresponda

Importante

e« Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

Importante para la Entidad
» En caso de procedimientos seglin relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los Items que
se presente”.
* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion |

principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N°® 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comn, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia" se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta."
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores_

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda /

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érganc de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segtin relacion de items cuando algin item no supere dicho monlo, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores
COMITE DE S_ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA °
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

e Para ‘és.fghar la bonificacién, el Orgaﬁo encérgado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente €l que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

e Para asig}narfa bonificacion, el 0rgahoﬂéncarg;a_do de las contrataciones o el comité de serecciérf
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre e
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia

empresa.
-
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda
Importante
e Para asignar la bomﬁcaabn, el (_5rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.
m e« Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe

cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2024-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comiin, segtn
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de piazo se efectda
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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