

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	07/02/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 27 SANTA LUCIA FE Y ALEGRIA DISTRITO DE MACARI DE LA PROVINCIA DE MELGAR DEL PEDARTAMENTO DE PUNO" CON CODIGO UNICO DE INVERSION N.º2617364					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2617364				
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME N.º069-2023/MDM/GM/UF 06/11/2024				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N.º040-2024-MDM/SGIDUR/OAD		Fecha de recepción	07/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	700,000.00					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/02/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MACARI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO URBANO RURAL

ESTRUCTURA DE COSTO							
Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MES	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
A	PERSONAL PROFESIONAL						377,000
a.1	Ing. CIVIL (Jefe de Proyecto)	Und.	1	8	8,000	64,000	
a.2	ARQUITECTO (Especialista en Diseño Arquitectónico)	Und.	2	8	5,000	80,000	
a.3	Ing. CIVIL (Especialista en Estructuras)	Und.	2	8	5,000	80,000	
a.4	Ing. SANITARIO (Especialista en Instalaciones Sanitarias)	Und.	1	6	5,000	30,000	
a.5	Ing. ELECTRICISTA (Especialista en Instalaciones Eléctricas)	Und.	1	6	5,000	30,000	
a.6	Ing. CIVIL (Especialista en Costos y Presupuesto Metrados)	Und.	1	6	5,000	30,000	
a.7	ASISTENTE DE JEFE DE PROYECTO	Und.	1	6	3,500	21,000	
a.8	ASISTENTE DE CAMPO	Und.	1	6	3,500	21,000	
a.9	ASISTENTE DE CADISTA	Und.	1	6	3,500	21,000	
B	ESTUDIOS BASICOS COMPLEMENTARIOS						106,233
b.1	ESTUDIO DE DEMANDA	Und.	1		18,000	18,000	
b.2	ESTUDIO TOPOGRAFICO (Incluye puntos Geodesicos)	Und.	1		25,000	25,000	
b.3	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	Und.	1		20,166	20,166	
b.4	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS Y DESASTRES	Und.	1		9,567	9,567	
b.5	ESTUDIO DE DEMOLICION	Und.	4		7,000	28,000	
b.6	ESTUDIOS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	Und.	1		5,500	5,500	
C	GASTOS DE IMPRESIÓN Y SALIDA DE CAMPO						56,000
c.1	GASTO DE COMBUSTIBLE	GLN	400		20	8,000	
c.2	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE	Und.	4		1,000	4,000	
c.3	ALQUILER DE LOCAL	Glb	1		8,000	8,000	
c.4	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SCTR	GBL	1		30,000	30,000	
c.5	GASTOS DE UTILES	GBL	1		3,500	3,500	
c.6	HERRAMIENTAS	GBL	1		2,500	2,500	
	COSTO DIRECTO						539,233
	UTILIDAD (10%)						53,923
	SUB TOTAL						593,156
	IGV (18%)						106,768
	COSTO TOTAL						700,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACARI
Daniel Callata Vilca
Ing. Civil
Reg. CIP N° 97757
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS