


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA PARA LA REFORMULACION DEL ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS URBANIZACIONES PRIMAVERA, LIMONAL, SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AMARILIS -HUÁNUCO"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS URBANIZACIONES PRIMAVERA, LIMONAL, SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AMARILIS -HUÁNUCO"					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	53					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones				2113111	
		Documento que declaró la viabilidad				-	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0824-2023-GRH-GRI/SGE		Fecha de recepción	25/05/2023	
10/09/	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																							
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD</th> <th>TIEMPO</th> <th>P.U.</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>166,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>JEFE DE PROYECTO</td> <td>1</td> <td>4 MESES</td> <td>5,500.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA</td> <td>1</td> <td>4 MESES</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS</td> <td>1</td> <td>4 MESES</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>1</td> <td>4 MESES</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL</td> <td>1</td> <td>4 MESES</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>1</td> <td>4 MESES</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</td> <td>1</td> <td>4 MESES</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES</td> <td>1</td> <td>4 MESES</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>**</td> <td>PERSONAL TECNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ASISTENTES</td> <td>2</td> <td>4 MESES</td> <td>3,000.00</td> <td>24,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>**</td> <td>ESTUDIOS EN CAMPO Y LABORATORIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47,500.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ESTUDIO TOPOGRAFICO</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ESTUDIO DE TRAFICO</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CIRA</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DISEÑO DE PAVIMENTOS</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ESTIMACIÓN DE RIESGOS</td> <td>1</td> <td>ESTUDIO</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>**</td> <td>EQUIPAMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24,500.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ESTACION TOTAL</td> <td>1</td> <td></td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NIVEL TOPOGRAFICO</td> <td>1</td> <td></td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>GPS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COMPUTADORAS</td> <td>2</td> <td></td> <td>1,800.00</td> <td>3,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL</td> <td>2</td> <td></td> <td>1,400.00</td> <td>2,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>PLOTTER</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>EQUIPOS DE LABORATORIO</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>FOTOCOPIADORA</td> <td>1</td> <td></td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>MOVILIDAD PICK UP</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,500.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">COSTO DIRECTO</td> <td></td> <td>262,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">GASTOS GENERALES</td> <td>7.00%</td> <td>18,340.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">UTILIDAD</td> <td></td> <td>12,880.34</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUB TOTAL</td> <td></td> <td>293,220.34</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IMPUESTO DE ISV 18%</td> <td>18.00%</td> <td>52,779.66</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PRESUPUESTO TOTAL</td> <td></td> <td>346,000.00</td> </tr> </tbody> </table>								Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL	-	PERSONAL PROFESIONAL					166,000.00	1	JEFE DE PROYECTO	1	4 MESES	5,500.00	20,000.00		2	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00		3	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00		4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00		5	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00		6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00		7	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00		8	ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00		**	PERSONAL TECNICO					24,000.00	1	ASISTENTES	2	4 MESES	3,000.00	24,000.00		**	ESTUDIOS EN CAMPO Y LABORATORIO					47,500.00	1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00		2	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00		3	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00		4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1	ESTUDIO	4,500.00	4,500.00		5	ESTUDIO DE TRAFICO	1	ESTUDIO	4,500.00	4,500.00		6	CIRA	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00		7	ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00		8	DISEÑO DE PAVIMENTOS	1	ESTUDIO	4,500.00	4,500.00		9	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1	ESTUDIO	4,000.00	4,000.00		10	ESTIMACIÓN DE RIESGOS	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00		**	EQUIPAMIENTO					24,500.00	1	ESTACION TOTAL	1		2,000.00	2,000.00		2	NIVEL TOPOGRAFICO	1		800.00	800.00		3	GPS	1		1,200.00	1,200.00		4	COMPUTADORAS	2		1,800.00	3,600.00		5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2		1,400.00	2,800.00		6	PLOTTER	1		3,500.00	3,500.00		7	EQUIPOS DE LABORATORIO	1		3,000.00	3,000.00		8	FOTOCOPIADORA	1		4,500.00	4,500.00		9	MOVILIDAD PICK UP	1		3,500.00	3,500.00		COSTO DIRECTO						262,000.00	GASTOS GENERALES					7.00%	18,340.00	UTILIDAD						12,880.34	SUB TOTAL						293,220.34	IMPUESTO DE ISV 18%					18.00%	52,779.66	PRESUPUESTO TOTAL						346,000.00
Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																		
-	PERSONAL PROFESIONAL					166,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	JEFE DE PROYECTO	1	4 MESES	5,500.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO VIAL	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO Y DESASTRES	1	4 MESES	5,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
**	PERSONAL TECNICO					24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	ASISTENTES	2	4 MESES	3,000.00	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
**	ESTUDIOS EN CAMPO Y LABORATORIO					47,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1	ESTUDIO	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	ESTUDIO DE TRAFICO	1	ESTUDIO	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	CIRA	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	ANALISIS Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	DISEÑO DE PAVIMENTOS	1	ESTUDIO	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1	ESTUDIO	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	ESTIMACIÓN DE RIESGOS	1	ESTUDIO	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
**	EQUIPAMIENTO					24,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	ESTACION TOTAL	1		2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	NIVEL TOPOGRAFICO	1		800.00	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	GPS	1		1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	COMPUTADORAS	2		1,800.00	3,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2		1,400.00	2,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	PLOTTER	1		3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	EQUIPOS DE LABORATORIO	1		3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	FOTOCOPIADORA	1		4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	MOVILIDAD PICK UP	1		3,500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COSTO DIRECTO						262,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GASTOS GENERALES					7.00%	18,340.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
UTILIDAD						12,880.34																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SUB TOTAL						293,220.34																																																																																																																																																																																																																																																																																		
IMPUESTO DE ISV 18%					18.00%	52,779.66																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PRESUPUESTO TOTAL						346,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		


3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 346,000.00 (Trescientos cuarenta y seis mil con 00/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

COSTO DIRECTO			262,000.00
GASTOS GENERALES		7.00%	18,340.00
UTILIDAD			12,880.34
SUB TOTAL			293,220.34
IMPUESTO DE IGV 18%		18.00%	52,779.68
PRESUPUESTO TOTAL			346,000.00

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.



GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Hugo M. Taipe Garcia

ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.