FORMATO YOHAN
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
CONSULTORIA DE OBRA
CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-MDM/LC PRIMERA CONVOCATORIA
1. DATOS GENERALES
1.4 FECHA DE EMISION DEL
EOENATO 25/10/2023
1.2 AREA USUARIA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. 374 EN LA CC.NN. DE
SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE
CUSCO. Sec.Fun. (0678)
1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA :
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA LE. 374 EN LA CC.NN. DE
SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE
CUSCO. Sec.Fun. (0678)
1.5 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA
0 -
1.4 N°DE REFERENCIA DEL PAC 624 CONTRATACION
1.6 PROYECTO DE INVERSION Codigo .
,d\ PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad
INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
21  DATOS DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO FECHA DE RECEPCION
REQUERIMIENTO
374 14/09/2023
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la segunda fici Con motivo de
EFECTUADAS AL version s gy observaciones
B SRIMIBNTO FOR Fecha de la tercera Con motivo de
PARTE DEL AREA USUARIA Versier De oficio fniatE el
Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
version SQUcio observaciones =
2.3 SENALARSILA /]
CONTRATACION INCLUIRA ! O no ® @%
PAQUETE(S) /\Q,r I\
De ser afirmativa la respuesta, detallar el S
sustento técnico de la dependencia usuaria 3
o el érgano encargado de las £
contrataciones, segun el caso. %
24 SENALAR SI LA CONTRATACION SE EFECTUARA si NO
~.  PORITEMS ® O
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN | NO
PROCESO DE ESTANDARIZACION > O O
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2,6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sI NO
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO O ®
N° de Resolucién que aprobé la Ficha Fecha de inicio
de Homologacion de vigencia
2,7
REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2,8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
IComu'nicaciéq (_;,on Cantidad d Comunicacion con la
) Cantidad de aicual’se remtt{o a Fecha de anti a(,j e cual se remitié a la Fecha de
. Cantidad total de . la dependencia T observaciones - . i
N° Item bservaciones observaciones ial remision de la P lad rI dependencia usuaria las| remisién de la
oosenvac formuladas por el OEC usuang A comunicacion ofmiiadasipor los observaciones al comunicacion
observaciones al proveedores .oy
o i requerimiento
requerimiento
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FORMATO YOHAN
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
CONSULTORIA DE OBRA
CONCURSO PUBLICO N° 009-2023-MDM/LC PRIMERA CONVOCATORIA
I I | 1 l I l
Consignar una sintesis de las observaciones
I I I [ [ 1 I
Consignar una sintesis de las observaciones
| I | | I I I
Consignar una sintesis de las observaciones
2,9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
; L Cantidad de
Cantidad total de Cantiies, o Gomiinjcabidn da Fecha de respuestas a las Comunicacién de Fecha de
respuestas a las respuesta de la S ; y
N° Item respuestas a las y . remision de la observaciones respuesta de la remisién de la
) observaciones dependencia Ak ) 7 el
observaciones f ) comunicacion formuladas por los dependencia usuaria | comunicacién
ormuladas por el OEC usuaria
proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
[ [ ] I [ [ ]
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2,10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO.
N° Item Ajustes realizados al Requerimiento
~\
3 INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3,11 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1
DE LA ENTIDAD
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros en el anexo 01
3.1.2 |VALOR REFERENCIAL MONEDA | Soles ® Délares O Otro: Senalar otra moneda
MONTO 790,816.20
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas, plazos
y demas condiciones definidas en el requerimiento.
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
~ -
A FECHA DE CULMINACION DE LAS
FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 17/10/2023 INDAGACIONES EN EL MERCADO 18/10/2023
4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL O
REQUERIMIENTO SI ® NO
Si
4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE NO
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Si O O
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
44 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA NO
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl O ®
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN NO
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si O ®
2\
De ser afirmativa la respuesta, detallar. il
5.
1 4 NTONI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTETY
“ ......... “acheVelﬂsque
, ) T;gggdqgggéﬂxoe ABASTEGIMIENTO ()‘\
! P
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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Anexo N° 01

8.0 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION

Tiempoen
y Meses
iTE CONCEPTO Und. [Cant. TOTAL
Etapa: Ejecucién de Obra 359,000.00
A PERSONAL
a.l PERSONAL PROFESIONAL (inc. Beneficios)
a.l.1  [Supervisor de Obra Mes | 1.00 10.00
a.l.2 | Asistente JTecnico Mes 1.00 10.00
a.1.3 |Especiolista Estructuras Mes 1.00 7.00
a.l.4 |Especialista Electricista Mes 1.00 5.00
a.l.é |Especialista Inst. Sanitarias Mes 1.0C 5.00
a.l.7 |Especialista Arquitecto Mes | 1.00 5.00
a.1.8 |Especialista en Seguridad e impacto Ambiental Mes 1.00 10.00
B SERVICIOS - CONTROLES DE CALIDAD o
b.1 Servicic de Control de Calidad [Calicatas) Und| 1.00 4.00
b.l Servicic de Control de Calidad [Disefio de Mezcla) Und | 4.00 3.00
b.2 Servicic de Control de Calidad {Resistencia de Und | 74.00 4,00
Concretol
b.3 Servicic de Control de Calidad {Densidad de Campol | Und 2.00 9.00
.4 Servicio de Alguiler de Moto Carga Movilidad Und 1.00 0.0C
b.4 [Servicic de Transporie en bote Und 1.0C 10.00
b.6 |Servicic de Pruebo de Instalaciones Eléctricas Und 1.00 3.00
0.6 |Servicic de Prueba de Instalaciones Sanitarias Und 1.00 3.00
0.8 |Servicic de Control y Ensayo de Humedad de Maderc | Und 1.00 1.00
C Aprobacién de la liquidacién de ejecucién de obra Mes 1.00 0.50
COSTO DIRECTO 395,121.58
Gastes Genercles 217.596.11
Utilidad (8%} 31.609.73
SUB TOTAL PARCIAL 813,826.461
IGV 18% 146,488.79

COSTO TOTAL GENERAL 790,816.20




