


**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

1.	DATOS GENERALES															
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO						27.03.2024									
1.2	ÁREA USUARIA		PROYECTO VACUNO CARNE - ENGORDE													
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA METALICA (INCLUYE ACCESORIOS). SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE DE LA REGION DE PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO.													
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE DE LA REGION DE PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.													
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		PAC VERSIÓN 2													
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2479852			Documento que declaró la viabilidad		Resolución Gerencial General Regional N°181-2022-GGR-GR PUNO.						
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO															
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N°0207-2024-GRP-P.E.PRADERA/PIP VACUNOS CARNE/JP-YRMS.		Fecha de recepción		26.03.2024							
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL		Fecha de la segunda versión		No corresponde.		De oficio		No corresponde.		Con motivo de observaciones		No corresponde.			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		X		NO		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				La contratacion por paquete resulta mas eficiente, debido a la finalidad publica que se persigue, conforme al requerimiento del area usuaria.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X									
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		Documento de aprobación de la estandarización		No corresponde.		Fecha de aprobación		No corresponde.	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		No corresponde.		Fecha de inicio de vigencia		No corresponde.	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.													
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO															
N° Item		Cantidad total de observaciones		Cantidad de observaciones formuladas por el OEC		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores		Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento		Fecha de remisión de la comunicación		
No corresponde.																
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA															
N° Item		Cantidad total de respuestas a las observaciones		Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC		Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación		Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores		Comunicación de respuesta del área usuaria		Fecha de remisión de la comunicación		
No corresponde.																
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO															
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento														
No corresponde.																
3.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO															
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			30/10/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			6/11/2023						
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO						SI		X		NO					
3.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)						SI				NO		X			
3.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN						SI				NO		X			
3.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN						SI				NO		X			
4.	 GOBIERNO REGIONAL PUNO PROYECTO ESPECIAL PRADERA Edgar Pacosonco Mamani JEFE DE ABASTECIMIENTO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO															