

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|---|--|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 10/05/2024 | | | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA OBRA | CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL BARRIO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE PANTACHI NORTE DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" | | | | | | | |
| 1.4 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 5 | | | | | | | |
| 1.5 | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | SI | X | NO | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | FORMATO N° 07-A | | | |
| | | NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | Perfil Simplificado | X | Perfil | Factibilidad | | UNIDAD FORMULADORA | |
| | | | Elaborado por | ING. JAVIER CHOCCE CONTRERAS | | Aprobado por | | | |
| | | | Documento de aprobación | FORMATO N° 07-A | | Fecha de aprobación | 19/12/2023 | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | | | | | | | | | |
| 2.1 | SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN | OBRA TOTAL | X | ETAPA | | TRAMO | | | |
| | | Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo | | | | | | | |
| 2.2 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | | | | | |
| 2.3 | REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM) | PLAZO DE EJECUCIÓN | 150 días calendario. | | | | | | |
| | | RELACIÓN DE MAQUINARIA MÍNIMO | | | | | | | |
| | | N° | EQUIPOS DEL EXPEDIENTE | | | | | CANTIDAD | |
| | | 01 | | | | | | 01 | |
| | | 02 | CARGADOR SCORRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 | | | | | 01 | |
| | | 03 | TRACTOR DE ORUGA DE 140- 160 HP | | | | | 01 | |
| | | 04 | CAMION VOLQUETE 15 M3 | | | | | 01 | |
| | | 05 | GRUA 35 TN | | | | | 01 | |
| | | CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO | | | | | | | |
| | | N° | EQUIPOS DEL EXPEDIENTE | | | | | CANTIDAD | |
| | | 01 | COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHAS 4 HP | | | | | 01 | |
| | | 02 | VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA 2.4" 4 HP | | | | | 01 | |
| | | 03 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 | | | | | 02 | |
| | | 04 | TRONZADORA | | | | | 01 | |
| | | 05 | ESTACION TOTAL Y ACCESORIOS | | | | | 01 | |
| | | 06 | NIVEL | | | | | 01 | |
| | | RELACIÓN DEL PERSONAL | | | | | | | |
| | | N° | DESCRIPCION DEL PERSONAL | | | | | CANTIDAD | |
| | | 01 | RESIDENTE DE OBRA | | | | | 01 | |
| | | PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL | | | | | | | |
| | | N° | DESCRIPCION DEL PERFIL DEL PERSONAL | | | | | DESCRIPCION BASICA | |
| | | 01 | RESIDENTE DE OBRA | | | | | INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO | |
| | | OTROS | | | | | | | |
| 2.4 | CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN | ADELANTO DIRECTO | 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL | ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS | 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL | | | | |

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

| | |
|-------|---|
| OTROS | |
| 2.5 | FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| 2.6 | ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. | |
| | Sobre la fuente de información N° 1 | profesionales propuestos (experiencia) y equipo (características) |
| | Sobre la fuente de información N° 2 | |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 2.7 | ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | Elaborado por | ING. JAVIER CHOCCE CONTRERAS | Aprobado por | LIC. ADM ALFREDO ESCOBAR REYMUNDO |
| | | Documento de aprobación | RESOLUCION GERENCIAL N° 466-2023-GM-MDY/HVCA | Fecha de aprobación | 21/12/2024 |

| | | | | |
|--|---|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 2.8 | OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |
| | N° Item | Cantidad de observaciones | Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones: | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------------|
| 2.9 | RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR | | | |
| | N° Item | Cantidad de respuestas a las observaciones | Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: | | | | |

| | | |
|-----|--|--|
| 2.1 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO | |
| | N° Item | Ajustes realizados al expediente técnico |
| | 1 | NINGUNO |

| | | | | | |
|------|---|-------------------------|--|--------------|---------------------|
| 2.11 | NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | SI | | NO | X |
| | | Documento de aprobación | | Aprobado por | Fecha de aprobación |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 3.1 | PRESUPUESTO DE OBRA | |
| | Fecha de determinación del presupuesto de obra | DICIEMBRE DEL 2023 |

| PRESUPUESTO | |
|---------------------|---|
| OBRA | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL BARRIO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE PANTACHI NORTE DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA* |
| UBICACIÓN: DISTRITO | HUANCAMELICA YAULI |
| FECHA | 31/10/2023 |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

PROVINCIA : HUANCAVELICA

PRESUPUESTO BASE

| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|------------------------|
| 01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES | | S/ 130,207.79 |
| 02.00.00 | CAMPO DEPORTIVO Y COBERTURA METALICA | | S/ 739,306.05 |
| 03.00.00 | MODULO DE SERVICIOS | | S/ 61,986.67 |
| 04.00.00 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | S/ 10,489.44 |
| 05.00.00 | OBRAS EXTERIORES | | S/ 53,875.54 |
| 06.00.00 | FLETE TERRESTRE | | S/ 51,343.18 |
| 07.00.00 | MITIGACION AMBIENTAL | | S/ 3,500.00 |
| 08.00.00 | CAPACITACION | | S/ 2,500.00 |
| (A) | TOTAL COSTO DIRECTO | | S/ 1,053,209.67 |
| (B) | GASTOS GENERALES 9.5% | | S/ 100,054.82 |
| (C.) | UTILIDADES 8.0% | | S/ 84,258.69 |
| (A+B+C+D) | SUB TOTAL (A+B+C) | | S/ 1,237,520.19 |
| | IGV 18% | | S/ 222,753.63 |
| | COSTO TOTAL DE LA INVERSION | | S/ 1,460,273.82 |

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PRESUPUESTO

OBRA : *MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL BARRIO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE PANTACHI NORTE DEL DISTRITO DE YAULI DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA*

UBICACIÓN: HUANCAVELICA
DISTRITO : YAULI
PROVINCIA : HUANCAVELICA

FECHA 31/10/2023

PRESUPUESTO BASE


| | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|------------------------|
| 01.00.00 | TRABAJOS PRELIMINARES | | S/ 130,207.79 |
| 02.00.00 | CAMPO DEPORTIVO Y COBERTURA METALICA | | S/ 739,306.05 |
| 03.00.00 | MODULO DE SERVICIOS | | S/ 61,986.67 |
| 04.00.00 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | S/ 10,489.44 |
| 05.00.00 | OBRAS EXTERIORES | | S/ 53,875.54 |
| 06.00.00 | FLETE TERRESTRE | | S/ 51,343.18 |
| 07.00.00 | MITIGACION AMBIENTAL | | S/ 3,500.00 |
| 08.00.00 | CAPACITACION | | S/ 2,500.00 |
| (A) | TOTAL COSTO DIRECTO | | S/ 1,053,209.67 |
| (B) | GASTOS GENERALES 9.5% | | S/ 100,054.82 |
| (C.) | UTILIDADES 8.0% | | S/ 84,258.69 |
| (A+B+C+D) | SUB TOTAL (A+B+C) | | S/ 1,237,520.19 |
| | IGV 18% | | S/ 222,753.63 |
| | COSTO TOTAL DE LA INVERSION | | S/ 1,460,273.82 |

3.3 VALOR REFERENCIAL

| | | | | | |
|---------------|---|---|---------|-------|---------------------|
| MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| MONTO | S/. 1,460,273.82 (UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES con 82/100 soles) | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

| | | | | |
|-----|--|----|---|------|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM | SI | X | NO |
| | De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores. | | | |
| 4.2 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP) | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | |
| 4.3 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA) | |
|--|--|
| 5. | <div><p>MUNICIPIO (DPTO) DE YACUJA YACUJA, PINAR DEL RIO, CUBA</p><p>Bach. Eco. Wilber Samuel Ichpas Vargas</p><p>SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</p></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div> |