

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código : 10081474881

Fecha de envío : 06/05/2025

Nombre o Razón social : ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE

Hora de envío : 08:01:07

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA EL REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO INDICA QUE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DEBE SER DE OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES DE LA CATEGORIA C EN EL RNP, RESULTA CONTRADICTORIO, LIMITATIVO Y RESTRICTIVO CON LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES EN EL PUNTO D PAGINA 65 DEL REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO EL CUAL INDICA EN SU DEFINICION ENTRE OTRAS A: SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (URBANAS E INTERURBANAS), etc, EN DONDE SE CONSIDERRA COMO OBRA SIMILAR LA CONSULTORIA DE OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES.

LO INDICADO EN EL PARRAFO ANTERIOR ES CONTRADICTORIO, LIMITATIVO Y RESTRICTIVO POR LO QUE A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD Y LA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES, PARA GARANTIZAR ASÍ LA COMPETITIVIDAD, SE OBSERVA Y SE SOLICITA QUE A FIN DE QUE SEA CONGRUENTE LA CATEGORIA INDICADA CON LA DEFINICION DE OBRA SIMILAR PARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR QUE SE CONSIDERE Y AMPLIE LA ESPECIALIDAD EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES CATEGORIA C O SUPERIOR.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 2.10

Literal: 2.10.1

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

En ese sentido, y en atención a la observación formulada, se precisa que en los Términos de Referencia (TDR) y en las bases del procedimiento se consideran como obras similares aquellas indicadas en el punto ¿D¿ de la página 82 de las bases del presente proceso de selección, en tanto dichas intervenciones se ejecutan en el ámbito urbano e interurbano. Por lo tanto, no se acoge la observación presentada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	20607570249	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C.	Hora de envío :	10:26:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicite al comité Aclara que el presente servicio de supervision solo ocrreponde a la 1ra etapa del proyecto integral denominado, Creación del servicio de movilidad urbana en cinco pasos a desnivel (puentes vehiculares) en el eje vial de la Av. Huarochirí, tramo Av. Javier Prado ¿ Av. Malecón Checa, distrito de Santa Anita, provincia de Lima, departamento de Lima¿, con código único de inversiones 2678048 ¿ Etapa 1

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.4 Literal: CAP I Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante, el servicio de supervision de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución de obra del proyecto: ¿Creación del servicio de movilidad urbana en cinco pasos a desnivel (puentes vehiculares) en el eje vial de la Av. Huarochirí, tramo Av. Javier Prado ¿ Av. Malecón Checa, distrito de Santa Anita, provincia de Lima, departamento de Lima¿, con código único de inversiones 2678048 ¿ solo corresponde a la Etapa 1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	20607570249	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C.	Hora de envío :	10:26:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicite al comité Aclara que las interferencia en el entregable N° 03 por parte de la supervisión, esta deberan ser revisadas, evaluadas y tramitadas, sin embargo la gestión de estos hasta su aprobación, sera de parte del mismo contratista o de la entidad, para el pago respectivo del entregable.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: CAP II Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante, se precisa que la atención de las interferencias (únicamente de agua y alcantarillado) estará a cargo del contratista. No obstante, la gestión para el pago correspondiente al entregable será responsabilidad de la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	20607570249	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C.	Hora de envío :	10:26:20

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al segundo párrafo el consultor (Supervisor) deberá presentar oportunamente los entregables del contratista, Se solicita al comité que se agregue un ultimo párrafos, a las Constantes reiteraciones del supervisor al contratista, Mediante Cartas y documentos que demuestren fehacientemente su falta de subsanaciones de observaciones o entrega de información incompleta, y/o fuera a destiempo solicitada por el supervisor, estas serán comunicadas a la entidad por a los encargados de responsabilidad por falta del cumplimiento del entregable.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.6 **Literal:** CAP II **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación formulada, se precisa que la disposición según la cual el supervisor debe comunicar a la entidad el incumplimiento de subsanación por parte del contratista tiene por finalidad asegurar un control efectivo del cumplimiento contractual y permitir a la entidad adoptar las acciones que correspondan dentro del marco normativo vigente. La referida comunicación no constituye, en sí misma, una sanción ni una aplicación directa de penalidad, sino que actúa como un mecanismo de alerta formal que permite a la entidad contar con evidencia documentada para la evaluación del caso concreto. En ese sentido, dicha comunicación puede dar lugar, según corresponda, a la aplicación de penalidades previstas contractualmente o al deslinde de responsabilidades, tanto del contratista como del supervisor, conforme a lo establecido en la Ley N.º 30225 ¿ Ley de Contrataciones del Estado ¿ y su Reglamento.

Por tanto, la inclusión de este mecanismo en los Términos de Referencia busca asegurar la trazabilidad de los incumplimientos, proteger el interés público y fortalecer los mecanismos de supervisión, sin contravenir el marco normativo ni alterar las reglas del procedimiento de selección. Por lo tanto, no se acoge la observacion formulada por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	20607570249	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C.	Hora de envío :	10:26:20

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité los palazos y fechas de revisión por parte de la supervisión al expediente técnico sean los que se determina en el Artículo 168. Recepción y conformidad del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 2.3. **Literal:** CAP. II **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la observación presentada por el participante, se precisa que la proforma del contrato, en su Capítulo V, establece que la conformidad de la prestación del servicio se rige por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En ese sentido, no corresponde realizar modificaciones, dado que dicho artículo regula de manera expresa el procedimiento aplicable para la conformidad de la prestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	20607570249	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C.	Hora de envío :	10:26:20

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que el profesional propuesto para la supervisión del expediente técnico, SEA VALIDO su participación en el plantel de la supervisión de obra en amparo de la libre concurrencia

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.27 Literal: CAP. III Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta presentada por el participante, se precisa que podrán participar los profesionales que cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de Referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 30225 ¿ Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, En ese sentido, la participación está permitida siempre que los profesionales acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos, sin que ello implique restricción injustificada alguna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita que, en caso de presentarse empresas extranjeras con diferente terminología a la de supervisión de obras, confirmar que el siguiente término es equivalente al indicado: Interventoría Integral de Obras, Interventoría de Obras, Interventoría para la Construcción de las Obras, Interventoría Para el Mejoramiento mediante la construcción, Asesoría técnica de obras, Inspección Técnica de Obras; Tanto para la experiencia de los profesionales como para la experiencia en la especialidad de la empresa, siempre y cuando se presente documento extra donde se indique la equivalencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: D Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta formulada por el participante, de acuerdo a las Bases del presente proceso pag. 82, "Respecto a la acreditacion de experiencia proveniente del extranjero, se procedera a considerar la denominación del MTC, así mismo indica que para otra terminología distinta a la indicada en la definicion de obras similares será válida, siempre y cuando EL POSTOR acredite su equivalencia documentalmente. Tanto para la experiencia de los profesionales como para la experiencia en la especialidad de la empresa. Por lo tanto, se precisa la consulta al participante en los términos antes expuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita la aceptación dentro del concepto "consultoria de obras similares", la "Elaboración del Expediente Técnico y/o Estudios Definitivos." de servicios similares.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** D **Página:** 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta presentada por el participante, el area usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. En ese sentido, y en atención a la consulta formulada, se precisa que en los Términos de Referencia (TDR) y en las bases del procedimiento se consideran como obras similares aquellas indicadas en el punto ¿D¿ de la página 82 de las bases del presente proceso de selección. Por lo tanto, se precisa la consulta al participante en los términos antes expuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita, se confirme que no es necesario la finalización/liquidación/conformidad del servicio a presentar; y que el proyecto puede encontrarse en ejecución. A fin de sustentar el monto liquidado a la fecha.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** - **Literal:** D **Página:** 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

En ese sentido esta área técnica aclara al participante que el presente procedimiento de seleccion cuyo objeto de convocatoria es la contratación del Servicio de Consultoria de Obra, para la Supervision de la Elaboracion del Expediente Tecnico y Supervision de Ejecucion de Obra; dentro de la Supervision de la ejecucion de la obra, se encuentra incluido la liquidacion de la misma, es por ello que el presente procedimiento de seleccion se rige bajo el Sistema Mixto (A Suma Alzada y Tarifas). Para el caso de servicios de supervisión en ejecución, el OSCE ha señalado que: solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Por esta razón, se confirma que no es necesario la finalización/liquidación/conformidad del servicio a presentar como parte de oferta; y que el proyecto puede encontrarse en ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar, que los servicio a presentar como experiencia, pueden ser obras de infraestructura vial (puentes, intercambios viales, viaductos, pasos a desnivel, corredores, etc) urbanas e interurbanas, públicas o privadas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: D Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada por el participante, esta área técnica procede a su evaluación en observancia de los principios que rigen las contrataciones públicas, en particular el principio de libre concurrencia.

En ese contexto, y en mérito a lo solicitado, se ha dispuesto la incorporación en los Términos de Referencia (TDR) y en las bases del procedimiento del criterio de experiencia en la ejecución de obras, sean estas de naturaleza pública o privada. Por consiguiente, se incorporará en las bases del proceso de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considerará como servicios de consultoría de supervisión de obras similares a:
Creación y/o Construcción y/o Mejoramiento y/o Reconstrucción, y/o Rehabilitación y/o Recuperación y/o Ampliación y/o Remodelación y/o Renovación de Puentes y/o Puentes vehiculares y/o Puentes definitivos y/o Puentes carreteros(*) y/o Intercambios Viales y/o Viaductos aéreos (*) y/o Túneles vehiculares y/o Pasos a Desnivel y/o Bypass, que serán desarrolladas y/o ejecutadas en las siguientes intervenciones: Vías de evitamiento y/u Infraestructura vial (urbanas e interurbanas) y/o Autopistas y/o Vías expresas y/o Carreteras pavimentadas (**) y/o Proyectos ferroviarios urbanos (metros pesados y ligeros, Trenes de alta velocidad, Trenes de cercanías, Tranvías) en la ejecucion de obras públicas y/o privadas.

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Realizando una estimación rápida, utilizando las estructuras de costos según el TDR, se debería considerarse un mínimo de S/6,235,000.00 (seis millones doscientos treinta y cinco mil nuevos soles) para el VALOR REFERENCIAL de toda la supervisión, incluido IGV.

Considerando un aproximado de:

* SUPERV EXP TECNICO: S/1,300,000.00 inc IGV

* SUPERV EJE OBRA: S/4,800,000.00 incl IGV

* LIQUIDACIÓN: S/135,000.00 inc IGV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

En ese sentido, y considerando la magnitud y complejidad del proyecto, esta área técnica ha determinado que no corresponde modificar el valor referencial establecido, DEBIDO A QUE EL VALOR REFERENCIAL INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFFERENCIA SE ENCUENTRA SUSTENDO EN UNA ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORADA POR EL ÁREA USUARIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita considerar para el monto de la "EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD", como máximo a 2.5 veces el VR.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAP IV Literal: A Página: 128

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. En ese sentido, y considerando la magnitud y complejidad del proyecto, esta área técnica ha determinado que no corresponde modificar la Experiencia del Postor en la Especialidad. Por lo tanto, se precisa la consulta al participante en los términos antes expuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sírvase confirmar que para el personal extranjero se computará su experiencia desde la obtención de su título profesional, en caso que la colegiatura en el país de origen no sea obligatoria o no existiera.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: D Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara: El personal extranjero, debe contar con el tiempo mínimo de experiencia en la especialidad, el mismo que se computará a partir de la fecha de colegiatura en su país de origen, y en caso no existiera o no fuera obligatoria la colegiación, a partir de la fecha reconocida en el título profesional (fecha de emisión del título) siempre que cumpla con lo indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que el pago de valorizaciones mensuales de supervisión no esta supeditado al avance de la obra por parte del contratista.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2.7 **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta formulada por el participante esta área técnica con la finalidad de dar cumplimiento a los principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara: Que, el servicio de consultoria de obra de acuerdo a los Terminos de Referencia, el sistema de contratacion es a Tarifas, y de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento, tratándose de contratos de consultorías de obra, y en consecuencia, los de supervisión se realizan bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas sobre la base del tiempo estimado o referencial - previsto en las bases- para la ejecución de la prestación a su cargo, la cual se valoriza en función a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. La aplicación del referido sistema de contratación requiere que los postores, al formular sus ofertas, asignen una tarifa ¿es decir, el precio fijo que incluye el costo directo, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidad, por el periodo o unidad de tiempo (hora, día, mes, entre otros) ¿ definido en los documentos del procedimiento de selección; debiendo pagarse la tarifa respectiva hasta la culminación de las prestaciones contractuales. De esta manera, cuando se contemple el sistema de tarifas, la Entidad calcula el monto a pagar de acuerdo a lo efectivamente supervisado por el contratista, en base a la tarifa que este ofertó en su momento por el periodo o unidad de tiempo definido en los documentos del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si los pagos mensuales realizados por la Entidad incluyen la remuneración por los descansos programados de los profesionales y técnicos, considerando que ellos se trasladan desde su residencia habitual. En caso contrario, confirmar si el pago se efectúa únicamente por el trabajo efectivamente realizado. Esto último es relevante debido a las penalidades y descuentos que se aplicarían por los días en que dichos profesionales se ausenten de la obra para tomar su descanso constitucional y programado mensualmente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.7 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relacion a la consulta formulada, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 35 del Reglamento, tratándose de contratos de consultorías de obra, y en consecuencia, los de supervisión se realizan bajo el sistema de tarifas cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación de servicio. En este caso, el postor formula su oferta proponiendo tarifas sobre la base del tiempo estimado o referencial -previsto en las bases- para la ejecución de la prestación a su cargo, la cual se valoriza en función a su ejecución real. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades. Asimismo, se precisa que el Anexo N° 6 PRECIO DE LA OFERTA, de las bases, en la parte inferior señala: La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. En ese sentido, queda claro que la oferta económica incluye, entre otros, los costos laborales conforme a la legislación vigente y que es de entera responsabilidad del contratista asumir las remuneraciones del personal a su cargo, conforme a la estructura de costos formulados en su oferta economica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si, en caso de resolución o terminación anticipada del contrato de obra, la liquidación del mismo será retribuida bajo la modalidad de suma alzada y si se aplicará el plazo previsto de 60 días calendario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.7 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relacion a la consulta formulada por el participante, se precisa que de conformidad con el numeral 207.1 del artículo 207 del Reglamento indica que la resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible. Una vez realizada esta resolución, se realiza la constatación física e inventario, conforme a lo regulado en el numeral 207.2 del mismo dispositivo. Culminado este acto, de acuerdo con el numeral 207.3 del artículo 207 del Reglamento, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación. Como se aprecia, si bien la liquidación de un contrato de obra se realiza, por lo general, cuando finaliza la ejecución de la obra y esta es recibida por la Entidad, también resulta necesario liquidar un contrato de obra cuando este hubiese sido resuelto, tal y como se desprende del artículo 207 del Reglamento. Ante lo expuesto, cabe indicar que dicha convocatoria se rige bajo el Sistema de Contratacion Mixto, y para el caso de la Liquidacion de obra corresponde a Suma Alzada y cuyo plazo de ejecucion se encuentra establecido segun el articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30255.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:26:29

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Dada la naturaleza accesoria del Contrato de Supervisión, se solicita confirmar que, en caso de ampliaciones o reducciones del plazo y/o alcance del Contrato de Obra, la Entidad reconocerá y concederá al Supervisor, además del plazo adicional, los mayores costos en que este incurra.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.8 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. A la consulta formulada por el participante esta área técnica confirma a los participantes lo siguiente: Al respecto, cabe anotar que si bien el contrato de supervisión de obra es uno independiente del contrato de ejecución obra (en la medida que cada uno constituye relaciones jurídicas distintas entre sí, respecto de la misma Entidad contratante), ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesoria que tiene el primero respecto del segundo. Esta relación de accesoriedad determina que los eventos que afectan la ejecución de la obra, por lo general, también afectan las labores del supervisor. Que, conforme a lo establecido en el numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento, ¿En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal?. En ese sentido, considerando la vinculación existente entre el contrato de ejecución de obra y el de supervisión, se desprende que la aprobación de una ampliación de plazo del primer contrato genera la ampliación del plazo contractual del segundo, sin mediar solicitud previa para tal efecto. En ese contexto, debe aclararse que el numeral 158.5 del artículo 158 del Reglamento dispone que las ampliaciones de plazo, tratándose de contratos de consultorías de obra, y en consecuencia, los de supervisión, dan lugar al reconocimiento y pago del gasto general y el costo directo (éste último debidamente acreditado), además de la utilidad correspondiente; dicha composición de conceptos económicos ya se encuentra comprendida dentro de una tarifa contratada, en el marco de una supervisión de obras que se ejecuta bajo el sistema de tarifas, debido a la naturaleza de dicha prestación, cuyo plazo de ejecución no puede conocerse con exactitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:28:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Por favor, confirmar que, si las actividades se reprograman o suspenden debido a causas no atribuibles o manejables por el contratado, cualquier costo adicional resultante y debidamente justificado será reconocido a nuestro favor.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.8 Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. En relacion a la consulta formulada por el participante esta área técnica, aclara, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios que rigen las contrataciones y a la libertad de concurrencia aclara la consulta del participante: El numeral 142.1 del articulo 142 del Reglamento de la Ley establece que: ¿El plazo contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato", del numeral 142.7 dice: "cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión de plazo de ejecución contractual, hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, según corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUAROCHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:28:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Sírvase reducir el tiempo de experiencia al Jefe de Supervisión de Treinta y seis (36) meses a veinticuatro (24) meses en los cargos y experiencia indicada en las bases y TDR, a fin de fomentar mayor participación de profesionales al presente proceso. Considerando el plazo de ejecución del presente servicio y el tiempo de participación del especialista sea más proporcional al tiempo de experiencia a exigir.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: C Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

En ese sentido, y considerando la magnitud y complejidad del proyecto, esta área técnica ha determinado que, dentro del Plantel Profesional Clave, se deberá contar con un Jefe de Supervisión para el Servicio de Consultoría de Supervisión de la elaboración del expediente técnico. Dicho profesional deberá acreditar una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses en los cargos establecidos en los Términos de Referencia y los requisitos de calificación.

Por lo tanto, se precisa la consulta al participante en los términos antes expuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:28:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Sírvase reducir el tiempo de experiencia de los Especialistas para la Supervisión: Diseño Vial, Tránsito y Transportes, Estructuras de veinticuatro (24) meses a doce (12) meses en los cargos y experiencia indicada en las bases y TDR, a fin de fomentar mayor participación de profesionales al presente proceso. Considerando el plazo de ejecución del presente servicio y el tiempo de participación del especialista sea más proporcional al tiempo de experiencia a exigir.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: C Página: 82

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

En ese sentido por la magnitud y complejidad del proyecto esta area tecnica ha considerado contar dentro del Plantel Profesional Clave, como Especialista en Diseño Vial, Especialista en Tránsito y Transportes y Especialista en Estructuras, para el Servicio de Consultoria de Supervision para la elaboracion del expediente tecnico a profesionales que cuenten con un minimo de experiencia de veinticuatro (24) meses, en los cargos establecidos en lo terminos de referencia y requisitos de calificacion. Por lo tanto, se precisa la consulta al participante en los términos antes expuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:28:04

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Con respecto al Jefe de Supervisión, se solicita sea válido la profesión de Arquitecto(a) titulados y colegiados, que cuenten con la experiencia requerida y exigida en las bases del presente concurso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: B.1 Página: 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, el área usuaria, conforme el numeral 16.1 del artículo 16 de TUO, requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; asimismo, es preciso señalar que, la normativa de las compras públicas, a través de la Opinión N° 002-2020/DTN, indicó que, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar.

En ese sentido por la magnitud y complejidad del proyecto esta area tecnica ha considerado contar dentro del Plantel Profesional Clave, como Jefe de Supervision para el Servicio de Consultoria de Supervision para la elaboracion del expediente tecnico a profesionales cuya formacion academica sea Ingeniero Civil, toda vez que el estudio definitivo comprende en su mayoria obras de ingnieria civil. Se Aclara que, los profesionales cuya formacion academica de Arquitectura, no se encuentran enmarcados dentro de las funciones y/o cargos establecidos en los TDR. Por lo tanto, se precisa la consulta al participante en los términos antes expuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:28:04

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita un máximo de 03 integrantes para el consorcio. Y el porcentaje mínimo que deberá tener uno de ellos por cada etapa.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.1 Literal: TDR Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta formulada, en conformidad al artículo 49 del Reglamento, en su numeral 49.5 establece que, en el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. Asimismo, el área usuaria puede establecer: i) un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, ii) un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación.

Ahora bien, conforme al acápite 1 del apartado 7.4.2 del numeral 7.4 del capítulo VII de la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD aplicable al presente procedimiento de selección, que contiene las disposiciones para la Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado, se ha establecido que la promesa formal de los consorcios debe contener, como mínimo, lo siguiente: 7.4.2. Promesa de Consorcio 1. Contenido Mínimo (...) d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En ese sentido, la Entidad ha establecido en los TDR lo siguiente:

- 1) El número máximo de consorciados es de 03.
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es del 30%.

Sobre lo anterior, se tiene que, en caso concurren postores que hayan formado un CONSORCIO, en primera cuenta, tienen el deber de precisar las obligaciones que le corresponden, siendo que, para el caso de la consultoría de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, de conformidad con el literal de primer acápite del numeral 7.4.2. de la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD. Por lo tanto, se precisa la consulta al participante en los términos antes expuestos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	99000027908	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PEDELTA COLOMBIA SAS	Hora de envío :	16:28:04

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita incluir la cantidad de copias a presentar y la forma del rotulado de los documentos para la fase del perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.4 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor ganador de la buena pro, una vez consentida o administrativamente firme, podrá presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato en un (01) solo juego original, sin necesidad de copias adicionales. Esta documentación deberá ser presentada mediante escrito simple dirigido a la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y Control Patrimonial del Fondo Metropolitano de Inversiones ¿ INVERMET, sin que sea necesario el uso de rotulados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES

Nomenclatura : CP-SM-5-2025-INVERMET-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : Servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISIÓN DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. HUARACHIRI, TRAMO AV. JAVIER PRADO AV. MALECON CHECA, DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con CUI 2678048 ETAPA 1

Ruc/código :	20602435378	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION JRC S.A.C	Hora de envío :	18:03:38

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

En la Metodología solicitada, se observa que en el punto 3.2.b. se solicita la Programación de asignación de recursos durante todas las etapas del servicio. Sin embargo, en la estructura de costos no se considera la Etapa de Recepción de Obra, dificultando que se pueda realizar y completar dicho punto para obtener el puntaje completo.

De igual manera en el punto 4.2.a se hace mención el organigrama del personal en Etapa de Recepción de Obra, pero en la estructura de costos no se considera la Etapa de Recepción de Obra, dificultando que se pueda identificar al personal involucrado y por ende realizar y completar dicho punto para obtener el puntaje completo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 127
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respuesta del área usuaria:
Que la actividad de RECEPCIÓN DE OBRA está dentro de la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, por lo tanto, no se acoge la observación presentada.

En ese sentido, al momento de elaborar la metodología, deberán de considerar lo expuesto por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null