BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA

EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

Drgasismo
Bupervisot de laa
Conirslacnnes
dal Estada

@SCE

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados
1 | [ABC]/[....... | debe ser completada por la Entidad durante la elaboracion de las
bases.

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para

2 | [ABC]/]....... ] el caso especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS
de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el

3 organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

+ Abc segun corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano

4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

corresponda, y por los proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad | 4rqano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la

o Xyz L
elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas:

N° | Caracteristicas | ParAmetros

. Superior: 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
1 | Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general )
4 | Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacién Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : 0

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado algiin concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1.

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el
texto debera quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin
sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso
de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE
PAMPACANCHA DEL CENTRO POBLADO DE
PAMPACANCHA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA
DE CARHUAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH”
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2635738

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como patrticipante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracién de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

3

La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.11.

1.12.

1.13.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas economicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia hébil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelaciéon se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de selecciéon y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

/
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periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianzay).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el carcter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el

caso, del item que debib ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA

RUC N° : 20222120951

Domicilio legal . PZA.PLAZA DE ARMAS NRO. S.N ANCASH - CARHUAZ —
ANTA.

Teléfono: : 929076524

Correo electronico: : Munianta2015@outlook.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA DEL CENTRO
POBLADO DE PAMPACANCHA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, CON CUI N° 2635738

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 498,193.52 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES CON 52/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de Setiembre del 2024.

Valor Referencial Limites®

(VR) Inferior Superior
S/ 498,193.52 (cuSA/;lé%géi\};os S/ 548,012.87
(CUATROCIENTOS NOVENTA CUARENTA Y OCHO MIL (QUINIENTOS

Y OCHO MIL CIENTO TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
NOVENTA Y TRES CON MIL DOCE CON 87/100
52/100 SOLES) SETENTA ¥ CUATRO SOLES)
CON 17/100 SOLES)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contratacion ~ MUNICIPAL N° 075-2024-
*  MDA/GM

16 DE SETIEMBRE DEL 2024

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaré el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico - N° 058-2024/MDA/A.

05 DE JULIO DEL 2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder NO APLICA
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : MENOSA 8 UIT

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA 60 DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA

Costo de bases : Impresa: S/ 7.00 (SIETE COM 00/100 SOLES).
Cpst_o del expediente : Impreso: S/ 100.00 (CIEN CON 00/100 SOLES).
técnico

Digital: S/ 1.00 (UNO COM 00/100 SOLES).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser

0
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entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Constitucion Politica del Per(

- Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 31953 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954 — Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado por
Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019 EF y
Decreto Supremo N° 168-2020 y Decreto Supremo N° 162-2021- EF.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA del 08 Mayo 2006 y publicado el 08 Junio 2006, asi como sus anexos Yy las
modificaciones realizadas posteriores a su publicacién.

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el
Decreto Supremo N° 02-2018-PCM.

- Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control Interno para
el Sector Publico.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Resolucion Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N° 0012019-EF-63.01.
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

- Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-CG/GPROD
“Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.

- Normas técnicas de edificaciones.

- Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

- Normas Técnica de Edificacion G.050 "Seguridad durante la Construccion.

- Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

- Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

- Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias.

- Leyy Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe).

- Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obras y su modificatoria.

- Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la “Guia para la prevencion del
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Coronavirus en el &mbito laboral

- Resolucién Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, entre
ellos el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencion del COVID-19, en los contratos de
consultoria de obras.

- Resolucién Ministerial N°087-2020-Vivienda que aprueba “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades
en la Reanudacion de Actividades”.

- Resolucién Ministerial N°448-2020-MINSA, que aprueba “Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19" y
sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Medidas que debe observar la ciudadania hacia una
nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional.

- Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Dispone la reactivacion de obras publicas y sus
respectivos contratos de supervision contratadas conforme al régimen general de
contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional
producida por el COVID-19, y por tanto el inicio del computo del plazo establecido en el literal
a) de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486.

- R.M N°052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y el desagregado de partidas:

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

8

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de naotificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP*2,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nhombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

12

13

14

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
qgue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la OFICINA DE MESA DE PARTES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA, UBICADO EN LA PLAZA DE ARMAS S/N — ANTA —
CARHUAZ — ANCASH.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL.

El Contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los OCHO
DIAZ (8) siguientes a la SUSCRIPCION DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos2 mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista siempre y cuando ésta cumpla con las condiciones descritas.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no debe
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos3 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el

15 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

comprobante de pago respectivo

VALORIZACIONES Y METRADOS

2.6.1.

2.6.2.

SOBRE VALORIZACIONES

La Valorizacion es la cuantificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o
ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde
se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados conjuntamente por el Residente y el
Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente
medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la
valorizacion. Si el contratista no se presenta para la valorizacién conjunte con el inspector
0 supervisor, éste la efectuara,

El Inspector o Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la
valorizacion.

Las Valorizaciones serdn mensuales Oly seran elaboradas por la Supervision y el
Residente el ultimo dia de cada mes. El Plazo maximo de aprobacion por el inspector o
supervisor y su remisién a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia
habil del siguiente mes de la valorizacién respectiva, de conformidad y sin cumplimiento
con el articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES

Si surgieron discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los
metrados, entre el Contratista y la Supervisién o Inspector de la Entidad, segun sea el
caso, estas deberan de ser resueltas de acuerdo con lo establecido en el Articulo 196° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa
do ejecucion do obra vigente al momento do la solicitud de ampliacion:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de le prestacién adicional de obra,
En este caso, el contratista amplia el plazo do las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados, en
contratos a precios unitarios.

d) Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el articulo 198" Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.8.EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados
por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.9.PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

a) Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra, el Contratista desarrollara la actividad de
control de la programaciéon de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de
terminacion de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a
ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectard los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presentan durante la ejecucion del
proyecto los quo seran revisados y aprobados por la supervision de obra.

b)

2.10.

CONTROL CONSTRUCTIVO
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a)

b)

Esta actividad sera desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccion e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas
de campo y/o ensayos de laboratorio que sefialen las especificaciones técnicas del
Expediente Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervision. Estas pruebas y/o
ensayos deberan ser aprobadas por la Supervision, y seran asumidas por el Contratista;
es decir, sin cargo a la MDA ni a su representante, la Supervision,

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la
Optima calidad de la obra.

2.11. CONTROL DE CALIDAD

a)

b)

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizaran, tanto para
la ejecucion da las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se
requerirdn para la construccion de la misma, que incluyen: agregados para concreto,
cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, valvulas, compiladas y otros requeridos.

El control, consistira en un analisis de la muestra, especificaciones, resultado do los ensayos
y certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de
campo y/o ensayos laboratorio seran asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la
MDA ni a su representante, la Supervision.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

agPUBLICADEL Pggy

ANEXO N° 03: FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIAS PARA LA CONTRATACION DE
EJECUCION DE OBRA

Denominacion de la Contratacién : | EJECUTOR DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
LOCALIDAD DE PAMPACANCHA DE CENTRO POBLADO
PAMPACANCHA DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE
CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI:
2635738

INFORMACION ESPECIFICA DEL PROYECTO DE INVERSION DEBEN CONTAR CON

LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD O APROBACION DE LA FICHA, SEGUN

CORRESPONDA:
EL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA ESEL
SIGUIENTE:

UBICACION
PAMPACANCHA

DISTRITO ANTA

PROVINCIA CARHUAZ

DEPARTAMENTO ANCASH

REGION ANCASH

NOMBRE DEL PIP EJECUTOR DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA
DE CENTRO POBLADO PAMPACANCHA DISTRITO DE
ANTA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI: 2635738

CODIGO UNICO DE

INVERSION

2635738

NIVEL DE LOS PERFIL - EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

EXPEDIENTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0058-2024-MDA/A

TECNICO APROBADO

MEDIANTE

FECHA DE ANTA, 10 DE SETIEMBRE DEL 2024

APROBACION

E-mail: luisag199603@gmail.com
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Objetivo del Servicio:

Proveer las adecuadas condiciones este Proyecto tiene como fin mejorar la calidad de vida de los
pobladores, brindando un mejor servicio de infraestructura que Existe la necesidad de realizar los
trabajos de remodelacion de la losa deportiva en la Localidad de Pampacancha, puesto que se
encuentra en sin cobertura y tribunas por lo cual necesita realizar los trabajos de remodelacién
de la losa deportiva en la Localidad de Pampacancha, Las autoridades de la Localidad de Anta,

solicitan la remodelacion de la losa deportiva del Centro Poblado de Pampacancha.

Antecedentes:

La actual gestion edil del distrito de Anta se ha trazado como objetivo, mejorar las condiciones a
partir de las necesidades de infraestructuras deportivas, polideportivos entre otros por lo que la
gestién edil mediante pedido en sesién de consejo presento el pedido de realizar
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA
LOCALIDAD DE PAMPACANCHA DE CENTRO POBLADO PAMPACANCHA DISTRITO DE ANTA
DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI: 2635738

Ante ello se han identificado que, en la localidad de Pampacancha, se presentan estos problemas.
La poblacién carece una mejor infraestructura en el sector que permitan y complementen una

mejor calidad de vida para los pobladores.

e (Con CARTA N.2001-2024-MDA-JJRR/2024 el consultor de expediente realiza la entrega del
expediente técnico

e Con informe N° 0383-2024-MDA/JJRR/LA se realiza la evaluacién asi mismo la aprobacion
para acto resolutivo

o Alcaldia realiza la aprobacién de la misma con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0058-2024-
MDA/A

e Unavez aprobado el expediente el ingeniero jefe de infraestructura, realiza el requerimiento

de contratacion de un ejecutor de obras para la ejecucién de la misma.

Finalidad Publica

E-mail: luisag199603@gmail.com
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EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/0
RECREATIVA EN LA LOCALIDAD DE PAMPACANCHA DE CENTRO POBLADO PAMPACANCHA
DISTRITO DE ANTA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI:
2635738 en base al Expediente Técnico de obra aprobado con RESOLUCION DE ALCALDIA N@0058-
2024-MDA/A de fecha ANTA, 04 DE AGOSTO DE 2023.

Base Legal

v Constitucién Politica del Pert.

v Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades.

v Ley N° 31365, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el
Ano fiscal 2022, y sus modificatorias.

v Ley N° 31366, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector
Publico para el ano fiscal 2022.

v Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en
adelante LCE).

v Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el Decreto Supremo N°377-

2019 EF y Decreto Supremo N°168-2020y Decreto Supremo N2162-2021- EF.
v Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 011-2006-VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, asi

como sus anexos y las modificaciones realizadas posteriores a su publicacién.

v Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones,
aprobado por el Decreto Supremo N° 02-2018-PCM.
v Resolucién de Contraloria N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de

Control Interno para el Sector Piiblico.

v Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

v Resolucién Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva N*
0012019-EF-63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programacion

Multianual y Gestién de Inversiones.

v Cddigo Civil.

v Resolucion de Contraloria N® 147-2016-CG, que aprueba Directiva N°
0112016-CG/GPROD “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de
Obra”.

v Normas técnicas de edificaciones.

v Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento.

v Normas Técnica de Edificacién G.050 "Seguridad durante la Construccion”.

E-mail: luisag199603@gmail.com
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4 Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD).

v Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM).

v Texto Unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus
modificatorias.

v Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones (Invierte.pe)

v Directiva N° 12-2017-0SCE/CD, Gestidn de riesgos en la planificacién de la
ejecucion de obrasy su modificatoria.

v Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la “Guia para la
prevencién del Coronavirus en el dmbito laboral

v Resolucion Ministerial N°0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos
sectoriales, entre ellos el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevencién del
COVID-19, en los contratos de consultoria de obras.

v Resolucion Ministerial N°087-2020-Vivienda que aprueba “Protocolo
Sanitario del Sector Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la Reanudacién de Actividades”

v Resolucion Ministerial N°448-2020-MINSA, que aprueba “Lineamientos
para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a COVID-19”y sus modificatorias.

v Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Medidas que debe observar la
ciudadania hacia una nueva convivencia socialy prorroga el Estado de Emergencia
Nacional.

v Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Dispone la reactivacién de obras
publicas y sus respectivos contratos de supervision contratadas conforme al
régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria

v de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, y por tanto
el inicio del computo del plazo establecido en el literal a) de la Segunda Disposicién

Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N 1486.

4 Decreto Supremo N2 011-79-VC.

v Ley orgdnica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867

v Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto
Ambiental

v D.S N2 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

v RM N2 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Alcance y Descripcion de la Ejecucion de Obra

E-mail: luisag199603@gmail.com
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Para la ejecucién del Proyecto se obedecerd estrictamente el Expediente Técnico, los cuales han

sido basados a nivel de preinversion con Cédigo Unico N© 2635738. Asi la condicionante principal

es el logro de Metas Fisicas demarcadas en el Expediente Técnico.

1. VALOR REFERENCIAL
Elvalor referencial asciende S/ 498,193.52 (cuatrocientos noventay ocho ciento noventay tres
mil con 46/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El Proyecto consiste en una tinica etapa, que comprende la
Ejecucién y Liquidacion de la obra, la cual estard a cargo del postor adjudicado con la Buena Pro,
que se ejecutard segtin el Expediente Técnico aprobado. (La antigiiedad del valor referencial no
deberd exceder de los nueve (09) meses desde la fecha de determinacién del presupuesto de obra
consignada en el expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos

los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes.

COSTO DIRECTO 359,505.93
GASTOS GENERALES 33,931.50
UTILIDAD (10%) 28,760.00
SUB TOTAL (ST) 422,197.90
IGV (18%) 75,995.62
VALOR REFERENCIAL (VR) 498,193.52
SUPERVISION 14,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00

2. PLAZO DE EJECUCION.
El plazo de ejecucion de la Obra serd de sesenta (60) Dias Calendarios (el cémputo incluye dias

hdbiles, feriados y dias no laborables), los que se contabilizardn desde del dia siguiente de haberse

cumplido todos los requisitos previstos a la prestacién en el Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado y sus modificaciones. Se dard inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo

estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus

modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
corresponda;
b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segtin corresponda;
c¢) Quela Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las Bases, hubiera asumido como obligacién;
d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultasy observaciones;
e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberdn ser cumplidas dentro los quince
(15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demds

condiciones.

. SISTEMA DE CONTRATACION

A suma Alzada

. MODALIDAD

No corresponde.

. PROCEDIMEINTO DE SELECCION

Adjudicacién Simplificada.

. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad del contratista serd de 07 aros, contados a partir de la conformidad de

la recepcién de la obra.

E-mail: luisag199603@gmail.com




0 DIsTR
\OND DISTAr

o Yo,
S %

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA/CS-1

gPUBLICA DEL P,

7. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Se tendrd en cuenta la propuesta formulada de los Suma Alzada de las partidas consideradas,
considerando las condiciones previstas en los planos, especificaciones técnicas y las cantidades
indicadas, valorizdndose en relacién a su ejecucion segtin expediente técnico y por el determinado

plazo de ejecucién.

7.1. OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
Limites de Proyecto

Los Iimites del proyecto estdn definidos por la linea de los requerimientos del proyecto en el

Expediente Técnico.

Las Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que
serdn aplicados en la construccién do la obra, siendo las mismas partes Integrantes del

Expediente Técnico.

7.2. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS
El cuaderno de obra es un documento técnico de uso obligatorio en la ejecucién de le obra
debiendo cumplir lo establecido en el Art. N2 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, asimismo en €l se anota los hechos mds relevantes que ocurren durante la
ejecucion de la obra, conforme se seiiala en el Art. N° 192 del RLCE, ademds mediante él se
realizardn las consultas sobre ocurrencias en la obra, tal como se sefiala en el Art. N° 193 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.3. CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA
Las consultas se formulan en cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, segin

corresponde.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra
comunica al inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones,

aclaraciones, que tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico.

Elresidente de obra debe formular las consultas precisando con toda claridad cudl es el tema
a discernir, En tanto que, el Inspector o supervisor, segtn corresponda, debe cenirse a los
plazos que se fija el Art. N° 193 del Reglamento do la Ley de Contrataciones del Estado, a fin

de dar respuesta a las consultas realizadas.

7.4. INSPECCION
Todo material y la mano de obra empleada, estardn sujetos a la verificacion de la Supervision,

quien estd facultada para ordenar el retiro de todo material que se encuentre danado o

defectuoso o la mano de obra deficiente, que no cumplan con lo indicado en los planos,
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especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto, u otros documentos que

conforman el expediente técnico,

Los trabajos mal ejecutados deberdn ser satisfactoriamente corregidos y el material
rechazado deberd ser reemplazado por otro aprobado por la Supervisién, por cuenta del

Contratista.

El Contratista deberé suministrar y dar todas las facilidades en lo que respecta a mano de
obray materiales adecuados para la inspeccién y pruebas que sean necesarias; esto sin cargo

a la MDA ni a su representante, la Supervision.

7.5. MATERIALES Y MANO DE OBRA
Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras deben cumplir las
especificaciones técnicas, deberdn ser nuevos, de primer uso, de utilizacién actual en el

Mercado Nacional

Los materiales que se expendan envasados deberdn entrar a la obra en sus recipientes

originales, intactosy debidamente sellados.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo
las indicaciones dadas por el fabricante o las senaladas en los manuales de instalacién, El
control do calidad da materiales estd determinado en forma estricta a las normas,
indicaciones de las especificaciones autorizadas y da calidad establecidas en el proyecto; en
donde deba, el supervisor de obra solicitard el contratista los certificados de calidad emitidos

por la entidad que corresponda; por ejemplo: calidad de concreto, de tuberia, etc.

7.6. TRABAJOS
Al Inicio de la obra el responsable de la ejecucion de la obra podrd presentar a la Supervision

las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas.

El Contratista debe notificar a la Supervisién de Obra por escrito o via Cuaderno de Obra,
sobre el inicio de sus labores para cada frente de obra y/o etapa de trabajo. Cualquier cambio
durante la ejecucién de la obra que obligue a modificar el proyecto original serdn aprobadas
por la MDA a través del proyectista, previa pronunciamiento de conformidad do la

Supervisién, debiendo para ello el contratista presentar oportunamente el debido sustento.

7.7. MOVILIZACION
El Contratista bajo su responsabilidad movilizard oportunamente a la obra los equipos
mecdnicos, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la

ejecucion de la obra.

7.8. ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA

E-mail: luisag199603@gmail.com
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

El funcionario responsable, Supervisor o Inspector (segtin sea el caso) y el Residente de Obra

formalizardn la entrega de terreno, generdndose el "Acta de entrega de terreno” y

plasmdndose en el Cuaderno de Obra (Asiento N°01).

MATERIALES BASICOS PARA LA OBRA
El Contratista es responsable de la necesidad, cantidad y oportunidad de proveer todos los
materiales bdsicos en el lugar de la obra, de tal forma que no haya pretexto para que el avance

de la obra no se ejecute de acuerdo a lo programado.

CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCESOS

El contratista tiene conocimiento expreso de las caracteristicas y condiciones geogrdficasy
climdticas del lugar para la obra; asi como de sus accesos, de tal forma que con la debida
anticipacién prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al
programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos

yotros.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista suministrard toda la mano de obra, materiales, alumbrado, combustible, agua,
herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios adecuados para la
ejecucién y terminacién de la obra. El Contratista suministrard todos los seguros y pruebas

de laboratorio.

El Contratista protegerd las obras durante su ejecucion, realizandolas de manera compatible

con la seguridad de las personas y de la propiedad.

El Contratista mantendrd limpio el lugar de las obras durante la construccién y después da
ésta, hasta la recepcion de las mismas. Reparard y reconstruird todas las estructuras y
propiedades que, a juicio de la Supervision, fueran dariadas o afectadas durante la ejecucién

de las obras, dejdndolas en las mismas o en mejores condiciones.

El Contratista suministrard las Instalaciones y campamentos que fueran necesarios y segun
lo que establezca al Contrato; asi como las herramientasy equipos que sean necesarios y/o
requeridos para efectuar las obras en forma aceptable y a satisfaccién de la Supervision y/o
como lo especifique el Contrato. Se utilizard tinicamente equipos de eficiencia comprobada
por la Supervisién, siendo el Contratista el tinico responsable. Los campamentos, almacenes,
talleres, laboratorios, enfermeria y/u oficinas, etc., deberdn estar previstos de instalaciones
eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su

funcionamiento y comodidad de los usuarios

CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES EN "SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE" DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO

E-mail: luisag199603@gmail.com
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EL CONTRATISTA deberd cumplir y hacer cumplir obligatoriamente a sus trabajadores con
lo establecido en la Ley N2 29783 - Ley de Seguridady Salud en el Trabajo, y la Ley N° 28611,

Ley General de Ambiente.

EL CONTRATISTA deberd cumplir con dotar de equipos de proteccién personal, herramientas
e instrumentos de seguridad en dptimo estado a todo el personal contratado al momento del

desarrollo da la actividad contratada.

EL CONTRATISTA deberd indicar al Especialista en Seguridad, que deberdn cumplir con
realizar charlas técnicas de campo de 5 minutos, de acuerdo a la tarea a ejecutar, asimismo
realizar la lista de verificacién de equipos de proteccién personal antes del inicio de la tarea;
Asimismo, al inicio del plazo contractual deberd presentar su Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo, debiendo estar suscrito por el Representante Legal, con visto bueno del profesional

propuesto como Especialista en Seguridad.

EL CONTRATISTA deberd de entregar informacion fidedigna toda vez que sea solicitada por
la MDA, por ello deberd contar con los medios y vias de comunicacién tecnoldgicos necesarias

y mantenerse al pendiente de cualquier notificacién o solicitud hecha por la MDA.

7.13. SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO
La Supervisién y control de la obra, estard a cargo de la Supervisién designada por el Entidad.
El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervisién, de la participacion del
personal profesional, mano de obra, equipos, materiales y de la infraestructura propuesta

durante el periodo que corresponda a la etapa de ejecucién da la obra

7.14. OTRAS CONSIDERACIONES
El Contratista para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente convocatoria

deberd tener presente lo siguiente:

a) Revisar detenidamente los documentos relacionados al proyecto, y de ser el caso,
comunicar por escrito, dentro del plazo normado las consultas u observaciones, para
absolver las aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso do no hacerlo, se entenderd que
el postor estd de acuerdoy acepta todas las condiciones establecidas.

b) Los postores deberdn tener pleno conocimiento de todos los documentos de la Licitacion
Piblica. Ademds, cada postor, podrd efectuar una Inspeccién del lugar donde se va a
ejecutar el proyecto e informarse de las condiciones climdticas, hidrolégicas, condiciones

de trdnsito, basa legal y en gomal do todos los aspectos relacionados con el proyecto.

¢) Para al inicio de la ejecucion do la obra, el Contratista deberd contar con seguro

complementarlo de trabajo de riesgo (SCTR) para todo su personal y deberd estar vigente

durante el plazo de ejecucion de obra.
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7.15. ADELANTOS
En virtud del articulo 180° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el

proceso de ejecucion de obra se establecen los siguientes adelantos:

e ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del

contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho
(8) dias siguientes, A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATOL adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos? mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud

del contratista siemprey cuando ésta cumpla con las condiciones descritas.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

e ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no
debe exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el

contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de siete (7) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para
cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en
un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza de

caucién y el comprobante de pago respectivo

7.16. VALORIZACIONES Y METRADOS
a) SOBRE VALORIZACIONES

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo
minimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto
otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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La Valorizacién es la cuantificacién econémica de los avances fisicos contratados y/o

ejecutados; tienen el cardcter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacién donde

se define el monto total de la obra y el saldo a cancelar.

Los metrados de obra ejecutados serdn formulados conjuntamente por el Residente y el
Inspector o Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente
medir los avances por cada partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la
valorizacién. Si el contratista no se presenta para la valorizacién conjunte con el

inspector o supervisor, éste la efectuard,

El Inspector o Supervisor revisard los metrados durante el periodo de aprobacién de la

valorizacion.

Las Valorizaciones serdn mensuales 01y serdn elaboradas por la Supervisién y el
Residente el ultimo dia de cada mes. El Plazo mdximo de aprobacion por el inspector o
supervisory su remision a la Entidad, es de cinco (5) dias, contados a partir del primer
dia hdbil del siguiente mes de la valorizacion respectiva, de conformidad y sin

cumplimiento con el articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES.
Si surgieron discrepancias respecto de la formulacién, aprobacién o valorizacién de los
metrados, entre el Contratista y la Supervision o Inspector de la Entidad, segiin sea el
caso, estas deberdn de ser resueltas de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.17. AMPLIACIONES DE PLAZO
En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
el contratista podrd solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta critica del

programa do ejecucion do obra vigente al momento do la solicitud de ampliacion:
1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de le prestacion adicional de obra,

En este caso, el contratista amplia el plazo do las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados, en

contratos a precios unitarios.

E-mail: luisag199603@gmail.com




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA/CS-1

0 DIsTR
\OND DISTAr

o Yo,
S %

@EPUBLICA DEL Peg

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

Para que proceda una ampliacion de plazo, deberd observarse el procedimiento y plazos

regulados en el articulo 198" Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad ampliard el plazo de los otros contratos
celebrados por esta y vinculados directamente al contrato principal, de acuerdo con los

articulos 199°y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el transcurso de la ejecucién de obra, el Contratista desarrollard la actividad
de control de la programacion de obra, tomando en consideracién la fecha y los plazos de
terminacion de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente

a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta critica.

En este sentido, el Contratista proyectard los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos
actualizados en forma continua por las variaciones que se presentan durante la ejecucion del

proyecto los quo serdn revisadosy aprobados por la supervision de obra

CONTROL CONSTRUCTIVO

Esta actividad serd desarrollada por el Contratista en forma continua durante el periodo de
construccién e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas
de campo y/o ensayos de laboratorio que seiialen las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico o las que hayan sido requeridas por la Supervisién. Estas pruebas y/o ensayos
deberdn ser aprobadas por la Supervisién, y serdn asumidas por el Contratista; es decir, sin

cargo a la MDA ni a su representante, la Supervision,

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la

éptima calidad de la obra.

CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizardn, tanto para la
ejecucion da las partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se
requerirdn para la construccién de la misma, que incluyen: agregados para concreto,

cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, vdlvulas, compiladasy otros requeridos.

El control, consistird en un andlisis de la muestra, especificaciones, resultado do los ensayosy
certificados de prueba, a fin de verificar si los materiales estdn conforme a las especificaciones
técnicas del Expediente Técnico de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos

laboratorio serdn asumidos por el Contratista; es decir, sin cargo a la MDA ni a su

representante, la Supervision.
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En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la

éptima calidad de la obra.

7.22. PENALIDADES
a) POR MORA
La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucién de las
prestaciones objeto del contrato se aplicard segiin lo mencionado en el articulo 1622 del

Reglamento de Contrataciones del Estado.

b) OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al articulo 163° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrdn
establecerse penalidades distintas a la mencionada en el articulo 162° del Reglamento
(penalidad por mora), siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y

proporcionales con el objeto de la convocatoria.

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | 1 UIT por cada dia de | Segtin informe del
permanece menos de sesenta (60) | ausencia del | SUPERVISOR DE LA OBRA,
dias desde el inicio de su | personal en obra en |y/o del informe de DI
participacion en la ejecucién del | el plazo previsto. derivado de las visitas
contrato o del integro del plazo de inopinadas asi mismo del
ejecucion, si este es menor a los Departamento de
sesenta (60) dias, de conformidad Supervisiony Liquidacion.

con las disposiciones establecidas en

el numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | 1 UIT por cada dia de | Segtin informe del
su obligacién de ejecutar la | ausencia del | SUPERVISOR DE LA OBRA,
prestacion  con el  personal | personal en obra. y/o del informe de DI
acreditado [ debidamente derivado de las Vvisitas
sustituido. inopinadas asi mismo del

Departamento de
Supervisiény Liquidacién.
3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Segun informe del

permite el acceso al cuaderno de | (5/1000) del monto | SUPERVISOR DE LA OBRA,
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.. creando un Anta con mds oportunidades

obra al SUPERVISOR DE LA OBRA,

impidiéndole anotar las ocurrencias.

de la valorizacion del

periodo por cada dia

y/o del informe de DI

derivado de las visitas

de dicho | inopinadas asi mismo del
impedimento. Departamento de
Supervisiény Liquidacién.
PERMANENCIA EN OBRA DE LOS | Unopor mil (1/1000) | Segin informe del

PROFESIONALES  PROPUESTOS,
EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA

Cuando los personales propuestos no

del monto de la
valorizacion del

periodo por cada dia

SUPERVISOR DE LA OBRA,
y/o del informe de DI

derivado de las visitas

inasistencia. inopinadas asi mismo del
se encuentren en obra de acuerdo al
. = Departamento de
cronograma de intervencién.
Supervisiény Liquidacién.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil (2/1000) | Segtin informe del

En caso que el residente de obra no
desempene sus funciones de forma

permanente y directa en la ejecucion

del monto de la
valorizacién del

periodo por cada dia

SUPERVISOR DE LA OBRA,
y/o del informe de DI

derivado de las visitas

y .., | inasistencia. inopinadas asi mismo del
de la obra serd causal de aplicacién
Departamento de
de la penalidad.
Supervisiény Liquidacién.
PERMANENCIA DEL PROFESIONAL | Dos por mil (2/1000) | Segtin informe del

DE LA SALUD

En caso que el profesional en salud

no desempene sus funciones de

del monto de Ia
valorizacion del

periodo por cada dia

SUPERVISOR DE LA OBRA,
y/o del informe de DI

derivado de las visitas

i} inasistencia. inopinadas asi mismo del

forma permanente y directa en la
Departamento de

puesta en prdctica del plan, serd

i b Supervisiony Liquidacion.
causal de aplicacién de la penalidad.
Siendo la incidencia de participacion
al 100%

Uno por mil (1/1000) | Segtn informe del

Cuando el contratista no presenta el
equipamiento estratégico con las
caracteristicas minimas establecidas
de las bases del procedimiento,
durante el periodo de la ejecucion de

la obra.

del monto de la
valorizacion del
periodo por cada dia
de equipo no

presentado.

SUPERVISOR DE LA OBRA,
y/o del informe de DI
derivado de las Vvisitas
inopinadas asi mismo del
Departamento de

Supervisiony Liquidacion.
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8 INDUMENTARIA E | Dos por mil (2/1000) | Segtin informe del
IMPLEMENTACION DE | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
PROTECCION PERSONAL valorizacion del | y/o del informe de DI

" periodo por cada dia | derivado de las visitas
Cuando el contratista no cumpla en
. de dicho | inopinadas asi mismo del
dotar al personal los implementos o
i - ., | impedimento. Departamento de
equipos bdsicos de proteccion
Supervisién y Liquidacién.
personal, en la ejecucién de la Obra,
conforme lo establecido en la
NORMA G.050.
9 CALIDAD DE MATERIALES. Tres por mil | Segin informe del
- (3/1000) del monto | SUPERVISOR DE LA OBRA,
Cuando el Contratista emplee
. de lavalorizaciéndel | y/o del informe de DI
materiales que no cumplan los
periodo por cada | derivado de las visitas
requisitos de las especificaciones
equipo y dia de | inopinadas asi mismo del
técnicas del expediente técnico y las
. . ausencia. Departamento de
normativas vigentes.
Supervisiony Liquidacion.
EL CONTRATISTA deberd retirar
dicho material y reemplazarlo por
otro que cumpla con las
especificaciones  técnicas, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad. (Los originales de
las pruebas deberdn ser entregados
en Liquidaciones de la entidad).
10 | CARTEL DE OBRA Dos por mil (2/1000) | Segiin informe del
; del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
Cuando el contratista no coloque
valorizacién del | y/o del informe de derivado
cartel de obra dentro del plazo 07
. . periodo por cada | de las visitas inopinadas ast
dias. La multa por cada dia de
caso detectado mismo del Departamento de
atraso.
Supervisiény Liquidacién.

11 CRONOGRAMA VALORIZADO AL | Dos por mil (2/1000) | Segtin informe del

INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL | del monto de la | SUPERVISOR DE LA OBRA,
i valorizacién del | y/o del informe de DI
Cuando el contratista no cumpla con
. X periodo por cada dia | derivado de las visitas
entregar el calendario valorizado
de retraso. inopinadas asi mismo del
adecuado.
Departamento de

E-mail: luisag199603@gmail.com
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El plazo de entrega serd de 6 dias Supervisiény Liquidacién.
habiles y se contabilizard a partir del
cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
Al presentar la liquidacién deberd
presentar el ultimo cronograma
valorizado actualizado a la fecha de
culminacién de la Obra
12 | Cuando el contratista no cuenta con | Cinco por  mil | Segin informe del
el Expediente Técnico permanente | (5/1000) del monto | SUPERVISOR DE LA OBRA,
enobra. de la valorizaciondel | y/o del informe de DI
periodo por cada dia | derivado de las visitas
de dicho | inopinadas asi mismo del
impedimento. Departamento de
Supervisiony Liquidacién.
13 | Por ejecutar adicionales de obra sin | 0.10% del monto | Segin informe del
contar la resolucion de aprobacién | contractual SUPERVISOR DE LA OBRA,
correspondiente. y/o del informe de DI
derivado de las Vvisitas
inopinadas asi mismo del
Departamento de
Supervision y Liquidacion.
14 | Cuanto el contratista no presenta el | 0.5 UIT del monto de | Segtin informe del
informe de revision de expediente | la primera | SUPERVISOR DE LA OBRA,
técnico dentro de los quince dias | valorizacién. y/o del informe de DI
calendarios del inicio del plazo de la derivado de las visitas
ejecucion de la obra. inopinadas asi mismo del
Departamento de
Supervisiény Liquidacién.
15 | ESPECIFICACIONES TECNICAS 0.10% del monto | Segin informe del
Por no ejecutar la obra de acuerdo a conrastul SUBERVISOR DE.LA, OBRA,
los planos y especificaciones técnicas y/o del informe de DI
derivado de las Vvisitas

E-mail: luisag199603@gmail.com
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inopinadas asi mismo del
Departamento de

Supervisiony Liquidacion.

16 | RECEPCION DE OBRA 5/1000 del monto | Segtin informe del

contractual SUPERVISOR DE LA OBRA.
Cuando el Contratista y el Residente

no se presentan para la verificacion
del fiel cumplimiento de Io
establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad y
levantamiento  del pliego de
observaciones de ser el caso, para la
Recepcién de Obra, la penalidad serd
por cada ocurrencia. (Sin perjuicio a

las sanciones de Ley)

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel

cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto mdximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item

que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto mdximo de la penalidad por mora o el monto mdximo para

otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

7.23. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS
Las valorizaciones deberdn ser ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente de
reajuste "K" que se obtenga de aplicar en la férmula o férmulas polinémicas previstas en el
Expediente Técnico de obra que es parte de las Bases, los Indices Unicos do Precios de la

Construccién que publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informdtica — INEL

Dado que los Indices Unicos de Precios de la Construccién son publicados con un mes de

atraso, los reajustes deberdn calcularse teniendo en consideracién el coeficiente de reajuste

"K" conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben

E-mail: luisag199603@gmail.com
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aplicar, se calculard el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagardn
con la valorizacién mds cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de

intereses.

De conformidad al Art. 38°y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
aplicacion de las formulas polinémicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N°011-79-VCy

sus modificatorias y complementarias.

7.24. DISPOSICIONES VARIAS
Son de responsabilidad del Contratista todos los tributos y gravdmenes que le correspondan
de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de cardcter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo, corresponde al Contratista la
contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de su personal,

de los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

7.25. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
El Contratista esté obligado a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta técnica —
economica y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado
adicionalmente, en el curso del proceso de seleccién o en la formalizacién del contrato, asi

como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774° del Codigo Civil.

7.26. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hard entrega de la obra al Comité de Recepcion,
nombrado por la MDA de acuerdo a lo serialado en el Reglamento de Contrataciones del

Estado.

Previamente la Supervisién hard una revision final de todas las partes y establecerd su

conformidad de acuerdo el Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista deberd entregar los planos de
replanteo aprobados por la entidad, efectuar la limpieza general de toda el drea utilizada
para la ejecucién de la obra incluyendo campamentos, Instalaciones, depdsitos, desechos,

dreas libres, etc.

Las instalaciones y las estructuras definitivas serdn sometidas a pruebas en las condiciones

mds desfavorables y por el tiempo que las especificaciones lo senalen.

Se levantard un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los
defectos observados, ddndose en este tiltimo caso un plazo al Contratista para la subsanacién

correspondiente, vencido el cual, se hard una nueva inspeccién en donde se establezca la

conformidad do lo Supervisién.

E-mail: luisag199603@gmail.com
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Si al realizarse la segunda Inspeccién subsistan los defectos anotados en la primera

inspeccion, la MDA podrd contratar con terceros la subsanacién por cuenta del
Contratista sin perjuicio do la aplicacién de las cldusulas que el contrato de obra establezca

y de acuerdo al Reglamento do Contrataciones del Estado

7.27. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
El procedimiento para la liquidacién del contrato de obra que deberd observarse, es el que se

encuentra descrito en el articulo 209° del Reglamento.

El Contratista debe presentar la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién
y cdlculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia
siguiente de la recepcion de obra. No se procederd a la liquidacion mientras existan

controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacién y efectuada el pago del saldo de la

liquidacidn, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segiin corresponda, deberdn efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para

tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

7.28. DISPOSICIONES FINALES
Todos los demds aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirdn

supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

8. REQUISTOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR
8.1. REQUISITOS DEL POSTOR
e Persona natural y/o juridica con RUC vigente e inscrita en el Registro Nacional de
Proveedores, en el Capitulo de EIECUTOR DE OBRAS.
e Elpostordeberd tener la capacidad individual o en consorcio por una vez el monto del
valor referencial o superior.
e No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para contratar con el
Estado.
e No estar impedido para contratar con el estado de acuerdo a lo establecido en el Art.
11 de la Ley de Contrataciones.
8.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR
a) Equipamiento estratégico

Debe contar con el equipamiento minimo establecido en el expediente técnico, segiin

el siguiente detalle:

E-mail: luisag199603@gmail.com
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N° DESCRIPCION UNIDAD| CANT.
1 |Estacion Total unidad | 01
2 |Compactadora Vibratoria Tipo 7 HP unidad | 01
3 |Comprensora Neumdtica 250 - 330 PCM -87 HP unidad | 01
4 |Gria de 40 tn unidad | 01
5 |Vibradora de Concreto 4HP 1.25” unidad | 01
6 |Mezcladora de Concreto unidad | 01
7 |Grupo Electrégeno de 75 kw unidad | 01

La definicion de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o
mayores a los solicitados.

NOTA.

Para la suscripcion del contrato debe presentar documentos que sustenten la
propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién del equipamiento
estratégico®. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de
acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus

integrantes.

b) Personal Clave

“ De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/0SCE-DGR:

“_.. debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo sefialado en el Memorando N° 383-2016/DTN, emitido por la Direccion
Técnico Normativa, se sefiala la imposibilidad de acreditar mediante una declaracion jurada la disponibilidad de los
equipos y/o maquinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atencion a la naturaleza de los requisitos
de calificacion; dado que es indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad
del equipo. Ademas, debe tenerse en cuenta que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso
de compra venta no resultaria necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor, toda vez que ello excederia
la forma de acreditacion dispuesta en las Bases Estandar”

E-mail: luisag199603@gmail.com
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

RESIDENTE DE | Ingeniero Civil | Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente y/o
OBRA Titulado Jjefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente principal y/o director residente y/o jefe residente
y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra, en obras similares Del personal
clave requerido Como, ING RESIDENTE DE OBRA; que se

computa desde la colegiatura.

ING ESPECIALISTA Experiencia minima con 18 meses como ESPECIALISTA EN
EN ESTRUCTURAS . estructuras enobras en general.

Ing. civil
La experiencia se computard  desde la colegiatura,
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS que se computa desde la

colegiatura.

SEGURIDAD Y | Ingeniero civil | Experiencia minima con 12 meses como ESPECIALISTA EN
SALUD EN OBRA y/o ambiental SEGURIDAD DE OBRAS en obras en general.

La experiencia se computard  desde la colegiatura,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD que se computa desde la

colegiatura.

NOTA IMPORTANTE.

» Para la suscripcién del contrato debe presentar, copia de los diplomas que
acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en
caso que el titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicosy Titulos Profesionales a cargo de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria-SUNEDU.

» Para la suscripcion del contrato, para acreditar la experiencia del plantel
profesional clave, se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos
en copia simple de: (i) contratosy su respectiva conformidad o (ii) constancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

» Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como

minimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempenado, el

E-mail: luisag199603@gmail.com
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plazo de la prestacién indicando el dia, mesy ano de inicio y culminacion, el
nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de
emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

» En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar
el mes completo.

> De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el
periodo traslapado.

» Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a
veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

» La experiencia efectiva serd posible de acreditacion en el presente
procedimiento siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las
condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme el
ordenamiento peruano o extranjero, segiin corresponda’

» La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto para los
profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero.

» El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia
minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

» La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por
ciento) durante la ejecucion de la obra. De los demds profesionales o
especialistas, es segtn lo establecido en los gastos generales, con la finalidad
de garantizar un optimo cumplimiento de la ejecucién contractual del objeto
de la convocatoria, la misma que deberd de ser indicada en su oferta.

» El profesional de la salud, acreditard entrenamiento en Salud Ocupacional o
afines, y/o especialista en medicina ocupacional o medicina del trabajo, para
la suscripcién del contrato.

9. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, debe tenerse en cuenta lo

siguiente:

1) Elniimero mdximo de consorciados es de dos integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de Cincuenta por ciento
de cada integrante del consorcio.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante

> PRONUNCIAMIENTO N° 1329-2013/DSU

E-mail: luisag199603@gmail.com
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del consorcio que acredite mayor experiencia, debe de ser mds del cincuenta porciento

del porcentaje minimo de participacion en las obligaciones del integrante del consorcio

que acredite la mayor experiencia.

10.EXPERIENCIA DEL POSTOR
La experiencia a ser presentada por el postor durante el procedimiento de seleccion serd la obtenida
de manera directa, se aceptardn experiencias del postor o postores derivadas de transformaciones
societarias, o en base a la Ley General de Sociedades con empresas que no hayan sido sancionadas

por el Tribunal de Contrataciones del Estado de manera temporal o definitiva.

11.0BRAS SIMILARES
Se considerard obra similar a: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/0
INSTALACION Y/0 LA COMBINACION DE ALGUNA DE LAS ANTERIORES DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS TALES COMO: POLIDEPORTIVOS Y/O COLISEOS
DEPORTIVOS Y/0 ESTADIOS

SUBCONTRATACION

Estd prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de

Contrataciones del Estado.

12.MANTENIMIENTO DE TRANSITO
En el caso que se requiera, el Contratista serd responsable del mantenimiento de trdnsito en la zona
de ejecucion de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepcion final de la obra, a su costo, del
mantenimiento del trdnsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente, con la comodidad ptiblica respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las

facilidades de circulacién en general.
Asimismo, el Contratista estd obligado a:

a) De desvio del trdnsito en la zona afectada por la ejecucion de la obra, el que serd compatible
con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el derecho
correspondiente y obtener la autorizacion de interferencia de vias, sin la cual no podrd
interrumpir las vias, bajo su responsabilidad.

b) Colocartranquerasy senalizacién preventiva con las especificaciones técnicas indicadas en
el Plan de desvié de Trdnsito, conforme a lo dispuesto por la entidad correspondiente y
normativa vigente, asi como anunciar la ejecucién de los trabajos para evitar el
congestionamiento en el trdnsito y darios a los vehiculos y peatones, tanto de dia como de

noche. La cantidad de las tranqueras serd la suficiente para que se cumpla con el fin

propuesto.

E-mail: luisag199603@gmail.com
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c¢) Mantener el trdnsito durante el periodo de construccién. Asimismo, deberd efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en
buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, a la utilizacion y ocupacion de

la via.
De ninguna manera se permitirdn métodos rudimentarios de senalizacion. EIl tipo, niimero y
ubicacion de las seriales de mantenimiento de trdnsito son las autorizadas por entidad
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicardn en los planos y
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas senales, el contratista estd obligado

a reponerlas las veces que sean necesarias.

13.DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir los costos de reparacién de los danos que ocasionen
a las redes eléctricas, agua, desagiie, teléfonos y demds terceros. La negativa del Contratista en
reparar el dano causado serd causal de resolucién del contrato, sin perjuicio de LA MUNICIPALIDAD
o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o

Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

14.INDEMNIZACIONES
Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, darios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o dreas aledanas de su influencia,

como consecuencia de la ejecucién de trabajos o negligencia.

Esobligaciény responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledanos en el perimetro
de la construccion, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el drea de
influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad
o continuidad. Comprobard la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencién o

cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas, en caso de atraso por causales imputables al contratista
en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de Obra
vigente, y considerando que dicho atraso producird una extension de los servicios del supervisor, lo
que genera un mayor costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios
indicados, el que se deducird de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran

suficientes.

15.DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato, dentro de la jurisdiccién

del Distrito de Carhuaz. Adicionalmente se consignard el correo electrénico fijado por la empresa

E-mail: luisag199603@gmail.com
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contratista, para las comunicaciones respectivas teniendo la misma validez la notificacion virtual

que la notificacion en fisico.

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | FOUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EL LISTADO DEL EQUIPAMIENTO (EQUIPO Y/O MAQUINARIA QUE SE EXTRAE DEL EXPEDIENTE
TECNICO) CLASIFICADO COMO ESTRATEGICO.
N° DESCRIPCION UNIDA |CANT
1 |Estacidn Total unidad | 01
2 __|Compactadora Vibratoria Tipo 7 HP unidad | 01
3 |Comprensora Neumdtica 250 — 330 PCM -87 HP unidad | 01
4 |Griade40tn unidad | 01
5 |Vibradora de Concreto 4HP 1.25” unidad | 01
6 |Mezcladora de Concreto unidad | 01
7 |Grupo Electrégeno de 75 kw unidad | 01
itacié
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demds
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
a2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
CON EL GRADO TITULO PROFESIONAL del personal clave requerido como:

E-mail: luisag199603@gmail.com
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Cargo Profesion
ING. RESIDENTE DE OBRA Ingeniero Civil Titulado
ING: ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Ingeniero Civil Titulado
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Ingeniero Civil/ambiental Titulado

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

E-mail: luisag199603@gmail.com
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Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion Experiencia

ING. RESIDENTE | Ingeniero Civil | Con veinticuatro (24) meses efectivos como Residente y/o
DE OBRA Titulado Jjefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente principal y/o director residente y/o jefe residente
y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal de obra, en obras similares Del personal
clave requerido Como, ING RESIDENTE DE OBRA; que se

computa desde la colegiatura.

INGESPECIALISTA | Ing. civil Experiencia minima con 18 meses como ESPECIALISTA
EN ESTRUCTURAS EN estructuras en obras en general.
La experiencia se computard desde la

colegiatura, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS que se

computa desde la colegiatura.

SEGURIDAD Y | Ingeniero civil | Experiencia minima con 18 meses como ESPECIALISTA
SALUD EN OBRA y/o ambiental | EN SEGURIDAD DE OBRAS en obras en general.

La experiencia  se computard desde la
colegiatura, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD que se

computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 arios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la suscripcién del acta de

recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O

E-mail: luisag199603@gmail.com
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INSTALACION Y/O LA COMBINACION DE ALGUNA DE LAS ANTERIORES DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS TALES COMO: POLIDEPORTIVOS Y/O COLISEOS
DEPORTIVOS Y/0 ESTADIOS

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;

correspondientes a un mdximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird

que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar

la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién

societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Sequros y AFP correspondiente a la

fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo
documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.

E-mail: luisag199603@gmail.com
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experiencia del postor en la especialidad.
Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante
e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el

requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuariay se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3

del articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para

ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.

E-mail: luisag199603@gmail.com
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION UNIDAD MEDIDA | CANT.
1 | Estacion Total unidad 01
2 [ Compactadora Vibratoria Tipo 7 HP unidad 01
3 [ Comprensora Neumatica 250 — 330 PCM -87 HP unidad 01
4 [ Griade40tn unidad 01
5 [ Vibradora de Concreto 4HP 1.25” unidad 01
6 [ Mezcladora de Concreto unidad 01
7 | Grupo Electrégeno de 75 kw unidad 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
+ INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
INGENIERO CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
+ INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
INGENIERO CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
+ INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
INGENIERO CIVIL Y/O AMBIENTAL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
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+ INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CON VEINTICUATRO (24) MESES EFECTIVOS COMO RESIDENTE Y/O JEFE Y/O
SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL
Y/O DIRECTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE PRINCIPAL Y/O
INGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL DE OBRA, EN OBRAS SIMILARES
DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO COMO, ING RESIDENTE DE OBRA; QUE SE
COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

+ INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
EXPERIENCIA MINIMA CON 18 MESES COMO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS EN
OBRAS EN GENERAL. LA EXPERIENCIA SE COMPUTARA DESDE LA COLEGIATURA,
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

+ INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
EXPERIENCIA MINIMA CON 12 MESES COMO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS
EN OBRAS EN GENERAL. LA EXPERIENCIA SE COMPUTARA DESDE LA COLEGIATURA,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A (1) VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION EN LA EJECUCION DE OBRAS SIMILARES,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se computaran desde la
suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
INSTALACION Y/O LA COMBINACION DE ALGUNA DE LAS ANTERIORES DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O SERVICIOS DEPORTIVOS TALES COMO:
POLIDEPORTIVOS Y/O COLISEOS DEPORTIVOS Y/O ESTADIOS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiirda al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

16 Deacuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

/
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA/CS-1

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
. La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° o [, ], con domicilio legal en
et eeeeeeeeeeenn], INSCHtA €N la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............ocoviiviiiiee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccoevinninl. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1®

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*®

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], através de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

18 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

19 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].#

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

20

21

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este péarrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

©
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PORCENTAJE??] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgar4d adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdéliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante parala Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un

22
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripciéon del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?” EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

25
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

©
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Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Formade célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacién | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

28

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se

/
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Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Seguin informe del
el acceso al cuaderno de obra al |del monto de la | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dichoimpedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacidn, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante parala Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieiiieeesireesinnneenneees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

%0 Ppara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO . .

Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

81 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacidn se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

3 Ibidem.

3 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selecciéon y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, seglin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”38

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

/
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [..........cccccvvvvveeeennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10096%

87 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
38 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 2 o de su Representante
Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV40

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

40 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. a

o
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

|1 | Total costo directo (A) |
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2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGv#4

Monto total de la oferta

(G20 F

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




o
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Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV*2
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

| CONCEPTO | PRECIO |

42 para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MDA/CS-1

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV4

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

4 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa** se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuan, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Limay Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores
[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

o
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
| cuewre | QBEIODEL | o | ESCHADS RECERCION DE LA|PROVENIENTE MONEDA | IwPoRTE? | PO ECAEIO) pacTURADO.
1
2
3
4
5

45

46

47

48

49

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gque comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE OCBOJI\I?'ITF?AI?I'EOL CON'INRATO (]::OES?QA?'%IZS RECEPoCé?;X DE LA PRO)éE[l)\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVEEI_?Q';ABIO AIZAUCJLLJJII_?:\IIDDgw
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln
corresponda

@ Importante
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




