

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26.12.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN DAVID GUERRERO DUARTE - CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN DAVID GUERRERO DUARTE - CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCIÓN DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	413						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2483043					
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A de fecha de viabilidad 22/11/2023				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorando N° 3768-2023-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	04.12.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	-		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR : FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN DAVID GUERRERO DUARTE - CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
ESTRUCTURA DE COSTOS									
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD	IND	CANT.	TEMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTOS EN SOLES		
							SUB TOTAL	TOTAL	
1	SUELDOS Y SALARIOS, (Incluido Seguros y Beneficios Sociales)								\$/ 157,400.00
1.1	PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL								\$/ 732,000.00
1.1.1	Jefe de Proyecto	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	MES	1.0	6.0	\$/ 18,000.00	\$/ 18,000.00		
1.1.2	Especialista en Arquitectura y Señalización	Arquitecto	MES	1.0	6.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.3	Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil	MES	1.0	6.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Electricista	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.6	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Ingeniero Mecánico	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.7	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	Ingeniero Electrónico y/o Ing. Sistemas y/o Ing. Informático	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.8	Especialista en Metrados, Cortes y Presupuestos	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	MES	1.0	6.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.9	Especialista en Seguridad y Evacuación	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.10	Especialista en Equipamiento Hospitalario	Médico y/o Ing. Electrónico	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.11	Especialista en Medio Ambiente	Ingeniero Ambiental	MES	1.0	3.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.1.12	Especialista en Geología y Geotecnia	Ingeniero Geólogo y/o Ing. Civil	MES	1.0	3.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00		
1.2	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO								\$/ 211,000.00
1.2.1	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura y Señalización	Arquitecto	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.2	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	Ingeniero Civil	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Electricista	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.5	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Mecánicas	Ingeniero Mecánico	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.6	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	Ingeniero Electrónico y/o Ing. Sistemas y/o Ing. Informático	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.7	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.8	Elaboración de Metrados y Presupuesto de Estructuras	Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.9	Elaboración de Metrados y Presup. de Arquitectura y Señalización	Arquitecto	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.10	Elaboración de Metrados y Presupuesto de Seguridad y Evacuación	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.11	Elaboración de Metrados y Presupuesto de Instalaciones Sanitarias	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.12	Elaboración de Metrados y Presupuesto de Instalaciones Eléctricas	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.13	Elaboración de Metrados y Presupuesto de Instalaciones Mecánicas	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.14	Elaboración de Metrados y Presupuesto de Instalaciones de Comunicaciones	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.15	Elaboración de Metrados y Presupuesto de Equipamiento Hospitalario	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.16	Asistente para la Especialidad de Medio Ambiente	Ingeniero Ambiental	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.17	Asistente para la Especialidad de Geología y Geotecnia	Ingeniero Geólogo y/o Ing. Civil	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.18	Ingeniero y/o Bachilleres	Bachiller y/o Ing. Civil	MES	1.0	3.0	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00		
1.2.19	Asesor legal	Abogado	MES	1.0	6.0	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00		
1.2.20	Administrador de Proyectos	Administrador	MES	1.0	4.0	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00		
1.2.21	Dibujantes CAD	Bachiller y/o Técnico	MES	1.0	3.0	\$/ 2,500.00	\$/ 2,500.00		
1.2.22	Topógrafo	Bachiller y/o Técnico	MES	1.0	3.0	\$/ 3,000.00	\$/ 3,000.00		
1.2.23	Asistente de Topografía	Técnico	MES	1.0	3.0	\$/ 1,500.00	\$/ 1,500.00		
1.2.24	Secretario	Técnico en Secretariado	MES	1.0	6.0	\$/ 1,500.00	\$/ 1,500.00		
1.3	PERSONAL AUXILIAR								\$/ 14,400.00
1.3.20	Ayudantes para excavación de Cofre de	Obrero	UND	4.0	3.0	\$/ 450.00	\$/ 1,800.00		
2.1	Ayudantes para apoyo en Topografía	Obrero	UND	4.0	3.0	\$/ 450.00	\$/ 1,800.00		
3	ALUDES Y SERVICIOS								\$/ 335,400.00

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.1	Servicio para Obtención de Puntos Geodésicos	GLB	1.0	1.0	\$/ 25,000.00	\$/ 25,000.00	
2.2	Servicio para Compra de Datos Meteorológicos	GLB	1.0	1.0	\$/ 25,000.00	\$/ 25,000.00	
2.3	Servicio de Estudio de suelos y perforaciones en terreno y Plan de Contingencia	GLB	1.0	1.0	\$/ 20,000.00	\$/ 20,000.00	
2.4	Servicio de Estudio de suelos de canteros de agregados y almadías	GLB	1.0	1.0	\$/ 8,000.00	\$/ 8,000.00	
2.5	Servicio de Diseño de Mezclador de Concreto	GLB	1.0	1.0	\$/ 5,000.00	\$/ 5,000.00	
2.6	Servicio de Ensayo de laboratorio y Corte Manual	GLB	1.0	1.0	\$/ 20,000.00	\$/ 20,000.00	
2.7	Servicio de Obtención del CIRA o PMA (Según corresponda)	GLB	1.0	1.0	\$/ 5,000.00	\$/ 5,000.00	
2.8	Servicio de Obtención de la Certificación Ambiental	GLB	1.0	1.0	\$/ 30,000.00	\$/ 30,000.00	
2.9	Servicio de Gestión PMA (Plan Médico Funcional)	GLB	1.0	1.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00	
2.10	Servicio de Gestión PMA (Programa Médico Arquitectónico)	GLB	1.0	1.0	\$/ 13,000.00	\$/ 13,000.00	
2.11	Servicio de Elaboración de los Vistas 3D y Recordado Virtual	GLB	1.0	1.0	\$/ 10,500.00	\$/ 10,500.00	
2.12	Expediente Técnico de Media Tensión	GLB	1.0	1.0	\$/ 50,000.00	\$/ 50,000.00	
2.13	Estudio Mal	GLB	1.0	1.0	\$/ 35,000.00	\$/ 35,000.00	
2.14	Levantamiento Topográfico	GLB	1.0	1.0	\$/ 10,350.00	\$/ 10,350.00	
2.15	Sanedamientos de Terrenos	GLB	1.0	1.0	\$/ 20,000.00	\$/ 20,000.00	
2.16	Caminetón 4x4 (Incluye Conductor)	MES	1.0	6.0	\$/ 3,000.00	\$/ 18,000.00	
2.17	Computadora y/o laptops	UND	6.0	4.0	\$/ 500.00	\$/ 12,000.00	
2.18	Plotter A1	UND	1.0	4.0	\$/ 1,000.00	\$/ 4,000.00	
2.19	Impresora	UND	3.0	4.0	\$/ 400.00	\$/ 4,800.00	
2.20	GPS Diferencial	UND	1.0	3.0	\$/ 2,000.00	\$/ 6,000.00	
3	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO						\$/ 25,000.00
3.1	Viajeros	GLB	1.0	6.0	\$/ 500.00	\$/ 3,000.00	
3.2	Pasaje, movilización del personal	GLB	1.0	6.0	\$/ 1,500.00	\$/ 7,200.00	
3.3	Movilización y Desmovilización de equipos	GLB	1.0	6.0	\$/ 2,900.00	\$/ 15,000.00	
4	MATERIALES DE CAMPO Y BIENES DE OFICINA						\$/ 28,405.31
4.1	Materiales, útiles de oficina, dibujo y topográficos	GLB	1.0	5.0	\$/ 750.00	\$/ 3,750.00	
4.2	Fotocopias, Grabaciones y Reproducciones	GLB	1.0	5.0	\$/ 3,781.04	\$/ 18,905.21	
4.3	Insumos de Campo (bata, alfiler, wincha, flexómetros)	GLB	1.0	5.0	\$/ 750.00	\$/ 3,750.00	
COSTO DIRECTO (I+II+III+IV) =							1,344,655.31
GASTOS GENERALES							47,232.77
UTILIDAD							124,448.53
SUB TOTAL							1,516,336.61
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IG.V.)							278,343.44
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO							1,824,679.25

Benito Uribe Roman Vasquez
ING. CIVIL CP 58937
Consultor de Obras

PROVEEDOR: BENITO URIBE ROMAN VASQUEZ

MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN DAVID GUERRERO DUARTE - CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
ESTRUCTURA DE COSTOS									
ITEM	DESCRIPCION	ESPECIALIDAD	UND	CANT	TIMPO MESES	COSTO UNITARIO	MONTO EN SOLES		
							SUB TOTAL		TOTAL
1	SUELDOS Y SALARIOS, (Incluido Seguros y Beneficios Sociales)								\$/ 949,700.00
1.1	PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL								\$/ 732,000.00
1.1.1	Jefe de Proyecto	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	MES	1.0	6.0	\$/ 18,000.00	\$/ 18,000.00		
1.1.2	Especialista en Arquitectura y Señalización	Arquitecto	MES	1.0	6.0	\$/ 13,000.00	\$/ 78,000.00		
1.1.3	Especialista en Estructuras	Ingeniero Civil	MES	1.0	6.0	\$/ 13,000.00	\$/ 78,000.00		
1.1.4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 52,000.00		
1.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Electricista	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 52,000.00		
1.1.6	Especialista en Instalaciones Mecánicas	Ingeniero Mecánico	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 52,000.00		
1.1.7	Especialista en Instalaciones de Comunicaciones	Ingeniero Electrónico y/o Ing. Sistemas y/o Ing. Informático	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 52,000.00		
1.1.8	Especialista en Medrados, Costos y Presupuestos	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	MES	1.0	6.0	\$/ 13,000.00	\$/ 78,000.00		
1.1.9	Especialista en Seguridad y Evacuación	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 52,000.00		
1.1.10	Especialista en Equipamiento Hospitalario	Medico y/o Ing. Electrónico	MES	1.0	4.0	\$/ 13,000.00	\$/ 52,000.00		
1.1.11	Especialista en Medio Ambiente	Ingeniero Ambiental	MES	1.0	3.0	\$/ 13,000.00	\$/ 39,000.00		
1.1.12	Especialista en Geología y Geotecnia	Ingeniero Geólogo y/o Ing. Civil	MES	1.0	3.0	\$/ 13,000.00	\$/ 39,000.00		
1.2	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE APOYO								\$/ 203,300.00
1.2.1	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura y Señalización	Arquitecto	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.2	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	Ingeniero Civil	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.3	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Sanitarias	Ingeniero Sanitario	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.4	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Electricista	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.5	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Mecánicas	Ingeniero Mecánico	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.6	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones de Comunicaciones	Ingeniero Electrónico y/o Ing. Sistemas y/o Ing. Informático	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.7	Elaboración de planos digitalizados de Equipamiento Hospitalario	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.8	Elaboración de Medrados y Presupuesto de Estructuras	Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.9	Elaboración de Medrados y Presupuesto de Arquitectura y Señalización	Arquitecto	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.10	Elaboración de Medrados y Presupuesto de Seguridad y Evacuación	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.11	Elaboración de Medrados y Presupuesto de Instalaciones Sanitarias	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.12	Elaboración de Medrados y Presupuesto de Instalaciones Eléctricas	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.13	Elaboración de Medrados y Presupuesto de Instalaciones Mecánicas	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.14	Elaboración de Medrados y Presupuesto de Instalaciones de Comunicaciones	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.15	Elaboración de Medrados y Presupuesto de Equipamiento Hospitalario	Arquitecto y/o Ingeniero Civil	UND	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.16	Asistente para la Especialidad de Medio Ambiente	Ingeniero Ambiental	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.17	Asistente para la Especialidad de Geología y Geotecnia	Ingeniero Geólogo y/o Ing. Civil	MES	1.0	4.0	\$/ 2,000.00	\$/ 8,000.00		
1.2.18	Ingenieros y/o Bachilleres	Bachiller y/o Ing. Civil	MES	1.0	5.0	\$/ 2,000.00	\$/ 10,000.00		
1.2.19	Asesor Legal	Abogado	MES	1.0	6.0	\$/ 2,000.00	\$/ 12,000.00		
1.2.20	Administrador de Proyectos	Administrador	MES	1.0	6.0	\$/ 2,500.00	\$/ 15,000.00		
1.2.21	Dibujantes CAD	Bachiller y/o Técnicos	MES	1.0	5.0	\$/ 1,800.00	\$/ 9,000.00		
1.2.22	Topógrafo	Bachiller y/o Técnicos	MES	1.0	3.0	\$/ 2,500.00	\$/ 7,500.00		
1.2.23	Asistente de Topografía	Técnico	MES	1.0	3.0	\$/ 1,200.00	\$/ 3,600.00		
1.2.24	Secretaria	Técnico en Secretariado	MES	1.0	6.0	\$/ 1,200.00	\$/ 7,200.00		
1.3	PERSONAL AUXILIAR								\$/ 14,400.00
1.3.1	Ayudantes para excavación de Cofinas	Obrero	UND	4.0	3.0	\$/ 600.00	\$/ 7,200.00		
1.3.2	Ayudantes para apoyo en Topografía	Obrero	UND	4.0	3.0	\$/ 600.00	\$/ 7,200.00		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2 ALULERY Y SERVICIOS						S/ 335,670.00
2.1	Servicio para Obtención de Puntos Geodésicos	GLB	1.0	1.0	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
2.2	Servicio para Compra de Datos Meteorológicos	GLB	1.0	1.0	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
2.3	Servicio de Estudio de suelo y perforaciones en terreno y Plan de Contingencia	GLB	1.0	1.0	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
2.4	Servicio de Estudio de suelos de cantera de agregados y alíneados	GLB	1.0	1.0	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
2.5	Servicio de Diseño de Mezclas de Concreto	GLB	1.0	1.0	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
2.6	Servicio de Ensayo de Laboratorio y Corte Triaxial	GLB	1.0	1.0	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
2.7	Servicio de Obtención del CIMA o PMA (Según corresponda)	GLB	1.0	1.0	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
2.8	Servicio de Obtención de la Certificación Ambiental	GLB	1.0	1.0	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
2.9	Servicio de Gestión PMF (Plan Médico Funcional)	GLB	1.0	1.0	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
2.10	Servicio de Gestión PMA (Programa Médico Arquitectónico)	GLB	1.0	1.0	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
2.11	Servicio de Elaboración del Vistas 3D y Reconstrucción Virtual	GLB	1.0	1.0	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00
2.12	Expediente Técnico de Media Tensión	GLB	1.0	1.0	S/ 50,000.00	S/ 50,000.00
2.13	Estudio Vial	GLB	1.0	1.0	S/ 35,000.00	S/ 35,000.00
2.14	Levantamiento Topográfico	GLB	1.0	1.0	S/ 10,350.00	S/ 10,350.00
2.15	Sanearientos de Terrenos	GLB	1.0	1.0	S/ 20,000.00	S/ 20,000.00
2.16	Carreteras 4x4 (Incluye Conductor)	MSB	1.0	6.0	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
2.17	Computadora y/o laptopa	UND	6.0	4.0	S/ 900.00	S/ 12,000.00
2.18	Plotter A1	UND	1.0	4.0	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00
2.19	Impresora	UND	3.0	4.0	S/ 400.00	S/ 4,800.00
2.20	GPS Diferencial	UND	1.0	3.0	S/ 2,000.00	S/ 6,000.00
3	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO					S/ 25,780.00
3.1	Vaticos	GLB	1.0	6.0	S/ 500.00	S/ 3,000.00
3.2	Almuerzo, movilización del personal	GLB	1.0	8.0	S/ 1,200.00	S/ 7,200.00
3.3	Movilización y Desmovilización de equipos	GLB	1.0	6.0	S/ 2,500.00	S/ 15,000.00
4	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA					S/ 15,906.42
4.1	Materiales, utiles de oficina, dibujo y topografías	GLB	1.0	5.0	S/ 750.00	S/ 3,750.00
4.2	Fotocopias, Grabaciones y Reproducciones	GLB	1.0	5.0	S/ 1,681.08	S/ 8,405.42
4.3	Insumos de Campo (estacas, pintura, y incha, flexómetros)	GLB	1.0	5.0	S/ 750.00	S/ 3,750.00
COSTO DIRECTO (I+II+III+IV) =						1,228,455.42
GASTOS GENERALES		5%				66,322.77
UTILIDAD		16%				132,645.54
SUB TOTAL						1,628,423.73
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (I.G.V.)		18%				274,576.27
COSTO TOTAL DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						1,903,000.00

FALCÓN
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.
Pedro Pablo Falcón Guerra
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
R.U.C. 2023265044

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL


3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.	1,800,000.00				

EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15.12.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21.12.2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	BENITO URIBE ROMAN VASQUEZ (10082789371); FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD (2023265044)			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  Lic. Adm. Pedro Abel Cóndor Canchanya Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares GOBIERNO REGIONAL JUNÍN </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				