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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022   
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 

BASES INTEGRADAS 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº 03-2022-CS-MDP/HVCA 

 

TERCERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA 
LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE 

PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - 
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” 

 
PAZOS, ENERO 2023 

 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 

 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDP/HVCA  

(TERCERA CONVOCATORIA)   

 

 

9 

 
 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
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periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS 

RUC Nº : 20204457001 

Domicilio legal : PLAZA PRINCIPAL S/N PAZOS 

Teléfono : 985499986 

Correo electrónico : munipazoshvca@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para supervisión de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL 
DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA” 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 235,826.31 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS VENTISEIS CON 31/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier 
otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de ENERO. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 235,826.31 (DOSCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS VENTISEIS CON 

31/100 SOLES) 

S/ 212,243.68 

(DOSCIENTOS DOCE 

MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y TRES 

CON 68/100 SOLES) 

S/ 259,408.94 

(DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS 

OCHO CON 94/100) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDUM DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 046-2023-GM/MDP, de fecha 24.01.2023 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
00 - RECURSOS ORDINARIOS  

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en 
el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 180 días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
SALDO DE PLAZO DE EJECUCION ES 125 DIAS CALENDARIOS 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar de S/ 7.70 (Siete con 70/100 Soles) en la caja de la Entidad. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

✓ Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.  
✓ Ley N° 31638 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
✓ Ley N° 31639– Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2023. 
✓  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

27444.  
✓ Ley del Procedimientos Administrativo. 
✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
✓ Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. 
✓ Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 

y Decreto Legislativo N° 1444. - Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y Modificado mediante Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF.  

✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.  

✓ Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE). 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
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Donde: c1 + c2 = 1.00 
/ 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

 

Importante 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 
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• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SEGUNDO 
PISO, S/N PLAZA PRINCIPAL 

 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de ACUERDO 
A LAS VALORIZACIONES. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la entidad, sito en PLAZA 
PRINCIPAL S/N PAZOS. 

 
 

  

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE 

OBRAS 

Los presentes términos de referencia tienen como objeto señalar y establecer las condiciones mínimas 

bajo las cuales el CONSULTOR supervisara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el 

expediente técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE 

TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con C.U.I. N° 2470367. 

El proyecto se desarrollará sobre la base del Expediente Técnico aprobado por la ENTIDAD. 

Nombre de la Obra: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD 

DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA”, con C.U.I. N° 2470367. 

 

Ubicación: 

Localidad  : Collpatambo 

Distrito  : Pazos 

Provincia  : Tayacaja 

Región   : Huancavelica 

 

Nombre del PIP o Inversión 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD 

DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE 

HUANCAVELICA. 

Código del PIP 

2470367  

Nivel de los estudios de pre inversión según corresponda 

FICHA TECNICA ESTANDAR 

Fecha de declaración de viabilidad de ser el caso 

28/12/2020 

Expediente técnico del proyecto, aprobado mediante. 

Resolución de Alcaldía N° 104-2022-MDP/A del 25/05/2022 

I .  FINALIDAD PÚBLICA 

  El presente requerimiento tiene por finalidad la ejecución del expediente técnico del proyecto: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD 

DE COLLPATAMBO”, con el objetivo de DISMINUIR LAS INCIDENCIAS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y 

PARASITARIAS, así mismo deberá ejecutarse sobre la base del Expediente Técnico Aprobado. 

I I .  PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Ejecución de la obra: 180 días calendarios. Según expediente técnico 

SALDO DE PLAZO DE EJECUCION ES 125 DIAS CALENDARIOS 
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I I I .  FORMA DE PAGO 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en 

forma mensual de acuerdo a la presentación del informe mensual de valorización y 

avance físico de la obra, luego de la recepción formal y completa de la 

documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

POR SUPERVISIÓN:  

El pago será de forma mensual de manera proporcional, de acuerdo a la 

presentación del informe mensual de valorización del pago de la supervisión y 

avance físico de la obra, debiéndose facturar el íntegro del monto valorizado, bajo 

consideraciones y aprobación por la Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano - Rural de la Municipalidad Distrital de Pazos. 

RETENCIÓN – LIQUIDACION FINAL: (10%) 

La retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a 

realizarse por valorización respectiva, de forma prorrateada en cada pago, con 

cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Dicha retención equivalente al 10% 

del monto total contratado, será devuelto y/o cancelado a la aprobación de la 

liquidación final del servicio                                    de consultoría mediante el Acto 

Resolutivo en el base al artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contratación del 

Estado. 

INICIO DEL PLAZO: 

a) Ejecución contractual 

 

 El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. 

Dicha        vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de gastos de supervisión y se efectúe el pago 

correspondiente. 

b) Plazo de inicio del servicio de supervisión: 

El inicio del plazo del servicio de supervisión comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

• Que la Entidad notifique al contratista quien es el supervisor; 

• Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según 

corresponda; 
• Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las 

Bases, hubiera asumido como obligación; 
• Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en 
caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones. 
• Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones 
y oportunidad establecidas en el artículo 181 del Reglamento. 

  Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince 

(15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la 

entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

 La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra 

según los supuestos previstos en el numeral 176.9 del artículo 176 del Reglamento. 

I V .  VALOR REFERENCIAL 
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El valor referencial asciende a S/ 235,826.31 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTISEIS 

CON 31/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 

del servicio de supervisión. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo de 2022 FECHA DE 

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. 

El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 

los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda 

tener incidencia sobre el costo del servicio de supervisión a ser contratada; excepto la de aquellos 

postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna 

naturaleza. 

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION 

PROYECTO:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA - 

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" 

ITEM DESCRIPCION Und CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

      DESCR PART. UNIDAD S/. / u S/. 

1.00.00 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO 

 1.01.00  Mano de Obra Indirecta (Dirección Técnica de Obra) EJECUCION DE OBRA 

 1.01.01  Area de Producción             

 1.01.01.01  
Ing. Jefe de Supervision de 

obra 
Mes 1 100% 4.17 10,000.00      41,700.00  

 1.01.01.02  Especiaista de Calidad  Mes 1 100% 4.17 4,800.00      20,016.00  

 1.01.01.03  
Especialista en Seguridad y 

salud ocupacional  
Mes 1 100% 4.17 4,800.00      20,016.00  

 1.01.01.04  Especialista ambiental  Mes 1 100% 4.17 4,600.00      19,182.00  

1.01.01.05 
Especialista 

Electromecanico 
mes    4600.00      19,182.00  

 1.01.02  Otros                               -    

 1.01.02.01  Chofer Mes 1 100% 4.17 2,850.00      11,884.50  

                

MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO 131,980.50 

 2.00.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS 

 2.01.00  
Alquiler de Equipos de 

Comunicación 
mes 1   4.17 2000 8,340.00 

 2.02.00  

Alquiler de 

Camioneta/Incluye 

Combustible 

mes 1   4.17 2,500.00 10,425.00 

                

MONTO TOTAL COSTO DE EQUIPOS 18,765.00 

 3.00.00 CONTROL TECNICO Y OTROS 

  

Ensayos de control de 

Calidad del concreto, suelos 

y agua 

            

  DISEÑO DE MEZCLA             

  Concreto f'c=140 kg/cm4 und 1   1 
             

245.00  

                    

245.00  

  Concreto f'c=175 kg/cm2 und 1   1 
             

245.00  

                    

245.00  

  Concreto f'c=210 kg/cm3 und 1   1 
             

245.00  

                    

245.00  

  Concreto f'c=280 kg/cm3 und 1   1 
             

245.00  

                    

245.00  

  ENSAYO DE PROCTOR             

  Material Propio und 1   4 
             

300.00  

                 

1,200.00  
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ENSAYO DE DENSIDAD 

DE CAMPO 
            

  

Ensayo de densidad de 

campo - redes de 

distribución 

und 5   20 
               

90.00  

                 

9,000.00  

  

Resistencia a la Compresion 

del Concreto (Rotura de 

probetas) 

            

  
Sistema de Agua Potable - 

Collpatambo 
            

  Captación und 2   5 
               

35.00  

                    

350.00  

  Reservorio und 3   3 
               

35.00  

                    

315.00  

  Estacion de Bombeo und 3   2 
               

35.00  

                    

210.00  

  
Cámaras Rompe Presión 

Tipo 7 
und 1   3 

               

35.00  

                    

105.00  

  Válvulas de Control und 1   20 
               

35.00  

                    

700.00  

  Válvulas de Purga und 1   14 
               

35.00  

                    

490.00  

  UBS und 2   94 
               

35.00  

                 

6,580.00  

  
Sistema de Agua Potable - 

Huayllapampa 
            

  Captación und 2   2 
               

35.00  

                    

140.00  

  Reservorio und 3   2 
               

35.00  

                    

210.00  

  Estación de Bombeo und 3   4 
               

35.00  

                    

420.00  

  
Cámaras Rompe Presión 

Tipo 7 
und 1   1 

               

35.00  

                      

35.00  

  Válvulas de Control und 1   14 
               

35.00  

                    

490.00  

  Válvulas de Purga und 1   6 
               

35.00  

                    

210.00  

  UBS und 2   19 
               

35.00  

                 

1,330.00  

MONTO TOTAL COSTO CONTROL TECNICO Y OTROS 22,765.00 

 4.00.00 MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA 

  4.01.00  
Materiales de Oficina de 

Supervisión 
mes 1   4.17 1716.59 7,158.18 

                

MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA 7,158.18 

                

 5.00.00 COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 

 5.01.00  

Alquiler de Oficina y 

Equipos de Cómputo de 

Supervisión 

mes 1   4.17 1800 7,506.00 

  5.02.00  
Copias Fotostáticas, copias 

de planos y otros 
mes 1   4.17 1000 4,170.00 

  5.03.00  Teléfono y/o internet mes 1   4.17 1200 5,004.00 

                

MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y 

MATERIALES 
16,680.00 

                

 6.00.00 IMPREVISTOS 

  6.01.00  Imprevistos GLB 1   1 8177.63 8,177.63 
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MONTO TOTAL COSTO DE IMPREVISTOS 8,177.63 

TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION EJECUCION DE OBRA 205,526.310 

                

7 
Mano de Obra Indirecta (Dirección Técnica de Obra) INFORME SITUACIONAL DE OBRA Y EXAMEN 

ESPECIAL DEL 22/09/2022 AL 13/12/202 

7.01 Area de Producción             

7.01.01 
Ing. Jefe de Supervision de 

obra 
GLB 1 100% 1 3,000.00 3,000.00 

7.01.02 Especiaista de Calidad  GLB 1 100% 1 2,500.00 2,500.00 

7.01.03 
Especialista en Seguridad y 

salud ocupacional  
GLB 1 100% 1 2,500.00 2,500.00 

7.01.04 Especialista ambiental  GLB 1 100% 1 2,500.00 2,500.00 

7.02 Otros             

7.02.01 Chofer GLB 1 100% 1 1,800.00 1,800.00 

 INFORME SITUACIONAL DE OBRA Y EXAMEN ESPECIAL EJECUCION DE LA OBRA 
DEL 22/09/2022 AL 13/12/2022  12,300.00 

          

8 LIQUIDACION DE CONSULTORIA SUPERVISION DE OBRA 

8.01 Area de Producción             

8.02 
Ing. Jefe de Supervision de 

obra 
GLB 1 100% 1 6,000.00 6,000.00 

8.03 Especiaista de Calidad  GLB 1 100% 1 4,000.00 4,000.00 

8.04 
Especialista en Seguridad y 

salud ocupacional  
GLB 1 100% 1 4,000.00 4,000.00 

8.05 Especialista ambiental  GLB 1 100% 1 4,000.00 4,000.00 

LIQUIDACION DE OBRA 18,000.00 

          

TOTAL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA  S/ 235,826.31  

 

 

V .  MODALIDAD DE EJECUCIÓN  

Contrata. 

V I .  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

Recursos Ordinarios  

V I I .  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El presente proceso se rige por el sistema por TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en la 

normativa vigente. 

V I I I .  NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La ejecución de la obra deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y 

normas técnicas vigentes, que se indican a continuación: 

▪ LEY N° 30225 QUE APRUEBA LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MODIFICADO POR 

DECRETO LEGISLATIVO N° DECRETO LEGISLATIVO N° 1444. 

▪ DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SUS MODIFICATORIAS. 

▪ LEY N° 31084, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

▪ LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, SUS MODIFICATORIAS Y 

NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
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▪ LEY N° 31085, LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 

AÑO FISCAL 2022 

▪ LEY N° 28411 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, SUS 

MODIFICATORIAS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS. 

▪ LEY N° 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

▪ LEY 27785 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA. CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA - COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA MICRO 

Y PEQUEÑA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY MYPE. 

▪ REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, APROBADO MEDIANTE DECRETO SUPREMO Nº 

011- 2006-VIVIENDA DEL 08.MAY.2006 Y PUBLICADO EL 08.JUN.2006, ASÍ COMO LAS 

MODIFICACIONES REALIZADAS POSTERIORES A SU PUBLICACIÓN. 

▪ REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, VIGENTE. 

▪ RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 320-2006-CG DE 03.NOV.2006, NORMAS DE CONTROL 

INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO. 

▪ LEY N° 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, DE JUNIO 2000. 

▪ DECRETO SUPREMO N° 102-2007-EF, REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA. 

▪ RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2009-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

DE INVERSIÓN PÚBLICA, FEBRERO 2009. 

▪ NORMA DE PROCEDIMIENTOS R.D. Nº 018-2002-EM/DGE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, 

PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN Y SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN ZONA DE CONCESIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN” 

▪ NORMAS DE SEGURIDAD INTERNACIONALES NFPA. 

▪ REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO D.S. N° 009-2005-TR DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

▪ LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 28611 

▪ D.S. Nº 057-04-PCM, LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y REGLAMENTO. 

▪ NORMAS ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO DE TRANSMISIÓN PARA 

CABLEADO UTP CATEGORÍA 6). 

▪ NORMAS ANSI/TIA/EIA-569-B (ESPACIOS Y CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES). 

▪ NORMAS ANSI/TIA/EIA-606-A (NORMA DE ADMINISTRACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES/ 

INFRAESTRUCTURAS). 

▪ NORMAS ANSI-J-STD-607-A (REQUISITOS PARA TELECOMUNICACIONES DE PUESTA A TIERRA). 

▪ LEY N° 27157 DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

DECLARATORIA DE FÁBRICA Y DEL RÉGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE PROPIEDAD 

EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN, PUBLICADA EL 20 DE JULIO DE 1999 Y SU REGLAMENTO. 

▪ DECRETO SUPREMO N° 011-2005-VIVIENDA MODIFICATORIA DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 

27157 PUBLICADO EL 12 DE MAYO DEL 2005. 

▪ LEY N° 29090 DE REGULARIZACIÓN HABILITACIONES URBANAS Y DE EDIFICACIONES, 

PUBLICADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2007 Y SU REGLAMENTO EL DS 024-2008 PUBLICADO EL 

28/09/2008 

▪ NORMA TIA 942 (CENTROS DE CÓMPUTO). 

▪ NORMA TÉCNICA IEEE 802.11G (REDES INALÁMBRICAS). 

▪ ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA. 

▪ RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA Nº 196-2010-CG, QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 002-2010-

CG/OEA “CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA”. 

▪ RESOLUCION MINISTERIAL N°448-2020-MINSA 

▪ RESOLUCION DIRECTORAL N°681-2020-DRSJ/OEGDRH 

 

Así como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas. 

I X .  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista será responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripción del Acta de Recepción 

de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de 

LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto 

por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento, el plazo 

de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (03) AÑOS. 

X .  ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 
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Las actividades a efectos de contratar los SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION 

DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO DE LA LOCALIDAD DE COLLPATAMBO DEL DISTRITO DE PAZOS - PROVINCIA DE TAYACAJA 

- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con C.U.I. N° 2470367, serán de acuerdo a los términos 

que a continuación se detalla: 

9.1 Informe Inicial  

Para la presentación del Informe Inicial de “Compatibilización de proyecto y Verificación de 

Estudios de Suelos”, el cual contempla la revisión del Proyecto, Verificación de Estudios de 

suelos, etc., formulando conclusiones y recomendaciones, con las complementaciones y/o 

modificaciones respectivas, indicando los adicionales y/o deductivos que se formularan 

dentro del periodo de ejecución, así como la definición de las marcas y tipos de materiales a 

usar.  

9.2 Valorizaciones  

Las valorizaciones mensuales por avances físicos de la obra, con sus respectivos reintegros, 

amortizaciones, deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de 

Metrados realmente ejecutados. 

 9.3 Informes mensuales 

 Informes de las actividades Técnico – Económico – Administrativo de las Obras, los cuales 

deberán ser entregados conjuntamente con la Valorización del mes, debiendo contener lo 

siguiente:  

AREA DE LA INSPECCION 

 a) Actividades desarrolladas por el SUPERVISOR, memoria explicativa de los avances de obra y asuntos 

más saltantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su 

corrección. 

 b) Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y controles 

efectuados por el SUPERVISOR, indicando ubicación, fecha en que fueron realizados, resultados, opinión 

e interpretación técnica y estadística. Asimismo, deberán indicar las medidas correctivas y 

responsabilidades si las hubiese.  

c) Informe de las actividades del SUPERVISOR en el seguimiento del Impacto Ambiental realizadas durante 

el periodo correspondiente.  

d) Programa de sus actividades para el mes siguiente.  

e) Grafico actualizados del Avance de Obra (Programado vs Ejecutado), para verificar la correcta 

interpretación de los informes.  

f) Fotografías impresas a color de los detalles del proceso de construcción, con panorámicas de la Obra 

(06 fotos como mínimo en formato Jumbo); videos narrados y editados en secuencias por cada día de 

trabajo, que mostrara el proceso del estado de avance de las Obras. Los videos y fotos deben adjuntarse 

en CD.  

g) Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.  

h) Dara cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos a planteamientos que el 

Contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades deberá resolverse a un 

nivel superior.  

AREA CONTRATISTA DE OBRA  

i) Informe acerca de los avances físicos y valorizados del Contratista, Cuadros y gráficos que muestren el 

avance real en comparación con el programado.  
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j) Presentar la documentación por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las 

especificaciones técnicas.  

k) Pronosticar los “avances” para el siguiente mes, tanto físico como valorizado.  

l) Lista de personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo, indicando 

variaciones con lo programado, si las hubiese.  

m) Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra.  

n) Comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las causas que hayan 

motivado retrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para superarlos.  

o) Previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya adopto, sugiriendo la 

intervención de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad 

Distrital de Pazos, si lo considera indispensable.  

p) Juicio crítico sobre la actualización del Contratista en su conjunto.  

9.4 Informes semanales.  

Incluirá los acontecimientos ocurridos más resaltantes, informará sobre materiales, personal contratado y 

el estado de la Obra con relación al avance programado y real ejecutado, observaciones y 

recomendaciones para notificar a la Municipalidad, adjunto como mínimo 03 fotos del detalle 

constructivo, 02 fotos panorámicas digitalizadas y copia del cuaderno d Obra de cada semana que le 

corresponda. Sera informado por escrito a la Municipalidad a través de mesa de partes dirigido a la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.  

9.5 Informes Especiales 

Deberán ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:  

a) Informes solicitados por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la MDP, dentro 

del plazo que se indique. Si el Informe amerita un plazo mayor, por razones justificadas, La Municipalidad 

Distrital de Pazos, establecerá el nuevo plazo de presentación del Informe.  

b) Informe de oficio sin que lo pida La Municipalidad Distrital de Pazos, cuando se trata de asuntos que 

requieran decisión o resolución de La Municipalidad Distrital de Pazos promoviendo un Expediente 

Administrativo; o se trate de hacer conocer a La Municipalidad Distrital de Pazos, importantes acciones 

administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; y que serán cursadas dentro del 

término de la distancia. En los informes Mensuales que se tiene carácter de reporte, hará un recuento 

de la acción tomada.  

c) EL SUPERVISOR presentara el Informe de Términos de Obra para la Recepción de la Obra, tal como se 

indica en el formato de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la MDP, de los 

Lineamientos de Control de Obra.  

9.6 Informe Final  

Incluirá la medición final de la obra y evaluación del Contratista, a criterio del SUPERVISOR.  

✓  Revisión y entrega a conformidad de la Memoria Descriptiva de la Obra, Certificados de calidad 

de los materiales y Ensayos, 03 juegos de los Planos Post Construcción que haya realizado (incluye 

archivos de AutoCAD en CD). El informe final incluirá las recomendaciones para la conservación 

de la Obra y de protección ambiental.  

✓ El informe final incluirá las recomendaciones para la conservación de la Obra y de protección 

ambiental.  

✓ El informe final incluirá un RESUMEN DE FOTOS (Impreso en CD), en la cual se muestre todo el proceso 

constructivo y panorámico de la Obra, desde el inicio hasta su finalización.  

✓ EL SUPERVISOR alcanzara la documentación necesaria para la Liquidación del Contrato de Obra.  

✓ EL SUPERVISOR deberá emitir un informe técnico de acuerdo al formato SNIP Nº 14 (FICHA DE 

REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE), que será el sustento para elaborar el informe de cierre del 

proyecto (DirectivaNº001-2011-EF/68.01). 
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1. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS A LA SUPERVISION  

 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS, proporcionara apoyo al SUPERVISOR en las coordinaciones que 

realice este con otros sectores, para la ejecución de la obra y toda la información necesaria de manera 

que permita al supervisor desarrollar normalmente las actividades indicadas en los alcances de los 

servicios. 

2. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA  

El profesional a contratar suministrara totalmente los servicios necesarios para la adecuada supervisión 

de la obra en el siguiente detalle:  

2.1 Actividades  

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden que corresponden, conforme a los dispositivos legales 

vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión y control de esta Obra obliga a:  

✓ Revisar los Estudios Definitivos y formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones 

y/o modificaciones, así como los probables presupuestos adicionales y deductivos de obra.  

✓ Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAO), que el Contratista presente a La 

Municipalidad Distrital de Pazos, a la firma del Contrato.  

✓ Controlar la utilización del Adelanto de materiales que se entrega al Contratista a la firma de 

contrato, Para el otorgamiento del adelanto.  

✓ Realizar el control, la fiscalización e inspección de la Obra, verificando constante y oportunamente 

que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con 

toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de 

Construcción y reglamentación vigente.  

✓ Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las cuales deben cumplir 

con las Especificaciones Técnicas. 

✓ Controlar el Avance de las Obras a través de un Diagrama PERT – CPM y/o Diagrama de Barras con 

el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión.  

✓ Ejecutar el control físico y económico de la Obra, efectuando detallada y oportunamente la 

medición en la planilla de metrados y valorización de las cantidades de obra ejecutadas, mediante 

la utilización de programas de computación. 

✓ Vigilar y hacer que el Contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, como del 

personal involucrado en las Obras, que deberán reflejarse en la toma de fotografía respectiva.  

✓ Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos, así como 

el control físico de los mismos, presentando en los informes correspondientes, su inventario detallado 

y actualizado. Deberán además, llevar un control especial e informar a La Municipalidad Distrital de 

Pazos, sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinarias.  

✓ Mantener estadística general de la obra y preparar los Informes Semanales y Mensuales, los cuales 

deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos, los problemas presentados y las 

soluciones adoptadas. 

✓  Verificar los estudios de suelos, de canteras y diseños en general; en caso necesario tomar las 

previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.  

✓ Durante la etapa previa de la obra, ejecución de la obra y Recepción de la obra, EL SUPERVISOR 

tomara en cuenta para la conservación ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio y 

Especificaciones Técnicas del Proyecto. 

✓  Revisión, verificación y ejecución de los trazos y niveles topográficos en general. 

✓  Recomendar y asesorar a La Municipalidad Distrital de Pazos, en el referente a los sistemas 

constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que 

proponga el Contratista. 

✓  Efectuar el control de los trabajos para la Recepción de Obra. 

 

2.2 Actividades específicas de Supervisor  

A continuación se presenta una relación de las actividades que el SUPERVISOR desarrollara durante el 

proceso de ejecución de la obra, sin que sea limitativa debiendo proponer en mayor amplitud y detalle 

su propia relación de actividades.  

2.2.1 Actividades previas a la ejecución de la obra.  

✓Durante los primeros siete (07) días, realizara la revisión integral del expediente técnico de la 

obra y verificara en gabinete y en el campo, los aspectos críticos de los diseños de los Proyectos, 
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diseño de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y 

disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificación 

de niveles, benchmarking. (BM). Verificación de la existencia de permisos y documentación 

necesaria para los trabajos.  

✓Emitir un informe detallado sobre la revisión del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna 

modificación que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la MDP, de las omisiones y deficiencias del 

expediente técnico que originen adicionales y/o variaciones de obra. 

✓Oportuna aprobación de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en nombre de La 

Municipalidad Distrital de Pazos, ejercerá ante las autoridades competentes todas las acciones 

necesarias para reservar los volúmenes necesarios para el proyecto, tomando en cuenta los 

aspectos ambientales pertinentes.  

✓Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo al expediente 

técnico y normas técnicas de calidad. 

 

2.2.2 Actividades durante la ejecución de la obra  

✓Inspección y control de instalaciones, equipos de construcción y personal del Contratista. 

✓Revisión y aprobación de diseño de ejecución y métodos de construcción propuestos por el 

Contratista.  

✓Constatar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topográfico 

durante la construcción. Inspeccionar la ejecución de los trabajos, de conformidad del 

proyecto, Especificaciones Técnicas y reglamentación vigente.  

✓Recomendación sobre caminos y modificaciones del Proyecto original, así como de diseños 

complementarios necesarios, previa conformidad de la Municipalidad Distrital de Pazos.  

✓ Control de la Programación y Avance de Obra.  

✓Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista y monitor.  

✓Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.  

✓Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuados.  

✓Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecución 

de las Obras, así como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno según diseño. 

✓Sostener con los funcionarios de La Municipalidad Distrital de Pazos, una permanente 

comunicación sobre el estado de las obras y el desarrollo de del Contrato.  

✓Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas según presupuesto contratado y los reintegros que 

le corresponden; así mismo de los presupuestos adicionales y deductivos, sustentándolos con la 

documentación técnico administrativa que los respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CÁLCULO 

DE METRADOS REALMENTE EJECUTADOS), realizando las respectivas amortizaciones del adelanto 

directo y de materiales. 

✓ El supervisor deberá visar los informes mensuales de valorización de obra presentados por la 

empresa contratista con fines de pago y emitir el informe de conformidad al respectivo.  

✓Control de seguridad de la obra y mantenimiento del tránsito peatonal y vehicular durante la 

ejecución de la Obra.  Preparación de informes de Avances Semanales, adjuntando fotos 

digitalizadas (mínimo tres y una panorámica) y escaneado de las hojas de cuaderno de obra.  

✓Remisión de los informes especiales a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - 

Rural de la MDP, cuando este lo requiera o las circunstancias lo determinen. 

✓Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos 

nocturnos.  

✓Cumplir y hacer Cumplir la Normas Técnicas de Control, de la contraloría General de la 

Republica, en lo concerniente a la construcción de obras Públicas. 

✓ Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 

✓Asesorar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad 

Distrital de Pazos, en controversias con el Contratista y/o terceros.  

✓Tramitar con su opinión, y en los plazos determinados en el presente documento o en los plazos 

de la normatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del Contratista que excedan de su 

nivel de decisión y que su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a 

culminar en una resolución administrativa.  

✓Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que involucren 

presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera lugar, Para su aprobación ante 

La Municipalidad Distrital de Pazos, y/o la Contraloría General de la Republica. EL SUPERVISOR 

deberá efectuar el seguimiento de aprobación de los expedientes presentados, informando 

constantemente a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de la MDP, del 

progreso del trámite hasta su aprobación. 

✓En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR deberá de realizar el análisis 

correspondiente a nivel de perfil y expediente técnico (SENSIBILIDAD DEL PROYECTO), previa 
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coordinación con el proyectista y el contratista con la finalidad de emitir el informe final que 

corresponde al adicional de obra, bajo los formatos que indique la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural.  

✓El plazo máximo de presentación de los informes mensuales de valorización por parte del 

SUPERVISOR de obra es de cinco (05) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 

al de la valorización respectiva. 

 

2.2.3 Actividades de recepción de La obra, informe final, liquidación de obra y Liquidación de Contrato.  

✓ EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días de solicitud del Contratista para La Recepción de la 

obra, dará cuenta de este pedido a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - 

Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, con su opinión clara y precisa sobre si termino o no 

la Obra y en qué fecha se produjo el término de la misma; y de ser el caso informara sobre las 

observaciones pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto y deberá alcanzar la 

siguiente documentación:  

o Memoria descriptiva.  

o Plano de Post construcción.  

o Planilla de Metrados finales de cada partida ejecutada.  

o Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.  

 

✓Previo informe del SUPERVISOR, La Municipalidad Distrital de Pazos, designara un Comité de 

Recepción dentro de los siete (7) días de recibida la comunicación por parte del SUPERVISOR, 

para esta etapa deberá alcanzarse la siguiente documentación:  

✓ Asimismo, presentara un Informe Final de Obra según formato alcanzado por la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, dentro de los 

diez (10) días naturales después de la Recepción de la Obra, en el que incluirá el resultado 

estadístico del control de calidad de la Obra ejecutada. Asesorara al Comité de Recepción de 

Obra y participara durante todo el proceso de recepción Previa y Final de la Obra. 

✓ EL SUPERVISOR alcanzara la documentación necesaria para la liquidación del Contrato de 

Obra, según la relación que se detalla en el Anexo Nº 01 que forma parte del presente 

documento, y la Memoria Descriptiva de la Obra. 

2.2.4 Responsabilidad del supervisor  

✓ EL SUPERVISOR, será responsable administrativo, penal y civil de la calidad de los servicios que 

preste, y de velar que la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia 

permanente en la obra. 

✓ EL SUPERVISOR será responsable de la revisión del Proyecto, asimismo de las complementaciones 

y/o modificaciones que efectué para optimizar y mejorar la calidad del Proyecto original.  

✓ EL SUPERVISOR será responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la 

documentación para la Liquidación de la Obra, de la Liquidación del Contrato del SUPERVISOR, 

en los plazos y condiciones fijados en el contrato. 

✓ EL SUPERVISOR controlara y exigirá el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y 

deberá requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. 

Asimismo, exigir al Contratista al fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.  

✓ EL SUPERVISOR deberá ejercer el control permanente sobre la vigencia de la Cartas Fianzas del 

Contratista, comunicando a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La 

Municipalidad Distrital de Pazos, los vencimientos con un mes de anticipación.  

✓ El SUPERVISOR deberá cumplir con la elaboración y presentación oportuna de los Expedientes 

técnicos que sustenten los Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por 

Modificaciones del Proyecto Original de la Obra Contratada. Estos presupuestos deben ser 

suscritos por el SUPERVISOR y el Representante del Contratista. En caso de que La Municipalidad 

Distrital de Pazos, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo 

señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos por el SUPERVISOR, 

descontándose de sus honorarios profesionales. 

✓ De ser el caso, EL SUPERVISOR deberá mantener un control permanente sobre los Adelantos por 

materiales otorgados al contratista, lo que se refleja tanto en las valorizaciones como en los ajustes 

de los montos de las Cartas Fianzas.  

✓ Vigilar que la señalización de transito cumpla con lo requerido por la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, y las autoridades 

de tránsito.  

✓ Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortización de Adelanto Directo y adelanto de 

materiales otorgado al Contratista se efectué regularmente en las valorizaciones mensuales de la 

Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente, en las valorizaciones 

correspondientes, dentro del plazo vigente de ejecución de la Obra. EL SUPERVISOR, dentro de los 
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alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, será legalmente responsable 

por el periodo de tres (3) años, a partir de la finalización de sus servicios. 

✓ EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, 

será legalmente responsable por el periodo de siete años, a partir de la finalización de sus servicios.  

✓ Por ningún motivo EL SUPERVISOR valorizara Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.  

✓ EL SUPERVISOR será responsable del control de calidad de las Obras ordenando al Contratista 

de la obra las pruebas de control requeridas.  

✓ El jefe de supervisión de obra deberá consignar un domicilio fiscal en el Distrito de Pazos, motivo 

por el cual en la propuesta técnica deberá presentar una declaración jurada indicando, donde 

se encuentre ubicado su oficina central, para las notificaciones que le realice la Entidad.  

✓ La permanencia del SUPERVISOR será controlada por Sub Gerencia de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos. 

✓ De no cumplir con esta obligación se realizarán los descuentos proporcionales a la inasistencia.  

✓ Tres faltas injustificadas determinarán abandono automático de la labor y la MDP tendrá toda 

facultad de resolver el contrato en concordancia a la Ley de Contrataciones del Estado. 

2.2.5 Procedimientos de Control efectuados por el supervisor  

✓ EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control técnico 

de las actividades del contratista, relacionadas con la ejecución de la obra.  

✓ Asimismo EL SUPERVISOR en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación 

permanente con el Contratista de la Obra y la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

- Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos. 

✓ Los laboratorios en las cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberán contar con la 

aprobación del SUPERVISOR.  EL SUPERVISOR será responsable directo dela verificación del diseño 

y de las pruebas necesarias a las que el Contratista las someterá una vez concluidas las 

estructuras. 

✓ EL SUPERVISOR elevara a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La 

Municipalidad Distrital de Pazos, un informe especial sobre los resultados y conclusiones obtenidos.  

✓ EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentación de ensayos que garanticen la calidad 

de los aceros estructurales y los concretos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los 

resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos.  

✓ En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Inspección definirá los trabajos 

necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos , siendo estos trabajos por cuenta del 

Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna por dichos trabajos, 

toda vez que el Contratista está en la obligación de terminar correctamente el trabajo.  

✓ Sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximirá de la responsabilidad de estos resultados, por lo que 

se hará acreedor de la sanción indicada en el numeral 10.0 de los términos de referencia.  

✓ La Inspección de la Obra es la obligada a realizar los controles antes mencionados y descritos. 

Deberá elaborar un informe técnico que señale la metodología empleada a en cada ensayo, sus 

correcciones, resultados, recomendaciones y conclusiones. El informe incluirá además el análisis 

y/o resultado estadístico de los ensayos realizados en las obras, durante la ejecución de la obra, 

comparándolos con los parámetros o requisitos exigidos en las especificaciones técnicas. 

 

3. PENALIDADES: 

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano - Rural de la Municipalidad Distrital de Pazos, aplicará a LA SUPERVISION, las penalidades contempladas en el Articulo N° 161, 

Articulo N° 162, Articulo N° 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y acuerdo al contrato y/o termino de referencia. 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS - ATAYCAJA - HUANCAVELICA, podrá resolver el contrato, en caso de incumplimiento por parte 

del SUPERVISOR de alguna de sus obligaciones que haya sido observada previamente por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS - 

HUANCAVELICA. 

Sin ser limitativa, estas deficiencias, faltas u omisiones pueden ser: 

▪ Autorizar la ejecución y/o valorizar obras adicionales sin haber generado y tramitado el respectivo Expediente Técnico con los 

presupuestos adicionales que sean requeridos y obtenido la aprobación de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

con el trámite Resolutivo correspondiente. 

▪ Remitir en forma defectuosa o incompleta valorizaciones de Obra (principal y/o adicionales) 

▪ Valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar Obras Adicionales dentro de la planilla del presupuesto principal. 

▪ No absolver y/o regularizar en la valorización siguiente, cualquier partida de una valorización observada por la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

▪ Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que 

deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. 
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▪ No descontar el 100% del monto sobrevalorado, precisado en el numeral anterior, en el mes siguiente al detectado. 

▪ No controlar eficientemente la ejecución de la obra y/o adoptar oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo. 

▪ No controlar o verificar el pago correspondiente del contratista del pago de seguros que de acuerdo a ley corresponda, pago 

de sencico, y otros que se presentara adjuntando en cada valorización según corresponda. 

▪ No controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de Obra y/o por no haber adoptado las acciones necesarias para 

que el Residente de Obra ejecute la señalización que la Obra requiere para evitar accidentes y brindar la seguridad suficiente al usuario. 

▪ No tramitar oportunamente los presupuestos adicionales, a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

▪ No comunicar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, dentro de los cinco días de haber recibido de parte del 

Residente de Obra, la solicitud de Recepción de Obra. 

▪ Otras penalidades, por falta de indumentaria e implementos de protección personal, por no contar con el vehículo o este inoperativo, por 

trabajos inconclusos, por perdida de documentos, por ausencia del supervisor, por no estar al día en las anotaciones del cuaderno de 

obra. Serán aplicadas con multas con factor de % de la UIT. 

Si como consecuencia de alguna deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generará alguna 

obligación como gastos generales, intereses u otros, LA SUPERVISIÓN asumirá el 100 % de dichos costos. 

Los sustentos para la aplicación de las penalidades serán en base a los informes de la sub gerencia de supervisión y liquidación, y conformidad 

de la gerencia de desarrollo urbano y rural, como también actas de verificación en obra, firmados por el personal de LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA. 

 

CUADRO DE PENALIDADES: 

Ítem INFRACCIÓN MULTA Procedimiento 

1 

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el 

personal ofertado, acreditado o debidamente sustituido. 

 

0..5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en el plazo previsto. 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

2 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Trabajador que no cuente con ellas o que los tenga incompleto o en mal estado. La 

multa será por persona, por ocurrencia y por día. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES:  

Cuando el residente ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o 

utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados 

en el Expediente Técnico. La multa al supervisor es por cada material no autorizado o 

no adecuado. 

 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

4 

NO ENCONTRARSE EN FORMA PERMANENTE - SUPERVISOR DE OBRA: 

Cuando el Supervisor no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es 

por cada día (la permanencia es 08 Horas diarias). 

 

0.5xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

5 

POR INASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

Cuando el supervisor de manera injustificada, no asista a reuniones convocadas por 

la Entidad. La multa es por cada día de inasistencia. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

6 

CUADERNO DE OBRA: 

Cuando el Supervisor de manera injustificada, no presenta el cuaderno de obra con 

las anotaciones al día siguiente de sus ejecuciones la multa será por cada día de 

retraso de las anotaciones del cuaderno de obra. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

7 

POR DETECTARSE ERRORES Y/O BORRONES Y/O ENMENDADURAS EN EL 

CUADERNO DE OBRA. 

Cuando el supervisor de obra no toma las medidas y/o cuidados respectivos para el 

llenado del cuaderno de obra la multa será por errores y/o borrones y/o 

enmendaduras identificado. 

 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

8 
DOCUMENTACION: 

Por remitir en forma defectuosa o incompleta las valorizaciones de ejecución de Obra. 

 

0.2xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

9 
Por remitir información errada a la entidad y/o de manera ambigua en documentación 

de importancia.  
0.25xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 
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10 

SOBRE VALORIZACION: 

Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en 

exceso, valorizaciones adelantadas. 

 

0.3xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

11 

INFORME DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: 

Por demora en la presentación del informe: de revisión del expediente técnico, 

certificado de conformidad técnica, liquidación de contrato de consultoría de 

supervisión, liquidación de la ejecución de obra, cronograma programado, 

reprogramado y/o acelerado,  la multa será por día de atraso que genere. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

12 

CONTROL DE PERSONAL PROPUESTO: 

No hacer cumplir al contratista con el plantel profesional ofertado, la multa será por 

día de ausencia. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

13 

El supervisor o consultor de la obra presenta el certificado de conformidad técnica 

aprobando la culminación de ejecución, pero el comité de recepción encuentra in situ 

partidas inconclusas.  

 

0.3xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

14 

Por no atender las consultas del Contratista de ejecución en el plazo establecido en 

el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin perjuicio de las 

responsabilidades que se generen. 

0.2 UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

15 

No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre eventos extraordinarios 

ocurridos en la obra (accidentes, daños a terceros, reclamos de la población y/o que 

perturben la ejecución de la obra), por cualquier medio. 

0.25 UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

16 

No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista sus informes sobre solicitudes 

de ampliación de plazo de obra, dentro de los plazos establecidos en el Art. 198° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Sin perjuicio que la entidad por falta de diligencia del supervisor realice mayores 

pagos por ampliación de plazos; se evaluará la responsabilidad de imputar los 

mayores costos al consultor, según sea el caso. 

0.25 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

17 

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el 

comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.  

3% al monto del 

contrato de 

supervisión. 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

18 
Por retraso en el pronunciamiento de las solicitudes de adelanto de materiales 

solicitadas por el Contratista. 

0.3 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

19 
Pronunciarse favorablemente sobre el pago del adelanto de materiales, sin advertir  

errores en el cálculo del monto solicitado. 

0.3 UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

20 
No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el Contratista de Obra, pese a tener 

conocimiento de las infracciones. 

0.3 UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

21 
No presenta las valorizaciones mensuales de obra del Contratista dentro del plazo 

establecido en el artículo N° 194 del RLCE. 

0.3 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

22 
No presentar su cronograma de permanencia de los profesionales en los plazos 

establecidos. 

0.2 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

23 

No cumple con presentar sus informes mensuales y/o informe final y/o plan de 

trabajo y/o Anexo Nº 01 (informe de diagnóstico y vigencia del expediente técnico) 

y/o informes requeridos expresamente y/o planos de replanteo. 

0.1 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

 

Nota: UIT=Unidad Impositiva Tributaria la cual será considerada respecto al año de la suscrición del contrato.  

Las penalidades indicadas se aplicarán al emitir el pago del entregable o valorización en curso, o en su defecto, o en la liquidación final del 

contrato, o se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

4. INFORMACION QUE PROPORCIONARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS 

✓ La Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de 

Pazos proporcionara al SUPERVISOR toda la información necesaria disponible con relación al 

Proyecto, incluidos el expediente técnico y demás documentos administrativos. 
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5. FACULTADES DEL SUPERVISOR  

✓ EL SUPERVISOR tendrá la obligación y deber de hacer cumplir las Especificaciones Técnicas de 

Construcción, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su 

Cumplimiento al Contratista.  

✓ Es obligación del SUPERVISOR participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva.  

✓ El SUPERVISOR no podrá dictar ni una orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en 

las presentes Bases, Lineamientos de Inspección y Contrato, debiendo en caso de eventualidades 

inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa a la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos.  

✓ Poderes de excepción del SUPERVISOR: No obstante lo anterior, si durante el proceso de 

construcción se produjera contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, o la 

propiedad pública o privada, o que amenacen causar u ocasionen interrupciones en el tránsito 

vehicular comercial por la obra en ejecución, El SUPERVISOR por excepción, podrá disponer las 

medidas de urgencia en la obra que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo 

dar cuenta a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad 

Distrital de Pazos, en el más breve plazo. 

 

6. CONDICIONES GENERALES  

✓ La provisión de oficinas y mobiliarios en obra que requiera EL SUPERVISOR, para la Inspección de 

la Obra, será responsabilidad del Contratista.  

✓ Toda información empleada o preparada durante el desarrollo del Proyecto es de carácter 

reservada y no podrá ser entregado a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos.  

✓ EL SUPERVISOR podrá ser llamado en cualquier momento por la Sub Gerencia de Infraestructura 

y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, para informar y asesorar en 

asuntos concernientes a la Inspección y ejecución de la Obra.  

✓ EL SUPERVISOR deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la Sub 

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, para 

informar o asesorar en asuntos concernientes a la Inspección y ejecución de la Obra. 

✓ EL SUPERVISOR efectuara una revisión detallada de las Especificaciones Técnicas Especiales de 

Construcción, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En caso 

contrario, EL SUPERVISOR está obligado a informar a la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, y recomendar las modificaciones y/o 

correcciones necesarias.  

✓ EL SUPERVISOR hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para la 

protección de la obra, en los casos que sea necesario, EL SUPERVISOR recomendara y 

complementara la modificación de los diseños considerados. 

✓ EL SUPERVISOR revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados por el 

Contratista.  

✓ EL SUPERVISOR obtendrá todos los seguros necesarios para su persona, según la Legislación 

Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, 

durante el periodo de tiempo del Contrato de Inspección y posibles ampliaciones de plazo.  

✓ EL SUPERVISOR, al término de la Obra, deberá entregar a la Sub Gerencia de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, todo el acervo documental 

Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con el Informe Final, Cuadernos de Obra y 

Planos de Replanteo, este último debidamente firmados por el Residente y EL SUPERVISOR, Esto no 

exime el SUPERVISOR que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolución de 

consultas en relación con la Obra.  

✓ En caso de haber modificaciones del Proyecto original, la Sub Gerencia de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos, proporcionara a EL SUPERVISOR, 

los archivos de los planos digitalizados en CD, así como se le felicitara la impresión de los Planos 

de Replanteo.  

✓ EL SUPERVISOR deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Sub Gerencia de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural de La Municipalidad Distrital de Pazos para la revisión 

del avance de las Obras bajo su control y proporcionara la información que sea requerida. 

 

X I .  REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

 

▪ Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Jurídica 

Legalmente Constituida. 
▪ No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditara 
mediante una declaración jurada. 
▪ Tener actualizada su información ante el RNP. 
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▪ Contar con registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de 
Consultores de Obra, contando con la Especialidad de Consultoría de Obras 
Saneamiento y a fines – categoría B o superior. 

 

Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio: 

1. EXPERIENCIA DEL POSTOR: 

A. Experiencia del Postor en la Especialidad: 

Requisito: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una 

(1.5) veces el valor referencial de la contratación, en supervisión de obras de 

saneamiento o similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de 

recepción de obra. 

Definición de Obras Similares: Se consideran servicios similares a los siguientes: 

construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o 

reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o 

reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua 

potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de 

tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o 

acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de 

agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de 

alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o 

conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado 

y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de 

arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los 

casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas que se susciten 

después de la suscripción del contrato. El profesional sustituido, deberá    demostrar 

Igual o   mayor experiencia, del profesional saliente, en caso hubiese cambio de 

personal. 

 

2. REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO PARA EL SERVICIO DE SUPERVISION DE 

OBRA: 

 

 
CARGO - ROL DEL PLANTEL 

PROFESIONAL CLAVE 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

GRADO O TÍTULO 

PROFESIONAL 

1 
JEFE DE SUPERVISION DE 

OBRA 

INGENIERO CIVIL O 

INGENIERO SANITARIO 

TÍTULO PROFESIONAL, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

2 ESPECIALISTA DE CALIDAD  

INGENIERO SANITARIO  

Y/0  INGENIERO CIVIL 

 

TÍTULO PROFESIONAL, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

3 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 

Y SALUD OCUPACIONAL 

INGENIERO DE HIGIENE 

Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL y/o 

INGENIERO INDUSTRIAL 

y/o INGENIERO DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO Y/O 

TÍTULO PROFESIONAL, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 
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INGENIERO SANITARIO 

Y/O INGENIERO CIVIL 

4 INGENIERO AMBIENTAL 

INGENIERO AMBIENTAL 

O INGENIERO 

AMBIENTAL Y DE 

RECURSOS NATURALES  

O INGENIERO  

SANITARIO O 

INGENIERO CIVIL O 

INGENIERO MECÁNICA  

DE FLUIDOS. 

 

TÍTULO PROFESIONAL, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

5 
INGENIERO 

ELECTROMECANICO 

INGENIERO 

ELECTROMECÁNICO O 

INGENIERO MECÁNICO 

ELECTRICISTA  O 

INGENIERO 

ELECTRICISTA O 

INGENIERO MECÁNICO 

ELÉCTRICO 

TÍTULO PROFESIONAL, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

 

3. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

N° 

CARGO – ROL 

DEL PLANTEL 

PROFESIONAL 

CLAVE 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 
CARGOS/PUESTOS DESEMPEÑADOS 

1 

JEFE DE 

SUPERVISION DE 

OBRA 

24 MESES 

Residente o supervisor o inspector o gerente de 

construcción o gerente de proyectos de construcción 

o gerente de obra o jefe de supervisión o la 

combinación de estos en la ejecución de obra o 

inspección de obra o supervisión de obra de 

saneamiento u obras similares.  

2 

ESPECIALISTA DE 

CALIDAD 

 

12 MESES 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, residente, 

gerente de construcción, responsable, coordinador o 

la combinación de estos, en la ejecución y/o 

inspección y/o supervisión de obras en general. 

 

3 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

12 MESES  

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable 

coordinador o la combinación de estos en seguridad 

y salud ocupacional o seguridad y salud ocupacional 

o seguridad  e higiene  ocupacional o seguridad en 

obra o seguridad en el trabajo o seguridad y salud 

ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional 

o implementación de planes de seguridad e higiene 

ocupacional en la ejecución  y /o Inspección y/o 

supervisión de obras en general.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDP/HVCA  

(TERCERA CONVOCATORIA)   

 

 
38 

 

 

Obras similares:  

Se considerará obra similar a: las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o 

ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación y/o 

reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura de sistemas y/o 

servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o 

plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o 

acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua 

potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o 

desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de 

alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o 

unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o 

de hoyo seco. 

 

El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos de 

fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas que se susciten después de la 

suscripción del contrato. El profesional sustituido, deberá    demostrar Igual o   mayor 

experiencia, del profesional saliente, en caso hubiese cambio de personal. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato 

a través de: copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 

certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal clave. 
 

 

EQUIPO MÍNIMO 

 

 

ITEM 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 

1 Computadoras de escritorio y/o 

laptop, con memoria suficiente para 
2 

4 
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 
12 MESES 

Especialista o ingeniero o supervisor o jefe o 

responsable o residente o la combinación de estos, en 

ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o 

monitoreo y mitigación ambiental o impacto 

ambiental o medio ambiente o protección de medio 

ambiente en la ejecución y/o inspección y/o 

supervisión de obras en general.  

 

5 

ESPECIALISTA 

ELECTROMECANI

CO 

24 MESES 

Especialista Ingeniero, supervisor , jefe responsable, 

coordinador  o la combinación  de estos, en : 

equipamiento electromecánico o electromecánico o  

mecánico electricista  o instalaciones 

electromecánicas o mecánico eléctrico o 

equipamiento hidráulico  y electromecánico , en ; 

ejecución o inspección o supervisión de obras civiles.  
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procesamiento de ingeniería. 

2 
Fotocopiadora, multiuso con 

fotocopiadora a blanco y a colores. 
1 

3 
Plotter, impresiones en  A1, 

impresiones a B/N y a colores 
1 

4 GPS, para trabajos en campo 1 

5 Camioneta  1 

 

X I I .  CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS: 

 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria 

puede incluir lo siguiente: 

• El número máximo de consorciados es de dos (02) empresas y/o personas naturales. 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 20% 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 20%. 
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Persona natural o jurídica con registro RNP de consultoría de obras EN LA ESPECIALIDAD 

EN OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES, CATEGORIA: “B” y/o Superior. 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 

con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 

materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales 

se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar 

habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la 

comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 

Acreditación: 

Copia simple del Registro de consultor vigente. 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

• JEFE DE SUPERVISION DE OBRA: 
• INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO  

• TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO 

• ESPECIALISTA DE CALIDAD:  

• INGENIERO SANITARIO  Y/O INGENIERO CIVIL 

• TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO 

• ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: 

• INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL y/o INGENIERO INDUSTRIAL y/o 

INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O INGENIERO SANITARIO 

Y/O INGENIERO CIVIL 

•  TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO 

• ESPECIALISTA AMBIENTAL 
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• INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O 

INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECÁNICA DE FLUIDOS. 

•  TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO 

 

           ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 

• INGENIERO ELECTROMECÁNICO O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA O 

INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO.  

• TÍTULO PROFESIONAL, COLEGIADO Y HABILITADO 

 
Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 

artículo 188 del Reglamento. 

 

 

 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

1. JEFE DE SUPERVISION DE OBRA  

Deberá acreditar una experiencia mínima de 24 meses efectivos que se computa desde la 

colegiatura, como Residente o supervisor o inspector o gerente  de construcción  o gerente 

de proyectos de construcción  o o gerente de obra o jefe de supervisión o la combinación 

de estos en la ejecución de obra o inspección de obra o supervisión de obra  de 

saneamiento u obras similares.  

2. ESPECIALISTA DE CALIDAD 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 12 meses efectivos que se computa desde la 

colegiatura, como  Especialista, ingeniero, supervisor , jefe, residente, gerente de 

construcción , responsable, coordinador  o la combinación de estos, en la ejecución y/o 

inspección y/o supervisión de obras en general. 

 

3. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Deberá acreditar una experiencia mínima de 12 meses efectivos que se computa desde la 

colegiatura, como   Especialista, ingeniero , supervisor , jefe, responsable coordinador o la 

combinación de  estos en seguridad y salud ocupacional  o seguridad y salud ocupacional 

o seguridad  e higiene  ocupacional o seguridad en obra o seguridad en el trabajo o 

seguridad y salud ocupacional y medio ambiente o salud ocupacional o implementación 

de planes de seguridad e higiene ocupacional en la ejecución  y /o Inspección y/o 

supervisión de obras en general.  

4. ESPECIALISTA AMBIENTAL  

Deberá acreditar una experiencia mínima de 12 meses efectivos que se computa desde la 

colegiatura, como Especialista o ingeniero  o supervisor o jefe  o responsable o residente o la 
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combinación de estos, en ambiental o mitigación ambiental o ambientalista o monitoreo  y 

mitigación ambiental  o impacto ambiental o medio ambiente o protección de medio 

ambiente en la ejecución  y/o inspección y/o supervisión de obras en general.  

 

5. ESPECIALISTA ELECTROMECANICO 

 

Especialista Ingeniero, supervisor , jefe responsable, coordinador  o la combinación  de estos, 

en : equipamiento electromecánico o electromecánico o  mecánico electricista  o 

instalaciones electromecánicas o mecánico eléctrico o equipamiento hidráulico  y 

electromecánico , en ; ejecución o inspección o supervisión de obras civiles. 

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 

139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

1 

Computadoras de escritorio y/o 

laptop, con memoria suficiente para 

procesamiento de ingeniería. 

2 

2 
Fotocopiadora, multiuso con 

fotocopiadora a blanco y a colores. 
1 

3 
Plotter, impresiones en  A1, 

impresiones a B/N y a colores 
1 

4 GPS, para trabajos en campo 1 

5 Camioneta  1 

   

 

Acreditación: 

 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A UNO PUNTO 

CINCO (1.5) VECES EL VALOR REFERENCIAL por la contratación de Servicios de 

Consultoría de Supervisión de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  

Se consideran servicios similares a los siguientes: construcción y/o instalación y/o 

remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación 

y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de 

infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o 

líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o 

líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias 

de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de 

saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas 

de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o 

redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades 

básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de 

hoyo seco. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación  o certificado de trabajo ; (ii)  contratos y sus respectivas resoluciones de  

aprobación liquidación (iii) Contratos y sus respectivas actas de recepción de obra 

(iv) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 

cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones 

para acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en 

la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 

sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo 

contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 

independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 

contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la 

Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como 

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las 
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conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 

la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 

fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 

presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 

convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 

porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. 

En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 

presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 

corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 

reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 

correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto 

facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 

cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 

servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 

referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados por el 
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en 
las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
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“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 

 
Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante 
declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

. 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [60] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios 
de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
Del comprobante de pago, según corresponda. 

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 

se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 

nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 

Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 

el presente factor.  

 

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 

        
 
M >= 1.516 veces el valor 
referencial: 

                           [60 puntos 
 
M >= [1.25] veces el valor 
referencial y < [1.5]veces el 

valor referencial:                           
[50]puntos 

 
M > [1.0]17 veces el valor 
referencial y <[1.25] veces el 

valor referencial:                           
[40] puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [40] puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

 
• Generalidades 
• Control de calidad  
• Control de plazos  
• Control del costo de ejecución de obra 
• Control de aspectos ambientales y de seguridad ocupacional 
 
Acreditación: 
 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 
40 puntos 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 
0 puntos 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
16  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO17 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
17    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS18 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora19, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

 
18  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
19  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 
 

Ítem INFRACCIÓN MULTA Procedimiento 

1 

En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el 

personal ofertado, acreditado o debidamente sustituido. 

 

0..5 UIT por cada día de 

ausencia del personal 

en el plazo previsto. 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

2 

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Trabajador que no cuente con ellas o que los tenga incompleto o en mal estado. La 

multa será por persona, por ocurrencia y por día. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

3 

CALIDAD DE LOS MATERIALES:  

Cuando el residente ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor o 

utilice para la ejecución de la obra materiales de menor calidad que los especificados 

en el Expediente Técnico. La multa al supervisor es por cada material no autorizado o 

no adecuado. 

 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

4 

NO ENCONTRARSE EN FORMA PERMANENTE - SUPERVISOR DE OBRA: 

Cuando el Supervisor no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa es 

por cada día (la permanencia es 08 Horas diarias). 

 

0.5xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

5 

POR INASISTENCIA A REUNION CONVOCADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE: 

Cuando el supervisor de manera injustificada, no asista a reuniones convocadas por 

la Entidad. La multa es por cada día de inasistencia. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

6 

CUADERNO DE OBRA: 

Cuando el Supervisor de manera injustificada, no presenta el cuaderno de obra con 

las anotaciones al día siguiente de sus ejecuciones la multa será por cada día de 

retraso de las anotaciones del cuaderno de obra. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

7 

POR DETECTARSE ERRORES Y/O BORRONES Y/O ENMENDADURAS EN EL 

CUADERNO DE OBRA. 

Cuando el supervisor de obra no toma las medidas y/o cuidados respectivos para el 

llenado del cuaderno de obra la multa será por errores y/o borrones y/o 

enmendaduras identificado. 

 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

8 
DOCUMENTACION: 

Por remitir en forma defectuosa o incompleta las valorizaciones de ejecución de Obra. 

 

0.2xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

9 
Por remitir información errada a la entidad y/o de manera ambigua en documentación 

de importancia.  
0.25xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

10 

SOBRE VALORIZACION: 

Valorizar Obras y/o metrados no ejecutados (sobre-valorizaciones) y pagos en 

exceso, valorizaciones adelantadas. 

 

0.3xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 
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11 

INFORME DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: 

Por demora en la presentación del informe: de revisión del expediente técnico, 

certificado de conformidad técnica, liquidación de contrato de consultoría de 

supervisión, liquidación de la ejecución de obra, cronograma programado, 

reprogramado y/o acelerado,  la multa será por día de atraso que genere. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

12 

CONTROL DE PERSONAL PROPUESTO: 

No hacer cumplir al contratista con el plantel profesional ofertado, la multa será por 

día de ausencia. 

 

0.1xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

13 

El supervisor o consultor de la obra presenta el certificado de conformidad técnica 

aprobando la culminación de ejecución, pero el comité de recepción encuentra in situ 

partidas inconclusas.  

 

0.3xUIT 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

14 

Por no atender las consultas del Contratista de ejecución en el plazo establecido en 

el Art. 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin perjuicio de las 

responsabilidades que se generen. 

0.2 UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

15 

No comunicar a la Entidad dentro de las 24 horas, sobre eventos extraordinarios 

ocurridos en la obra (accidentes, daños a terceros, reclamos de la población y/o que 

perturben la ejecución de la obra), por cualquier medio. 

0.25 UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

16 

No cumple con presentar a la Entidad y al Contratista sus informes sobre solicitudes 

de ampliación de plazo de obra, dentro de los plazos establecidos en el Art. 198° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Sin perjuicio que la entidad por falta de diligencia del supervisor realice mayores 

pagos por ampliación de plazos; se evaluará la responsabilidad de imputar los 

mayores costos al consultor, según sea el caso. 

0.25 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

17 

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso corresponda, el 

comité de recepción advierte que la obra no se encuentra culminada.  

3% al monto del 

contrato de 

supervisión. 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

18 
Por retraso en el pronunciamiento de las solicitudes de adelanto de materiales 

solicitadas por el Contratista. 

0.3 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

19 
Pronunciarse favorablemente sobre el pago del adelanto de materiales, sin advertir  

errores en el cálculo del monto solicitado. 

0.3 UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

20 
No aplica la Tabla de Penalidad establecida para el Contratista de Obra, pese a tener 

conocimiento de las infracciones. 

0.3 UIT 

Por ocurrencia 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

21 
No presenta las valorizaciones mensuales de obra del Contratista dentro del plazo 

establecido en el artículo N° 194 del RLCE. 

0.3 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

22 
No presentar su cronograma de permanencia de los profesionales en los plazos 

establecidos. 

0.2 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

23 

No cumple con presentar sus informes mensuales y/o informe final y/o plan de 

trabajo y/o Anexo Nº 01 (informe de diagnóstico y vigencia del expediente técnico) 

y/o informes requeridos expresamente y/o planos de replanteo. 

0.1 UIT 

Por cada día de atraso 

Según informe de la Sub Gerencia 

de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano 

 

Nota: UIT=Unidad Impositiva Tributaria la cual será considerada respecto al año de la suscrición del contrato.  

Las penalidades indicadas se aplicarán al emitir el pago del entregable o valorización en curso, o en su defecto, o en la liquidación final del 

contrato, o se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20  
 

 
20  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales21. 

 
 
 
 
 
 
 

 
21  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 Denominación del proyecto   
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DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 03-2022-CS-MDP/HVCA  

(TERCERA CONVOCATORIA)   

 

 
62 

ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO29 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA30 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA31 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO32 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO33 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA34 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 

 
29     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
30     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
31  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
32     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
33     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
34  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa35 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
35    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

1           

2           

3           

4           

 
36  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
37  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
38  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
39  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
40  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
41  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP36 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO37 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE38 

DE: 
MONEDA IMPORTE39   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA40 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO41  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

