



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 221-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0006-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE TRES DE MAYO DE RODEO Y MOSCA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO-PROVINCIA DE AMBO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

En San Borja, siendo las 09:00 horas del 04 de Setiembre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0006-2023-MINEM/DGER, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE TRES DE MAYO DE RODEO Y MOSCA DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO-PROVINCIA DE AMBO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"**.

- Sr. Raul Augusto Huauya Gago (Presidente del Comité),
- Sr. Fredi Luza Pezo, (Primer Miembro)
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro)
-

Seguidamente, el Sr. Raul Augusto Huauya Gago, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 11 de Agosto de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Adjudicación Simplificada:

	POSTORES
1	HUARCAYA RAZABAL JAIME ROMAN
2	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
3	SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER
4	CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN
5	VARGAS ARIAS JOEL LEONID
6	CONSORCIO ELECTROMECHANICA
7	CARBAO S.A.C.
8	DE LA TORRE LEON WILLIAM
9	CONSORCIO INGENIEROS S Y P
10	CONSORCIO SAN FRANCISCO
11	TICONA PAYE VICTOR
12	CONSORCIO SERRANO III
13	SIMON CCENTE ULIANOF
14	CHOQUE ITO ROLANDO

2. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente de según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Todas las ofertas presentadas por los postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento.**

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Todas las ofertas cumplen los requisitos de calificación establecidas en las bases de la Adjudicación Simplificada. Por tanto, son declaradas calificadas.

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas:

Respecto a la revisión de la oferta del postor **HUARCAYA RAZABAL JAIME ROMAN**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- JAIME ROMAN HUARCAYA RAZABAL

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA										
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE								SI		
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								ACREDITA		
ADJUNTAR, CUPIAS BIEN Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO O ORDEN DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN. B) COMPROMISOS DE PAGO CADA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIMIENTO CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ADOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ADOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROMISOS DE PAGO.										
								≥ \$/ 259 806.06		
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD			Moneda	X	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Acreditado		
SUPERVISIONES DE LA OBRA: "ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL SAUCE, CRUCILAJA, VISTA, FLORIDA, LAS MERCEDES, LAQUINAD, PATO, SAN LORENZO, SAN JUAN DE LA MORDE, EL RACION, LA ESPERANZA, LA TABLA, EL MOGAL, CAMPO ALFREY Y SAN JUAN DE CHOTA DEL DISTRITO DE BACUA GRANDE"			003-2019-MEMOGER	SI	100,00%	SI	696,093.74	03-Mar-2020	CONTRATO DE CONSULTORIA, CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS	SI, 696,093.74
MONTO TOTAL=								SI, 696,093.74	90	
B. METODOLOGIA PROPUESTA										
1	Los Procedimientos de Trabajo								PRESENTA	PRESENTA
2	Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad								PRESENTA	
3	Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados								PRESENTA	10
4	Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes, Faltas, Graves y Lesiones.								PRESENTA	
PUNTAJE TOTAL										100.00

Respecto a la revisión de la oferta del postor **GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, se obtuvo el siguiente resultado:

2.- GE INGENIEROS S.A.C.

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA								
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pyme Empresa - REMIPE								SI
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								ACREDITA
ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROMISOS DE PAGADO CUITA O CANCELACIÓN DE AGENTES DOCUMENTAL Y FISCALMENTE COMPROBADO POR EL ESTADO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROMISO DE PAGO.								
SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD		Meses	X	Moneda Total	Fecha de Conclusión	Demonstró Presentado	Inventor Autorizado	
SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y DT DE 103 SECTORES EN OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTÍN Y LOROZO"		GS-064-2018	SI,	100.00%	\$/ 629.817,07	15-Mar-2019	SI, 629.817,07	
SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS ALDEAS PERTENCIENTES A SALIQUE, DISTRITO DE SALIQUE JAHN CAJAMARCA UBICADO EN EL DISTRITO DE SALIQUE PROVINCIA DE CAJAMARCA"			SI,					
PUNTAJE TOTAL*							SI, 629.817,07	90
B. METODOLOGÍA PROPUESTA								
1. Los Procedimientos de Trabajo								PRESENTA
2. Los Instrumentos de aseguramiento de Calidad								PRESENTA
3. Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados								10
4. Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de actuación en caso de Accidentes Personales, Graves y Leves.								PRESENTA
PUNTAJE TOTAL								100,00

Respecto a la revisión de la oferta del pastor **SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- BILMER UDIMER SANCHEZ SOLIS

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN DE OFERTA										SI
Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										ACREDITA
ADJUNTAR: 1) PLANOS, DISEÑOS Y LEYENDAS 2) CONTRATO O CRÉDITOS DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN 3) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NÚMERO DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.										SI 2 329 806.05
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD										
		Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado			
1	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA UNO (1) VÍDEO SECUCIARIA 440/220 PARA LOS SECTORES CAMPIÑA, PACOCHA PUEBLO GRANDE, LA MESA, LA CALERA, MAYAGUAY, EL GUAYO, JUAYAL DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE YARU - LA LIBERTAD - (ETAPA 1)	11/02/2013-13/04/13	51%	101 375.00	24 Dic-2014	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO - CONTRATO	\$/ 90,837.80			
2	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICU RURAL DE LOS SECTORES SAN CARLOS, TACAHUA, HINCA LOS CAÑAMALES Y LUYAN BAJA LAS TORRES, DISTRITO DE CHAO - YARU - LA LIBERTAD	11/04/2014-02/05/14	100.00%	76 294.61	20-May-2015	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO - CONTRATO	\$/ 78,284.63			
3	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICU RURAL PARA 18 CASERÍOS DE CHAO - DISTRITO DE CHAO - YARU - LA LIBERTAD	11/04/2014-02/05/14	70.00%	129 175.00	05-Sep-2016	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO - CONTRATO	\$/ 138,432.80			
4	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10 KV Y 22 KV Y SEGURIDAD VÍDEO, DE LOS SECTORES CALIFRÍA PARTE ALTA, SAUPELLO, CHACRABUENOCHO, SANTA CECILIA, CARLOS FREITE, PUENTE TABAY Y FORTINCHATO DEL SECTOR SANTA ELENA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE YARU - LA LIBERTAD	11/02/2014-11/02/14	80.00%	106 900.07	28-Dic-2016	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO - CONTRATO	\$/ 178,870.00			
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE OSOCL Y PUNRUMAPA DEL DISTRITO DE SAN CARLOS, OTUQUE, LA LIBERTAD	S/11	100.00%	33 000.00	05-Abr-2021	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVICIO - CONTRATO	\$/ 33,000.00			
6	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL EN LA QUOTOS DISTRITO DE RELEN-MANAYAS - LORETO	0-110-2021	100.00%	129 474.61	11-Nov-2022	CONTRATO, FACTURA	\$/ 169,474.81			
7	AMPLIACIÓN PARCIAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CAMPIÑA, LA PUNTA, DISTRITO DE LA REDECO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	04-11-2021	100.00%	110 062.91	22-Jun-2022	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	\$/ 110,062.91			
8	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALMATA, PROVINCIA DE ESPINOSA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	11/11/2021	100.00%	279 554.42	04-Oct-2022	CONTRATO, FACTURA	\$/ 279,514.42			
9	REMODELACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN EL LA LINEA PRIMARIA 12 KV ANTIOQUA - SANTA ROSA DE CHICHAY EN EL DISTRITO DE EL TIOQUA, PROVINCIA DE HUANOCCHI, DEPARTAMENTO DE UMAS	11/05/2021-11/05/21	80.00%	231 119.44	20 Set-2022	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	\$/ 120,871.66			
10	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUCIARIA Y COMPLEMENTOS DE LOS SECTORES EL PUNTERO (A.Y. ARRANZO), VILLARREALE DE CAMPO - BARRIO DE EL TIO PUNTERO, EN ARRANZO, VILLARREALE DE CAMPO - BARRIO DE EL TIO PUNTERO, BI SECTOR HUANOCCHI, EN EL TIO DE LOS SECTORES EL TIO PUNTERO, BI SECTOR	04-11-2021-11/05/21	100.00%	154 610.97	05-Oct-2022	CONTRATO, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	\$/ 154,610.97			
							MONTO TOTAL=	\$/ 1,353,865.41	90	
B. METODOLOGÍA PROPUESTA										
1)	Los Procedimientos de Trabajo						PRESENTA			
2)	Los Mecanismos de Asignamiento de Calidad						PRESENTA			
3)	Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados						PRESENTA		10	
4)	Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves						PRESENTA			
SUBTOTAL TOTAL										100.00

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN**, se obtuvo el siguiente resultado:

3.- CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN (ESTEBAN EDILBERTO BRAVO DEXTRE Y OSCAR QUIROZ ZUÑIGA)

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA								SI	
Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								ACREDITA	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LLEGIBLES DE: A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y EFICIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.								2 \$ 259 809.05	
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD		Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado		
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA AL SEIR DE LAS COMUNIDADES DE YEBEROS Y SAN ANTONIO DE RUMAYACU DISTRITO DE YEBEROS-PROVINCIA DE ALTO AYOAZO LAS LORETO"	027-2017-MD3 U.C.P.A	\$/ 100.00%	\$/ 645,202.15	17-Oct-2018	CONTRATO DE CONSULTORIA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	\$/ 645,202.15		
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y LAMAS. PTO DE SAN MARTIN- ESTEBAN EDILBERTO BRAVO DEXTRE	GS-076-2019	\$/ 100.00%	\$/ 157,731.00	10-Ene-2019	CONTRATO DE CONSULTORIA Y CERTIFICADO	\$/ 157,731.00		
3	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL S.E.R. DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS 22 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACABAMBA-REGIÓN HUANUCO"-OSCAR QUIROZ ZURIGA		\$/			NO PRESENTA CONSTANCIA O CERTIFICADO DE PRESTACIÓN O DE CONFORMIDAD			
4	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE 14 LOCALIDADES DE CHUQUIS DISTRITO DE CHUQUIS-POS DE MAYO- HUANUCO"-OSCAR QUIROZ ZURIGA	S.II	\$/ 50.00%	\$/ 76,234.22	06-Oct-2014	CONTRATO DE CONSULTORIA CONTERATO DE COISORCIO Y CONSTANCIA DE	\$/ 28,117.11		
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL S.E. EN MEDIO Y BAJA TENSIÓN EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN DISTRITO DE MORELOS, PROVINCIA DE SAN MARTIN SAN MARTIN COMPONENTE II: INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REDES EN BAJA TENSIÓN Y COMPONENTE III: INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE REDES DE BAJA TENSIÓN"	037-2019	\$/ 50.00%	\$/ 278,999.50	30 Nov-2020	CONTRATO DE CONSULTORIA CONTERATO DE COISORCIO Y CONSTANCIA DE	\$/ 129,999.50		
MONTO TOTAL=							\$/ 981,140.06	90	
B. METODOLOGIA PROPUESTA								PRESENTA	
1)	Los Procedimientos de Trabajo						PRESENTA		
2)	Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad						PRESENTA		
3)	Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados						PRESENTA		
4)	Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales Graves y Leves						PRESENTA	10	
PUNTAJE TOTAL								100.00	

Respecto a la revisión de la oferta del postor **VARGAS ARIAS JOEL LEONID**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- JOEL LEONID VARGAS ARIAS

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

AÑUNCIAR: 03/25/2019 Y 12/01/2019
AL CONTRATO Y ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN
DE COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIÉNTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

	Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Acreditado/Verificado		
1	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE LAMPA. PROVINCIA DE LAMPA	07-2018-ELPLUGO	\$.	42.00%	\$/ 140.295.20	02-04-2020	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$/ 72.883.90
2	INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FUERZA ELÉCTRICA EN LAS CASAS DE SAN LORENZO, ALFERIA, LA INCHA, CHIRIWAYCO, LA MERCED, LA ABUELA, SAN PEDRO Y SANTA MARÍA DEL DISTRITO DE TAJAMAYO, PROVINCIA DE TAJAMAYO - MAGRE DE DIOS	10-2005-2018	\$/	60.00%	\$/ 183.451.67	09-08-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$/ 99.739.84
3	MEJORAMIENTO DE LOS ALUMBRADORES EN 10 KM Y REMODELACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE LA R. E. TABATA, PROVINCIA DE TABATA - REGIÓN TACNA	ES-G-049-2018	\$/	90.00%	\$/ 241.493.49	17-04-2020	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 120.744.78
4	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA EN EL SECTOR ESQUEL - LAMPA - SANTA LUISA, DISTRITO DE ALMILCA, PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO	011-2020-ELPLUGO	\$/	100.00%	\$/ 134.189.61	12-04-2021	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$/ 134.189.61
5	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL PROMIO Y PAMPAS ANALANURICA PROVINCIA L. O - MOQUEGUA"	ES-G-009-2019	\$/	40.00%	\$/ 50.091.99	10-Ene-2020	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 23.236.80
6	CREACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA A LAS COMUNIDADES URBANO RURALES DE LA REGIÓN MOQUEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL BERTO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	ES-C-037-2018	\$/	100.00%	\$/ 94.106.25	05-Oct-2020	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 94.106.25
7	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE PAMPA ORAZDE, PAULI PLAYA Y CURVA ALEGRE ARCO PAJIO SAN JIMONZO Y NARANJA Y R. SAN PEDRO DE PUTRA PUJICO - SANCIA - PUNO	11-08-2014	\$/	100.00%	\$/ 92.372.33	10-Nov-2015	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 92.372.33
8	AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONDENIOS DE COMARCAS DE LOS SECTORES EL PONTRELLI, DI SECTOR HUANCHICO - TRUJILLO, DI SECTOR BELLAVISTA - NEPEÑA	GAL-072-2020	\$/	25.00%	\$/ 258.659.64	12-04-2022	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 64.724.69
MONTO TOTAL:							\$/ 699.083.17	90

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

1) Los Procedimientos de Trabajo

2) Los Mecanismos de Asignamiento de Calidad

3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados

4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves

PUNTAJE TOTAL

100.00

ACREDITA

3 / 269.805.00

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

PRESENTA

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO ELECTROMECHANICA**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- CONSORCIO ELECTROMECANICA									
DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA									
Edificio de Integridad en el Registro de Muevas Empresa: REMPE									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
IDENTIFICAR, COTIZAR, MANTENER LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DEL SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION									
Y CONTRATAR O ORDENAR EL SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION									
NOTA: EL POSTOR DEBE PRESENTAR EN EL MOMENTO DE DEPOSITO, NOTA DE ADJUDO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE AGENTE EL ARCHIVO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MOMENTO CORRESPONDIENTE DE PAGOS.									
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD									
	Moneda	%	Monte Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monte Actualizado, Verificado			
1	Superintendencia de diseño de la línea de interconexión EN 222 910-1 DEL ALIMENTADOR LA VINA-35 PALMA PATILLA con las redes de MT del PROYECTO JAGUALES A102, A103, A104 Y 105 DEL DISTRITO DE MATIAS PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 42,213.00	20-Abr-2016	ORDEN DE SERVICIO ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	\$ 42,213.00			
2	Superintendencia de obras "TOS TAMA" DE ALIMENTACIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ, A LA RED DE 22.2 KV DEL DISTRITO DE MATIAS PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 45,414.10	20-Jul-2015	ORDEN DE SERVICIO ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	\$ 45,414.10			
3	Superintendencia de obras "TOS TAMA" DE ALIMENTACIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ, A LA RED DE 22.2 KV DEL DISTRITO DE MATIAS PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 45,678.76	31-Oct-2018	ORDEN DE SERVICIO ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	\$ 45,678.76			
4	Superintendencia de obras "TOS TAMA" DE ALIMENTACIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ, A LA RED DE 22.2 KV DEL DISTRITO DE MATIAS PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 30,187.50	20-Jul-2018	ORDEN DE SERVICIO ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	\$ 30,187.50			
5	Superintendencia de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra del proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en el distrito de JAGUALES A102, A103, A104 Y 105 DEL DISTRITO DE MATIAS PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 243,624.33	16-Ene-2018	CONFORMIDAD DE CONSTRUCTORA CONTRATADA NO DE LIQUIDACION	\$ 128,832.33			
6	LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 184,125.00	00-Ene-1960	FACTURA CONTRATO	\$ 184,125.00			
7	AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 17,500.00	06-Jun-2018	CONFORMIDAD DE CONSTRUCTORA CONTRATADA NO DE LIQUIDACION	\$ 11,800.00			
8	AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 26,000.00	31-Dic-2018	CONFORMIDAD DE CONSTRUCTORA CONTRATADA NO DE LIQUIDACION	\$ 26,000.00			
9	AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 895,610.11	31-Ago-2020	FACTURA INFORME CONTRATO	\$ 447,789.86			
10	AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 10,677.00	00-Ene-1960	ACTA DE RECEPCIÓN, CONTRATO DE CONSTRUCTORA	\$ 10,677.00			
11	AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 170,000.00	05-Abr-2013	CONFORMIDAD DE CONSTRUCTORA CONTRATADA NO DE LIQUIDACION	\$ 170,000.00			
12	AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 125,833.34	00-Ene-1960	FACTURA CONTRATO	\$ 63,818.87			
13	AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 172,769.19	11-Ago-2020	FACTURA ACTA DE RECEPCIÓN	\$ 173,784.18			
14	AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA OPA DE PALMA PATILLA, PROVINCIA DE MANABÍ	100.00%	\$ 144,005.75	00-Ene-1960	FACTURA CONTRATO	\$ 83,945.83			
MONTO TOTAL:						\$ 1,728,837.89	90		
B. METODOLOGIA PROPUESTA									
1. Metodología de Trabajo									
2. Los Materiales (de Acceptoramiento de Calidad)									
3. Los Materiales de Construcción de Calidad									
4. El Sistema de Seguridad Industrial para los Recursos Humanos, al como la Metodología de Atención al Cliente de Acciones Especiales, Grupos y Líneas									
PRESENTE									
PRESENTE									
PRESENTE									
PRESENTE									
10									



PERÚ Ministerio de Energía y Minas

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO INGENIEROS S Y P**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- CONSORCIO INGENIEROS S Y P

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA							
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE							
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
ACREDITA							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y FIRMADAS DE: a) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN b) COMPROMISOS DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.							
≥ \$/ 259 806.05							
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD		Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Acreditado, Verificado
SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL BAJO HUALLAGA, DISTRITO DE CHURUBANA, HUAYTAC Y CHACUTA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	N° 021-2012-GRSA-DGR	\$/	30.00%	\$/ 295 612.92	11-Nov-2017	CONTRATO, RD DE LIQUIDACIÓN	\$/ 88,743.88
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL MIRACOSTA I ETAPA MIRACOSTA DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAYANILLA	N° 085-2012-NEM-DGER	\$/	40.00%	\$/ 452,167.27	22-Feb-2017	CONTRATO, RD DE LIQUIDACIÓN	\$/ 180,888.91
SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SALAZAR, TAMBILLO, LA LIBERTAD DE HUANCLO, SAN JUAN DE LA PROVINCIA, PICHUCO INGENIO, DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - CAYANILLA	N° 031-2015-NEM-DGER	\$/	100.00%	\$/ 142,801.14	29-Jul-2018	CONTRATO, RD DE LIQUIDACIÓN	\$/ 142,831.14
SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL TERCERA ETAPA PARA LAS LOCALIDADES DE CHOTILLO - JENY - CAYANILLA	N° 009-2016	\$/	50.00%	\$/ 511,819.15	16-Dic-2017	CONTRATO, RESOLUCIÓN GERENCIAL, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	\$/ 355,809.58
SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES CORIAS, ESPAGNOL, HUAYCHAY NUEVO, COLOSQUE, ESPADON, BAO, ISLA, PUEBLO CASTRO, PIEDRA HUECA, HUAYLLAS GRANDE, LUCHON, LAS PLAYAS, LAS LAGUNAS, HUAYLLAS ANTIPOLO	S/N	\$/	100.00%	\$/ 187,072.33	16-Jun-2021	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	\$/ 187,072.63
SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL, EN EL (LA) LINEA PRIMARIA, REDER SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA (U) DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LUYA	N° 034-2016-ADH-ELSA	\$/	30.00%	\$/ 240,062.17	22-Abr-2022	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	\$/ 73,024.85
SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL, EN EL (LA) LINEA PRIMARIA, REDER SECUNDARIAS DEL SER BARRANCA (U) DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LUYA	N° 040-2016-ADH-ELSA	\$/	30.00%	\$/ 271,657.58	19-May-2022	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	\$/ 83,397.37
SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL D. P. MIRAFLORES Y AL D. P. DONA ALTA DEL DISTRITO DE BAOJA GRANDE	N° 0-143-2021	\$/	80.00%	\$/ 372,364.43	21-Jun-2023	CONTRATO, RESOLUCIÓN GERENCIAL DE LIQUIDACIÓN	\$/ 297,807.34
SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 13 SUBESTACIONES DE BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN	N° 04-2022	\$/	100.00%	\$/ 489,600.97	11-Abr-2023	CONTRATO, RESOLUCIÓN GERENCIAL DE LIQUIDACIÓN, FACTURA	\$/ 378,820.70
SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN CON SISTEMA DE GERENCIACIÓN DE BSA, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GERENCIACIÓN OTORGADO EN LA LOCALIDAD DE BRETANA, DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REGIÓN, REGIÓN LOS RIOS	N° 029-2022-NEM-DGER	\$/	33.00%	\$/ 781,455.17	05-Ene-1900	CONTRATO, FACTURAS	\$/ 257,893.41
SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PAVO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUANCLO	N° 043-2022-NEM-DGER	\$/	50.00%	\$/ 370,416.44	00-Ene-1900	CONTRATO, FACTURAS	\$/ 183,309.72
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS LOCALIDADES Y SECTORES DEL DISTRITO LAS PIRAS - JENY, CAYANILLA SIP 034747	S/N SIP 1° 23147	\$/	60.00%	\$/ 124,178.95	00-Ene-1900	CONTRATO, RESOLUCIÓN DE ALCALDIA	\$/ 74,507.37
MONTO TOTAL=							\$/ 3,291,143.73
90							
B. METODOLOGÍA PROPUESTA							
1) Los Procedimientos de Trabajo							
2) Los Mecanismos de Asignamiento de Cargos							
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados							
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves							
PUNTAJE TOTAL							
100.00							

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SAN FRANCISCO**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- CONSORCIO SAN FRANCISCO

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA							
Certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE							
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
ACREDITA							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y FIRMADAS DE: a) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN b) COMPROMISOS DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.							
≥ \$/ 259 806.05							
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD		Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Acreditado, Verificado
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS DE PACHA Y PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE CHICHEN, DEPARTAMENTO DE LUYA	N° 041-031-2022	\$/	50.00%	\$/ 143,815.73	00-Ene-1900	CONTRATO, FACTURA	\$/ 81,807.82
SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA OBRA PRIMARIA DE 22.9 KV ALIMENTADOR A4259 HUAYLLA - PACHA - CHAGALLA, PROVINCIA DE PACHITEA Y HUAYLLA DEL DEPARTAMENTO DE HUAYLLA Y DE LA LUYA EN 122.9 KV DEL ALIMENTADOR A4259 HUAYLLA - ACORADO - HUAYLLA, PROVINCIA DE CHICHEN, DEPARTAMENTO DE LUYA	N° 04-075-2022-ELECTO	\$/	30.00%	\$/ 485,841.31	00-Ene-1900	CONTRATO, FACTURA	\$/ 139,784.39
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE PACHA, UCHACOTO, PUEBLO NUEVO, ANTA, BAJA Y ANTA, DISTRITO DE PACHA, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE ANKASH	N° 044-2022-NEM-DGER	\$/	100.00%	\$/ 210,880.05	18-Mar-2022	CONTRATO, ACTA DE RECEPCIÓN, FACTURA	\$/ 140,435.03
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS ANCIOS DE AGUA FLOR, LA FUENTE, ANCIOS, LOCAL, SANTA ROSA LA OLA, LUYA, ANCIOS, ALTO CHURCHUYAYU, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE CHICHEN, DEPARTAMENTO DE LUYA	N° 048-2022-NEM-DGER	\$/	60.00%	\$/ 199,776.39	00-Ene-1900	CONTRATO, FACTURA	\$/ 99,888.20
SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE FERRANDO ROSAS DEL DISTRITO DE UCHIRAZA - PROVINCIA DE CATEA DEL NARANJO - DEPARTAMENTO DE LOS RIOS	N° 04-1-2022-NEM-DGER	\$/	50.00%	\$/ 110,454.82	00-Ene-1900	CONTRATO, FACTURA	\$/ 68,237.31
SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR OCHO, PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANKASH	N° 041-142-2022	\$/	40.00%	\$/ 138,709.54	00-Ene-1900	CONTRATO, FACTURA	\$/ 55,482.82
SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ELECTRIFICACIÓN DE LOS SECTORES 18 Y 19 CASERO DE MAYAGASABIA DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - CAYANILLA	N° 100-2014-CEP-MPH-BCA	\$/	100.00%	\$/ 38,246.87	25-Jul-2017	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA	\$/ 38,206.87
SUPERVISIÓN DE OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS LOCALIDADES DE PONTE BAO, CHIRIMOTO, HUAYLLA, LA ISLA Y PONTE ALTO DISTRITO DE CAYANILLA	N° 18-2014-GR CAJ-PROTECCIÓN	\$/	100.00%	\$/ 45,090.00	15-Abr-2014	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA	\$/ 45,090.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL DISTRITO DE COCHABAMBA, LUNDA, HUAYLLA, SANTA ROSA Y SEQUE	N° 083-2012-GERCHOTA	\$/	100.00%	\$/ 20,322.00	04-Ago-2014	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA	\$/ 20,323.06
MONTO TOTAL=							\$/ 103,348.02
90							
B. METODOLOGÍA PROPUESTA							
1) Los Procedimientos de Trabajo							
2) Los Mecanismos de Asignamiento de Cargos							
3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados							
4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves							
PUNTAJE TOTAL							
100.00							

Respecto a la revisión de la oferta del postor **TICONA PAYE VICTOR**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- VICTOR TICONA PAYER									
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA									
Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
AJUNTAR: - CUESTIONARIO Y FICHA DE DATOS - 1) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN - 2) COMPROMISOS DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE AGRITE DOCUMENTAL Y EFECTIVAMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NÚMERO DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE AGRIETE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROMISOS DE PAGO.									
2. \$ 259.808,08									
SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD									
		Moneda	%	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Micro Actualizado, Verificado		
1	MEJORAMIENTO DE LOS ALIVIATORES EN EL RÍO Y RECONSTRUCCIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE LA S E TARIATA. PROVINCIA DE TARIATA - REGIÓN TACHA	ES-G-045-2010	8%	50,00%	\$/ 241.407,43	17-Ene-2020	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 120.741,72	
2	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE RECES PRECARIOS EN EL DISTRITO SI PALPA (AYALABRICA PROVINCIA ILO - MOQUEGUA"	ES-G-008-2019	8%	60,00%	\$/ 58.091,19	18-Ene-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 34.855,19	
3	SUPERVISIÓN DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE REJERÍA PARA LAZOS DE TRABAJO EN EL RÍO Y TRAMO S E RÍO OBRA - S E REGIÓN TACHA - S E CUATRO S E URRAS Y LINEA PARALELA EN 28 KM TRAMO TACHA - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERDAS - DEPARTAMENTO MOQUEGUA"	ES-G-077-2019	8%	100,00%	\$/ 167.044,12	28-Nov-2019	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	\$/ 157.904,12	
4	SUPERVISIÓN DE OBRA "CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA Y ALIVIADO EN LAZOS DE LA YARPA PUBLICA EN EL DISTRITO DE TACHA. PROVINCIA TACHA Y DEPARTAMENTO TACHA	ES-G-054-2021	8%	100,00%	\$/ 81.014,24	14-Oct-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 81.014,24	
5	SUPERVISIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DE SUS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE RECES PRECARIOS Y SECUNDARIAS EN LOS DISTRITOS DE RUPA, SANCAYA, AYATTA, ATATTA, AYATTA, HUANCAY, EN LOS DISTRITOS DE SANABOQUE DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN - DEPARTAMENTO DE PIURA"	27-2021-ELPUG-00	8%	50,00%	\$/ 130.682,09	09-Jun-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN CONTRATO	\$/ 65.341,08	
6	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE RECES PRECARIOS 22 KM Y REDES SECUNDARIAS EN LAZOS DE LA YARPA PUBLICA EN EL DISTRITO DE AYAHUAYO - PROVINCIA DE AYAHUAYO - REGIÓN PIURA"	33-2021-ELPUG-00	8%	50,00%	\$/ 168.073,20	19-Jul-2021	FACTURAS CONTRATO ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	\$/ 84.036,60	
7	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN MEDIO TENCIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 16 SECTORES DEL DISTRITO DE VASAR - PROVINCIA DE URBANURBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO"	011-0302	8%	60,00%	\$/ 136.160,97	07-Ene-2022	FACTURAS CONTRATO	\$/ 57.575,49	
MONTO TOTAL=								\$/ 604.968,40	90
B. METODOLOGÍA PROPUESTA									
1.	Los Procedimientos de Trabajo						PRESENTE		PRESENTE
2.	Los Mecanismos de Asesoramiento de Ciudad						PRESENTE		
3.	Los Sistemas de Control de los Recursos Prestados						PRESENTE		10
4.	Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales Graves y Lesivos						PRESENTE		100,00

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CONSORCIO SERRANO III**, se obtuvo el siguiente resultado:

[illegible]



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Respecto a la revisión de la oferta del postor **SIMON CCENTE ULIANOF**, se obtuvo el siguiente resultado:

4.- SIMON CCENTE ULIANOF

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN.

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 259 806.05

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	X	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado
1 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA AL SEN DE LAS COMUNIDADES DE JEBEROS Y SAN ANTONIO DE RUMAYACU, DISTRITO DE YEBEROS-PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO"	USD	100.00%	S/ 232,500.00	23-Abr-2016	CONTRATO DE CONSULTORIA, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA	S/ 232,500.00
2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "TENCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS, MONTAJE DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y ACCESORIOS DE PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE PROTECCIÓN ATMOSFÉRICA DEL CAMPAMENTO MINERO DE LA SML CRUZ ROJA-CO LA VICTORIA-TAYABAMBA-PATAZ-LA LIBERTAD"	USD	100.00%	S/ 350,821.44	04-Ene-2020	CONTRATO DE CONSULTORIA Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	S/ 350,821.44
MONTO TOTAL=						S/ 583,321.44

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

1) Los Procedimientos de Trabajo

2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad

3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados

4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.

PUNTAJE TOTAL

PRESENTA

10

100.00

Respecto a la revisión de la oferta del postor **CHOQUE ITO ROLANDO**, se obtuvo el siguiente resultado:

1.- CHOQUE ITO ROLANDO

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Certificado de Inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa - REMPE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN.

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABOHO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABOHO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 259 806.05

SUPERVISIONES DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Moneda	X	Monto Total	Fecha de Conclusión	Documento Presentado	Monto Actualizado, Verificado
1 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS DE REDES DE MT ANDAHUAYLAS-APURIMAC	USD	40.00%	S/ 292,650.21	26-Ene-2018	CONTRATO, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 117,060.11
2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN DE RED PRIMARIA EN 10.5/22.9 KV, A LA NORMA DE SEGURIDAD PÚBLICA TACHA META 2019	USD	50.00%	S/ 170,512.64	09-Dic-2020	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 85,256.32
3 SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA YUNGA-QUINSAHATA Y ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CAMATA-QUERALE-CHACANI-PILLONE-MATATO-CANCUSANI-VICAHANI-BUNSAHATA Y YUNGA EN LOS DISTRITOS DE UBRAS Y YUNGA DE LA PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ CERRO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	USD	100.00%	S/ 183,653.53	10-Dic-2021	CONTRATO Y FACTURA	S/ 183,653.53
4 CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 03 SECTORES EL PORVENIR, 01 SECTOR HUANCHACO-TRUJILLO, 01 SECTOR BELLA VISTA - NEPERA.	USD	25.00%	S/ 259,833.54	12-Oct-2020	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA	S/ 64,724.89
5 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 11 LOCALIDADES, DE 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO"	USD	30.00%	S/ 158,526.35	01-Ene-2022	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORIA	S/ 59,557.31
6 SUPERVISIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA, POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y ALUMBRADO DE LA VÍA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE YUNGUYO, PUNO, JULIACA Y PUTINA, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO, DEPARTAMENTO DE PUNO"	USD	50.00%	S/ 138,682.03	27-Dic-2021	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN	S/ 69,341.05
MONTO TOTAL=						S/ 579,423.79

B. METODOLOGÍA PROPUESTA

1) Los Procedimientos de Trabajo

2) Los Mecanismos de Aseguramiento de Calidad

3) Los Sistemas de Control de los Servicios Prestados

4) Los Sistemas de Seguridad Industrial para los Recursos Empleados, así como la Metodología de Actuación en caso de Accidentes Fatales, Graves y Leves.

PUNTAJE TOTAL

PRESENTA

10

100.00

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

Teniendo entonces los siguientes puntajes totales de la evaluación técnica:

	POSTORES	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	HUARCAYA RAZABAL JAIME ROMAN	100
2	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100
3	SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER	100
4	CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN	100
5	VARGAS ARIAS JOEL LEONID	100
6	CONSORCIO ELECTROMECHANICA	100
7	CARBAO S.A.C.	100
8	DE LA TORRE LEON WILLIAM	100
9	CONSORCIO INGENIEROS S Y P	100
10	CONSORCIO SAN FRANCISCO	100
11	TICONA PAYE VICTOR	100
12	CONSORCIO SERRANO III	100
13	SIMON CCENTE ULIANOF	100
14	CHOQUE ITO ROLANDO	100

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 09:15 horas.

Sr. FREDI LUZA PEZO
Primer Miembro

Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA
Segundo Miembro

Sr. RAUL AUGUSTO HUAUYA GAGO
Presidente del Comité

