

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL CELESTINO (SECTOR CANAL ADUCTOR, SECTOR EL MANGO Y SECTOR LA SESENTA), EN EL CENTRO POBLADO DE PACCHA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS DE LA PROVINCIA DE MORROPON DEL DEPARTAMENTO DE PIURA". CON CÓDIGO DE INVERSIÓN N° 2666081.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2666081					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°3031-2024		Fecha de recepción	19.11.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
-							
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

15. Estructura de Costos						
DESAGREGADO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANT.	C.U	MES	PARCIAL
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFECIONAL, TECNICOS Y OTROS</b>					
<b>A.1</b>	<b>PERSONAL CLAVE</b>					
A.1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1.00	S/ 6,500.00	3.00	S/ 19,500.00
A.1.2	ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRAULICO Y/O ESTRUCTURAL	MES	1.00	S/ 5,000.00	3.00	S/ 15,000.00
A.1.3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	MES	1.00	S/ 5,000.00	3.00	S/ 15,000.00
A.1.4	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	S/ 5,000.00	3.00	S/ 15,000.00
<b>A.2</b>	<b>PERSONAL NO CLAVE</b>					
A.2.1	TECNICO CADISTA 2D Y 3D	MES	1.00	S/ 3,500.00	3.00	S/ 10,500.00
SUB TOTAL 1						S/ 75,000.00
<b>B</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA</b>					
B.1.1	ESTUDIO TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADA EN CIVIL 3D (INCL. DIBUJOS CAD)	ESTUDIO	1.00	S/ 15,000.00	-	S/ 15,000.00
B.1.2	ESTUDIO HIDROLOGICO (DEMANDA - OFERTA HIDRICA)	ESTUDIO	1.00	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

B.1.3	ESTUDIO HIDRAULICO	ESTUDIO	1.00	S/ 4,500.00	-	S/ 4,500.00
B.1.4	ESTUDIO DE GEODESIA (03 PTOs ORDEN C CERTIFICADO IGN)	ESTUDIO	3.00	S/ 3,000.00	-	S/ 9,000.00
B.1.5	ESTUDIO DE GEOLOGIA	ESTUDIO	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00
B.1.6	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (CALICATAS, ESTUDIO DE CANTERAS, DISEÑO DE MEZCLAS, ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA PARA CONCRETO, ENSAYOS DE LABORATORIO)	ESTUDIO	1.00	S/ 20,000.00	-	S/ 20,000.00
B.1.7	ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS DE DESASTRES (EVAR)	ESTUDIO	1.00	S/ 6,000.00	-	S/ 6,000.00
B.1.8	GESTION AMBIENTAL (CLASIFICADO POR AUTORIDAD COMPETENTE)	ESTUDIO	1.00	S/ 10,000.00	-	S/ 10,000.00
B.1.9	ESTUDIO AGROLOGICO	ESTUDIO	1.00	S/ 5,000.00	-	S/ 5,000.00
B.1.10	ESTUDIO SOCIAL	ESTUDIO	1.00	S/ 4,000.00	-	S/ 4,000.00
B.1.11	SERVICIO DE AFOROS	ESTUDIO	1.00	S/ 2,000.00	-	S/ 2,000.00
SUB TOTAL 2						S/ 85,000.00
COSTO DIRECTO (SUB TOTAL 1 + 2)						S/ 160,000.00
GASTOS GENERALES						S/ 57,150.00
UTILIDAD (10.00%)						S/ 16,000.00
SUB TOTAL						S/ 233,150.00
I.G.V.						S/ 41,967.00
TOTAL						S/ 275,117.00

3.1.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 275,117.00					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**



4.1	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	29/11/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	5/12/2024
-----	--	------------	---	-----------

4.2	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

4.3	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					

4.4	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 <b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOROPON - GHUAYLLAS</b>  <b>Lic. Adm. A. Melina Sosa</b> <b>COLA N° REG. 27619</b> <b>JEFE OFICINA DE ABASTECIMIENTO</b>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.