


| FORMATO  |   |   |                                       |           |                             |                             |
|--|---|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) |   |   |                                       |           |                             |                             |
| 1. DATOS GENERALES   |   |   |                                       |           |                             |                             |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 16/12/2024  |                                       |           |                             |                             |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS  |                                       |           |                             |                             |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE CHAUPIMARCA (CHAUPIMARCA) DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2532326 |                                       |           |                             |                             |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA                                      |   |                                       |           |                             |                             |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 215   |                                       |           |                             |                             |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código  | 2532326                               |           |                             |                             |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad   |                                       |           |                             |                             |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO                          |   |   |                                       |           |                             |                             |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento  | INFORME N° 3224-2024-GRP-GGR--GRI/SGE |           | Fecha de recepción          | 6/11/2024                   |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión   |                                       | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la tercera versión   |                                       | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la cuarta versión  |                                       | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
|  |   | Fecha de la quinta versión  |                                       | De oficio |                             | Con motivo de observaciones |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI  |                                       | NO        | X                           |                             |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.   |                                       |           |                             |                             |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI  |                                       | NO        | X                           |                             |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI  |                                       | NO        | X                           |                             |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización   |                                       |           | Fecha de aprobación         |                             |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI  |                                       | NO        | X                           |                             |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación  |                                       |           | Fecha de inicio de vigencia |                             |



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>2.7 REQUERIMIENTO</b>  | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                           |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>                  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>                  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>                  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>                               |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones                                   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i> |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>              |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| N° Item   | Ajustes realizados al requerimiento  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|   |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>  |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>3.1</b>  | <b>SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>                  |  |  |                                      |   |  |                                      |



| FORMATO  |   |  |            |         |  |       |                     |
|--|---|--|------------|---------|--|-------|---------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)   |   |  |            |         |  |       |                     |
| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS   |   |  |            |         |  |       |                     |
| DEL PROVEEDOR  |   |  |            |         |  |       |                     |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  |  |            |         |  |       |                     |
| SE ADJUNTA   |   |  |            |         |  |       |                     |
| DE LA ENTIDAD  |   |  |            |         |  |       |                     |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  |  |            |         |  |       |                     |
| SE ADJUNTA GASTOS GENERALES  |   |  |            |         |  |       |                     |
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA  | MONEDA  | Nuevos Soles                                     |            | Dólares |  | Otro: | Señalar otra moneda |
|  | MONTO   | S/. 98,000.00 ( NOVENTA Y OCHO MIL 00/100 SOLES) |            |         |  |       |                     |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |   |  |            |         |  |       |                     |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO   |   |  |            |         |  |       |                     |
| 4.1  | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   |  | 29/11/2024 |         | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO |       | 2/12/2024           |
| 4.2  | 6   |  | SI         | X       | NO   |       |                     |
| CONTRATISTAS GENERALES FALCON E.I.R.L - GONZALES MARTEL EDWIN JUAN - AMR CONSTRUCTORA GENERALES E.I.R.L  |   |  |            |         |  |       |                     |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)     |  | SI         |         | NO   |       | X                   |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |   |  |            |         |  |       |                     |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN |  | SI         |         | NO   |       | X                   |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |   |  |            |         |  |       |                     |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN     |  | SI         |         | NO   |       | X                   |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |   |  |            |         |  |       |                     |
| 5.   |            |  |            |         |  |       |                     |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |   |  |            |         |  |       |                     |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.   |   |  |            |         |  |       |                     |



FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

INFORME Nº 03224-2024-GRP-GRN/SGE

2/12/2024

| DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:   |  | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE CHAUPIMARCA (CHAUPIMARCA) DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 2532326 |          |   |                           |   |  |   |   |   |           |                         |           |
|--|--|--|----------|---|---------------------------|---|--|---|---|---|-----------|-------------------------|-----------|
| ITEM Nº  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA   | CANTIDAD | COTIZACIONES ACTUALIZADAS   |                           |   |  |   |   |   |           | VALOR ESTIMADO (V.E.)   |           |
|  |  |  |          | CONTRATISTAS GENERALES FALCON E.I.R.L.  |                           | GONZALES MARTEL EDWIN JUAN  |  | AMR CONSTRUCTORA GENERALES E.I.R.L.   |   | VALOR UNITARIO  |           | VALOR ESTIMADO DEL ÍTEM |           |
| 01   | SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE CHAUPIMARCA (CHAUPIMARCA) DEL DISTRITO DE TAPUC - PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 2532326 | SERVICIO   | 1.00     | RUC: 2057226078   | RUC: 1099284880           | RUC: 2090430986   | CONTACTO: CONTRATISTAS GENERALES FALCON E.I.R.L. | CONTACTO: MARTEL EDWIN JUAN   | CONTACTO: CONSTRUCTORA GENERALES E.I.R.L. | SE DETERMINA EL COSTO MENOR HABIENDO REALIZADO LA INDAGACION DE MERCADO EN LA ZONA DICHO COSTO GARANTIZA LA PARTICIPACION MAYOR A UN POSTOR | 98,000.00 | 98,000.00               |           |
|  |  |  |          | PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES  | PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES | PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES  | PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES                        | PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES  | PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES                 | 98,000.00   | 98,000.00 | 98,000.00               | 98,000.00 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE   |  |  |          | DE ACUERDO AL T.D.R   |                           | DE ACUERDO AL T.D.R   |  | DE ACUERDO AL T.D.R   |   | SUB TOTAL   |           | 83,050.85               |           |
|  |  |  |          | SOLES   |                           | SOLES   |  | SOLES   |   | 100   |           | 83,050.85               |           |
| ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS  |  |  |          | 29/11/2024  |                           | 29/11/2024  |  | 29/11/2024  |   | TOTAL RESUMIDO  |           | 83,050.85               |           |
|  |  |  |          | 29/11/2024  |                           | 29/11/2024  |  | 29/11/2024  |   | 29/11/2024  |           | 83,050.85               |           |
| LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPO EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM    |  |  |          | NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA |                           | NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA |  | NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA |   | TOTAL RESUMIDO  |           | 83,050.85               |           |
|  |  |  |          | SI  |                           | SI  |  | SI  |   | 29/11/2024  |           | 83,050.85               |           |
| CUMPLE CON EL TOR Y/O E.T PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO |  |  |          | SI  |                           | SI  |  | SI  |   | TOTAL RESUMIDO  |           | 83,050.85               |           |
|  |  |  |          | SI  |                           | SI  |  | SI  |   | 29/11/2024  |           | 83,050.85               |           |
| SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL                      |  |  |          | SI  |                           | SI  |  | SI  |   | TOTAL RESUMIDO  |           | 83,050.85               |           |
|  |  |  |          | SI  |                           | SI  |  | SI  |   | 29/11/2024  |           | 83,050.85               |           |

ELABORADO POR JHOBER N.T

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO  
DIRECCIÓN DE BASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  
C.P.C. José L. COLQUI RICOY  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES



| Ítem     | Descripción  | Und.  | Cant. | CU        | Parcial S/. | Sub Total S/.       |
|----------|--|-------|-------|-----------|-------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>PROFESIONALES ESPECIALISTAS</b>   |       |       |           |             | <b>37,000.00</b>    |
| 1.01     | Jefe de Proyecto   | Serv. | 1     | 7,000.00  | 7,000.00    |                     |
| 1.02     | Especialista en hidrología e Hidráulica  | Serv. | 1     | 5,000.00  | 5,000.00    |                     |
| 1.03     | Especialista en Geología -Geotecnia  | Serv. | 1     | 5,000.00  | 5,000.00    |                     |
| 1.04     | Especialista en Impacto Ambiental  | Serv. | 1     | 5,000.00  | 5,000.00    |                     |
| 1.05     | Especialista en Diseño Estructural   | Serv. | 1     | 5,000.00  | 5,000.00    |                     |
| 1.06     | Especialista en Análisis de riesgo y desastres   | Serv. | 1     | 5,000.00  | 5,000.00    |                     |
| 1.07     | Especialista en Aspectos Sociales  | Serv. | 1     | 5,000.00  | 5,000.00    |                     |
| <b>2</b> | <b>PERSONAL TÉCNICO</b>  |       |       |           |             | <b>3,000.00</b>     |
| 2.01     | Técnico CAD y METRADOR   | Serv. | 1     | 3,000.00  | 3,000.00    |                     |
| <b>3</b> | <b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>  |       |       |           |             | <b>33,500.00</b>    |
| 3.01     | Estudio de suelos, geología geotecnia  | Gbl   | 1     | 15,000.00 | 15,000.00   |                     |
| 3.02     | Estudio Topográfico y geodésico  | Gbl   | 1     | 10,000.00 | 10,000.00   |                     |
| 3.03     | Gestión y obtención de CIRA  | Gbl   | 1     | 2,000.00  | 2,000.00    |                     |
| 3.04     | Gestión y obtención de Acreditación de Disponibilidad del Recurso Hídrico por la Autoridad Nacional del Agua | Gbl   | 1     | 2,000.00  | 2,000.00    |                     |
| 4.04     | Gestión y obtención de Resolución de Dirección Aprobando el IGA o documento de certificación ambiental       | Gbl   | 1     | 4,500.00  | 4,500.00    |                     |
| <b>4</b> | <b>OTROS GASTOS</b>  |       |       |           |             | <b>5,596.05</b>     |
| 4.01     | Útiles de escritorio   | Gbl   | 1     | 1,000.00  | 1,000.00    |                     |
| 4.02     | impresiones  | Gbl   | 1     | 1,800.00  | 1,800.00    |                     |
| 4.02     | Movilidad y viaticos   | Gbl   | 1     | 1,500.00  | 1,500.00    |                     |
| 4.03     | imprevistos  | Gbl   | 1     | 1296.05   | 1,296.05    |                     |
| <b>5</b> | <b>Costo Directo (1+2+3+4)</b>   |       |       |           |             | <b>S/ 79,096.05</b> |
| <b>6</b> | <b>UTILIDAD (5 % CD)</b>   |       |       |           |             | <b>S/ 3,954.80</b>  |
| <b>7</b> | <b>SUB TOTAL (CD+UT)</b>   |       |       |           |             | <b>S/ 83,050.85</b> |
| <b>8</b> | <b>IGV (18%* SUB TOTAL)</b>  |       |       |           |             | <b>S/ 14,949.15</b> |
| <b>9</b> | <b>TOTAL</b>   |       |       |           |             | <b>S/ 98,000.00</b> |