




ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:					
1	NÚMERO DE ACTA		033 -LP N° 001-2024-MTC/20		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL A los 05 días del mes de febrero del año 2025, se reunieron los integrantes del comité de selección reconstituido mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 003-2025-MTC/20.2 de fecha 06/01/2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2024-MTC/20, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA", a fin de OTORGAR LA BUENA PRO.				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) El quorum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	Harlem Bravo Castañeda	Titular	X	Dependencia: DIRECCION DE PUENTES
			Suplente		
	Primer Miembro	Rodolfo Samuel Chiri Ubillus	Titular	X	Dependencia: DIRECCION DE PUENTES
			Suplente		
	Segundo Miembro	Willy Michael Osnar Malaga Gomez	Titular	X	Dependencia: LOGISTICA
			Suplente		
4	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:				
	Nombre o razón social del postor ganador			Monto adjudicado	
	CONSORCIO PUENTES PIURA			S/ 533,262,100.58	
5	BASE LEGAL <u>Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "76.3. Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".</u>				
6	ACUERDO ADOPTADO El Comité de Selección en cumplimiento al principio de presunción de veracidad acepta los documentos presentados por los postores, lo que ha conllevado a la admisión, evaluación y calificación de los mismos, sin embargo conforme a Ley y en garantía de los derechos institucionales, en salva guarda de los Intereses de la Entidad, solicita al Órgano Encargado de las Contrataciones - Logística, la verificación integral de los documentos presentados por los postores, realizando el control posterior de las mismas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Siendo las 20:30 horas del día 05/02/2025, los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación adjuntos que forman parte del Acta, procediendo a la firma correspondiente en señal de conformidad. Los integrantes del Comité de Selección de la Licitación Pública N° 001-2024-MTC/20, por Unanimidad, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.				
7	<div><div> RODOLFO SAMUEL CHIRI UBILLUS Primer Miembro Titular del CS</div><div> HARLEM BRAVO CASTAÑEDA Presidente Titular del CS</div><div> WILLY MICHAEL OSNAR MALAGA GOMEZ Segundo Miembro Titular del CS</div></div> <div>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div>				

ACTA DE SESION CONTINUADA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Licitacion Publica N° 001-2024-MTC/20 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11
PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON -
CHULUCANAS, PIURA"

1	NÚMERO DE ACTA	031 -LP N° 001-2024-MTC/20
---	----------------	----------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL A los 23 días del mes de enero del año 2025, se reunieron los integrantes del comité de selección reconstituido mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 003-2025-MTC/20.2 de fecha 06/01/2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2024-MTC/20, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA", a fin de efectuar la APERTURA, ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, acordando sesionar y postergar la fecha de buena pro, las veces que sean necesarias hasta culminar con la etapa. Las sesiones para la admision de las ofertas presentadas se llevaron a cabo en los dias 23/01/2025 al 04/02/2025.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	Harlem Bravo Castañeda	Titular	x	Dependencia:	DIRECCION DE PUENTES
			Suplente			
	Primer Miembro	Rodolfo Samuel Chiri Ubillus	Titular	x	Dependencia:	DIRECCION DE PUENTES
			Suplente			
	Segundo Miembro	Willy Michael Osnar Malaga Gomez	Titular		Dependencia:	LOGISTICA
		Suplente	x			

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	QUIÑONES MANCHEGO ALFONSO ENRIQUE	10062167373
2	SALVATIERRA VEGA WILLIAM	10285910043
3	HUERTAS SALAZAR YESENIA CAROLINA	10712478115
4	SUPERCONCRETO DEL PERU S.A.C.	20100151627
5	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	20101029442
6	ALTESA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA	20101915132
7	ARAMAYO SAC. CONTRATISTAS GENERALES	20102008066
8	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	20109565017
9	P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.	20112182021
10	ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	20120046307
11	ANDEX DEL NORTE S.A.	20125309276
12	ANDEX DEL NORTE S.A.	20125309276
13	COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20278054773
14	L Y M CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.TDA.	20332426894
15	AMERICA GROUP S.A.	20337309772
16	ECOING PERU S.R.L.	20337343016
17	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.	20378395152
18	XTREMO S.R.L.	20393331632
19	COMERCIALIZACION SOL Y MAR E.I.R.L.	20445387925
20	CORPORACION TITAN BLASTDRILL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20448223699
21	CORPORACION TITAN BLASTDRILL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20448223699
22	CONSTRUCCIONES INGENIERIA & MAQUINARIAS PERU E.I.R.L.	20448282601
23	RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	20450519783
24	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL	20452440912
25	AYLLU S.R.L.	20452448069
26	NEGOCIOS & CONSTRUCCIONES LITO E.I.R.L.	20480052090
27	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	20480441746
28	INGENIEROS ELECTROMECHANICOS & CIVILES S.A.C.	20480738242
29	CONSTRUCTORA AZERO E.I.R.L.	20481805661
30	CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.	20488040988
31	SAN SEBASTIAN S.A.C.	20489626706
32	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA XIAMIGO E.I.R.L.	20489688647
33	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL S.A.C.	20491386950
34	CONSTRUCTORA SAN MIGUEL MARIAM S.A.C.	20491406063
35	GRUPO LIDERCON S.A.C.	20494375959
36	PALES S.A.C.	20494986320
37	OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.	20501439020
38	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	20505426372
39	AMERICO GONZALES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20506078017
40	RMJ CONSTRUCTORES S.A.C.	20506606722

ACTA DE SESION CONTINUADA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Licitacion Publica N° 001-2024-MTC/20 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11
PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON -
CHULUCANAS, PIURA"

1	NÚMERO DE ACTA	031 -LP N° 001-2024-MTC/20
41	CORPORATION S.A.C.	20510675411
42	ADOBE CONSTRUCCION SAC	20511570957
43	CERRADA	20511668094
44	CERRADA	20511668094
45	CERRADA	20511668094
46	CERRADA	20511668094
47	CERRADA	20511668094
48	CERRADA	20511668094
49	LEVANTE SAC	20515134442
50	INVERSIONES & NEGOCIOS SAN CRISTOBAL E.I.R.L.	20518145763
51	COMERCIAL ELECTRO NIETSA EIRL	20518952073
52	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-COMUDEIN S.A.C.	20520639579
53	MB INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.	20520995529
54	DESIAL S.A.C.	20523013603
55	LIMITADA	20526266171
56	DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20526294204
57	EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	20526351950
58	CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC	20527026238
59	ANKA E.I.R.L.	20527760071
60	RESPONSABILIDAD LIMITADA - D & R CONTRATISTAS GEN	20527956308
61	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20529129891
62	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20529202998
63	BARDEX MINERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	20529421444
64	CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL	20531455313
65	CORPORACION MAYO S.A.C.	20531505787
66	INVERSIONES HAREB S.A.C.	20531670982
67	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	20533943706
68	CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C.	20534120410
69	HCV INGENIERIA SAC	20541261401
70	CORPORACION CIMA S.A.C.	20541592777
71	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	20542059291
72	RESPONSABILIDAD LIMITADA	20542410621
73	S.A.C.	20542560780
74	BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU	20545202043
75	GRUPO MONTEERRICO S.A.C.	20546099220
76	CONSTRUCTORA JOSHUA S.A.C.	20546412572
77	CORPORACION DOMINIC S.A.C.	20546573312
78	AG3 ARQUITECTOS INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20547047398
79	M & S PROYECTS S.A.C.	20547097069
80	BUSINESS LOGISTICS TRUCK S.A.C.	20551773923
81	TRADECO INFRAESTRUCTURA. S.A. DE C.V. SUCURSAL DEL PERU	20556074861
82	TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU	20556295281
83	GRUPO COVASA S.A. DE C.V. SUCURSAL PERU	20556939196
84	CONSTRUCTORA & SERVICIOS MIKAY E.I.R.L.	20564174786
85	CONSORCIO EMPRESARIAL IGD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20564360491
86	CORPORACION DEL ORIENTE A & M S.A.C.	20567109578
87	AUREO CONTRATISTAS CONSULTORES S.A.C.	20568658613
88	JATUN SACHA E.I.R.L.	20569118124
89	ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C.	20571266122
90	INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION AMAZONICA E.I.R.L.	20572230067
91	RESPONSABILIDAD LIMITADA	20600099541
92	CIELO & ESTRELLA S.A.C.	20600239598
93	ZHUKOV CONSTRUCTORES S.A.C.	20600262395
94	TOQUICONU S.A.C.	20600518209
95	BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C.	20600538471
96	ICS HOLDING S.A.	20600548558
97	CORPORACION AXE CAPITAL S.R.L.	20600588151
98	CONSTRUCTORES BILL GATES E.I.R.L.	20600598946
99	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C.	20600683650
100	CORPORACION ALJAR SAC	20600721179
101	ANTSERLUCC S.A.C.	20600740459
102	INMOBILIARIA BIEN BONITA E I R L.	20601116538
103	LIMITADA	20601282063
104	SUPPLY & SERVICE STREAM S.A.C.	20601423457
105	SUPPLY & SERVICE STREAM S.A.C.	20601423457

ACTA DE SESION CONTINUADA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Licitación Publica N° 001-2024-MTC/20 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11
PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON -
CHULUCANAS, PIURA"

1	NÚMERO DE ACTA	031 -LP N° 001-2024-MTC/20
----------	-----------------------	----------------------------

106	SUPPLY & SERVICE STREAM S.A.C.	20601423457
107	BUSINESS HARDT S.A.C.	20601459991
108	DFC CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	20601667461
109	PERU	20601748283
110	APLICOAT S.A.C.	20601911371
111	LAYO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS E.I.R.L.	20601973406
112	INVERTIR CONSTRUCTORES S.A.C.	20602052282
113	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HEYMAN A. & DYLAND S.A.C.	20602141013
114	SVT CONSTRUCTORES E.I.R.L.	20602145167
115	CORPORACION LOGISTICA HMM S.A.C.	20602245901
116	C.A. S.A.C.	20602340547
117	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU	20602371442
118	JA CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA E.I.R.L.	20602430392
119	ORLANDO SEPULVEDA CELY & CIA S.A.S SUCURSAL DEL PERU	20602581234
120	BUILDING R & J S.A.C.	20602597751
121	RAMIREZ & ARGANDOÑA S.A.C	20602679625
122	D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20602684131
123	COSTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20602937934
124	SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU	20602979173
125	BUENOS AIRES SOLUCIONES INTEGRALES S.R.L.	20603370202
126	ECOREMSELVA S.A.C.	20603429819
127	S3S CONSTRUCTORA S.A.C.	20603440189
128	LIMITADA	20603582692
129	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.	20603587244
130	AF & JR CONTRATISTAS S.A.C.	20603907877
131	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	20604121974
132	S.R.L.	20604454051
133	GRANDES XTRUCTURAS S.A.C.	20605238468
134	PSV PIOTES PERU S.A.C.	20605411801
135	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	20605438424
136	CONSTRUCTION CORP S.A.	20605487301
137	CONSTRUCCION & CONSULTORIA J.J.P. S.A.C.	20605714197
138	RESPONSABILIDAD LIMITADA - S & G REINA DEL CISNE S.R.L.	20605757601
139	SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ	20605874127
140	CORPORACION E INVERSIONES TUMIALAN S.A.C.	20606116854
141	CERRADA	20606341459
142	DL GROUP S.A.C.	20606792752
143	CORPORATION WORLD GLOBAL S.A.C.	20606911051
144	CORPORATION WORLD GLOBAL S.A.C.	20606911051
145	CORPORATION WORLD GLOBAL S.A.C.	20606911051
146	CORPORATION WORLD GLOBAL S.A.C.	20606911051
147	INGENIEROS CIVILES Y CONSULTORES GENERALES S.A.C.	20606921781
148	CONSTRUCTORA KAO SIMISHI S.A.C.	20607197785
149	BONI BROTHERS RBC S.R.L.	20607444618
150	PERU	20608756389
151	CIVIL, HIDRAULICA Y SANITARIA CHS, SUCURSAL PERÚ	20609204029
152	ROVELLA CARRANZA S.A. SUCURSAL PERU	20609697165
153	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORPORATION SUCURSAL PERU	20610309462
154	PERLA NEGRA UNLIMITED S.A.C.	20610414878
155	BCE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	20611267127
156	CIMOLAI S.P.A	99000026561
157	VARIABLE	99000030259

ACTA DE SESION CONTINUADA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS Licitacion Publica N° 001-2024-MTC/20 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11 PUEBLOS DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"				
1	NÚMERO DE ACTA		031 -LP N° 001-2024-MTC/20	
5	DETALLE DE LOS POSTORES En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE sus ofertas en forma electrónica:			
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
	1	CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10% CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%	21/01/2025	22:54:47
	2	CONSORCIO RJ CONFORMADO POR: BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (20545202043) 80% CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%	21/01/2025	19:22:30
6	ACUERDO ADOPTADO Se acordó por unanimidad porrogar la admisión, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro para el 05/02/2025.			
7	<div><div> RODOLFO SAMUEL CHIRUBILLUS Primer Miembro Titular del CS</div><div> HARLEM BRAVO CASTAÑEDA Presidente Titular del CS</div><div> WILLY MICHAEL OSNAR MALAGA GOMEZ Segundo Miembro Titular del CS</div></div> <div>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			

ACTA DE SESION CONTINUADA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Licitacion Publica N° 001-2024-MTC/20 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"

1	NÚMERO DE ACTA	032 -LP N° 001-2024-MTC/20
---	----------------	----------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL A los 05 días del mes de febrero del año 2025, se reunieron los integrantes del comité de selección reconstituido mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 003-2025-MTC/20.2 de fecha 06/01/2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2024-MTC/20, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA", a fin de efectuar la ADMISION, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS y CALIFICACIÓN correspondiente según orden de prelación, acordando sesionar y postergar la fecha de buena pro, las veces que sean necesarias hasta culminar con la etapa. Las sesiones para la evaluación de las ofertas presentadas se llevaron a cabo el día 05/02/2025.
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)					
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
	Presidente	Harlem Bravo Castañeda	Titular	x	Dependencia:	DIRECCION DE PUENTES
			Suplente			
	Primer Miembro	Rodolfo Samuel Chiri Ubillus	Titular	x	Dependencia:	DIRECCION DE PUENTES
			Suplente			
	Segundo Miembro	Willy Michael Osnar Malaga Gomez	Titular	x	Dependencia:	LOGISTICA
		Suplente				

4	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS El comité de selección durante la admisión de ofertas, solicitó al postor CONSORCIO RJ subsanar su oferta dentro del plazo de 01 día hábil, conforme a la siguiente información: - Documento mediante el cual se solicitó la subsanación: ACTA N° 030-2024 - LP N° 001-2024-MTC/20 - Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación: SEACE - Fecha de presentación en el SEACE mediante el cual el postor comunicó la subsanación: 4/02/2025 - Detallar el documento o error que se subsanó: Subsanación de la visación de los folios 40, 229 y 319 de su oferta conforme lo establecido en las bases estándar
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS			
5.1	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS PREVIO A LA EVALUACIÓN DE OFERTAS Previo a la evaluación, el Comité de selección determinó si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases. En ese sentido, las ofertas que no cumplieron con lo requerido, por tanto fueron consideradas no admitidas y no se procederá con su evaluación, son las siguientes:			
Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Consignar las razones para su no admisión	
	Ninguna			

6	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN			
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:			
	Nº	Nombre o razón social del postor	RUC	Item(s) a los que postula
	1	CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10% CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%	20109565017	UNICO
2	CONSORCIO RJ CONFORMADO POR BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (20545202043) 80% CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%	20545202043	UNICO	

7	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS				
	7.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA			
	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	Precio de su oferta luego de la correccion aritmética	% del valor referencial
	1	CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10% CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S A (20109565017) 90%	S/533.262.100.57	S/533.262.100.58	90.000000003%

ACTA DE SESION CONTINUADA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Licitacion Publica N° 001-2024-MTC/20 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE
CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"

1	NÚMERO DE ACTA	032 -LP N° 001-2024-MTC/20
---	----------------	----------------------------

2	CONSORCIO RJ CONFORMADO POR: BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (20545202043) 80% CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%	S/544,053,775 86	S/544,053,775 86	91.821338467%
7.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 2 que forma parte de la presente Acta.			

8	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
8.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10% CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		100.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100.00
8.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO RJ CONFORMADO POR: BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (20545202043) 80% CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		98.02
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		98.02

Estando en el desarrollo de la etapa de EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS no se determinó la existencia de empate en el puntaje obtenido.

9	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	Luego del sorteo efectuado, en el SEACE el orden de prelación es el siguiente:		
	Nº DE ORDEN DE	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	CONSORCIO PUENTES PIURA	100.00
	2	CONSORCIO RJ	98.02

10	CALIFICACIÓN				
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si los postores según el orden de prelación cumplen con los requisitos de calificación detallados en las bases:					
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 (despues del sorteo)		CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10% CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE	
A.	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL				
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO				
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		X		
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN			CALIFICA		
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2 (despues del sorteo)		CONSORCIO RJ CONFORMADO POR: BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (20545202043) 80% CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%		
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE	
A.	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL				
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO				




ACTA DE SESION CONTINUADA DE ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS
Licitacion Publica N° 001-2024-MTC/20 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"

1	NÚMERO DE ACTA	032 -LP N° 001-2024-MTC/20
---	----------------	----------------------------

	A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	A.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CALIFICA	
	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento el requisito de calificación A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL se acredita para la suscripción del contrato.			
10.3	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS			
La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo que forma parte de la presente Acta.				

11	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN			
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el primer lugar en orden de prelación, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:				
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		
	1	CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10% CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%		

12	ACUERDO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION			
Siendo las 20:00 horas del día 05/02/2025, los integrantes del comite de seleccion, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admision, evaluación y calificación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación adjuntos que forman parte del Acta, procediendo a la firma correspondiente en señal de conformidad.				

13	<div><div> RODOLFO SAMUEL CHIRI UBILLUS Primer Miembro Titular del CS</div><div> HARLEM BRAVO CASTAÑEDA Presidente Titular del CS</div><div> WILLY MICHAEL OSNAR MALAGA GOMEZ Segundo Miembro Titular del CS</div></div>			
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN				

ANEXO 1
CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° 0001 -2024-MTC/20-1

"CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA""

VERIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

N° DE ORDEN DE PRESENTACIÓN	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							Correcion Aritmetica ANEXO N°6	SUBSANACION DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES (de ser el caso)	ESTADO
		ANEXO N° 1	DOCUMENTO DE REPRESENTACION	ANEXO N° 2	ANEXO N° 3	ANEXO N° 4	ANEXO N° 5	ANEXOS N° 6		Observación a Subsanar	Estado de subsanación		
1	CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10% CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%	PRESENTÓ (FOLIO:04,05)	i) HIDALGO E HIDALGO S.A (FOLIO: 25-28) EMISION:03-01-2025 ii) CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (FOLIO: 10-13) EMISION: 03-01-2025	i) HIDALGO E HIDALGO S.A (FOLIO: 62) ii) CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (FOLIO: 61)	PRESENTÓ (FOLIO: 64)	PRESENTÓ (FOLIO: 66)	PRESENTÓ (FOLIO: 68-75)	S/ 533262100.57 PRESENTÓ (FOLIO: 77-78)	533,262,100.58	-	-	Se efectuó la corrección aritmética de su oferta económica de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 el Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, correspondiente al IGV dice: S/ 81 345 066.19 debe decir: S/ 81 345 066.20 Asimismo se indica que el resultado de S/ 81 345 066.20 es producto de la sumatoria del IGV de cada presupuesto de la: Obra1, Obra2, Obra3, Obra4. El valor será incrementado en un centésimo. En consecuencia el precio de su oferta asciende a S/ 533262100.58.	ADMITIDO
2	CONSORCIO RJ CONFORMADO POR: BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (20545202043) 80% CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%	PRESENTÓ (FOLIO:07)	i) BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (FOLIO: 11-17) EMISION:09-01-2025 ii) CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC (FOLIO: 23-25) EMISION: 10-01-2025	CONSORCIO RJ (FOLIO: 31)	PRESENTÓ (FOLIO: 33)	PRESENTÓ (FOLIO: 35)	PRESENTÓ (FOLIO: 37-40)	S/ 544053775.86 PRESENTÓ (FOLIO: 42)	544,053,775.86	ACTA DE SUBSANACIÓN N° 30 LP N° 001-2024-MTC/20 - folios 40,229 y 319 de su oferta presentó documentación, evidenciándose la falta de visado por el postor.	SUBSANO. Con fecha 05/02/2025 se evidencio que el postor levanto las observaciones las mismas que forman parte del Expediente.		ADMITIDO

\$

1/4 8A

ANEXO 2
CUADRO DE EVALUACION DE OFERTAS

LICITACION PUBLICA N° 0001 -2024-MTC/20-1
"CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA""

Valor Referencial		FACTORES DE EVALUACIÓN						
N° DE ORDEN DE PRESENTACIÓN	POSTORES ADMITIDOS	OFERTA ECONÓMICA (Oi)	OFERTA ECONÓMICA VERIFICADA (Oi)		ORDEN DE MENOR A MAYOR MONTO TOTAL OFERTADO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS
		(En Soles)	(En Soles)	(En % del VR)				
1	CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR: HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10% CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%	S/ 533262100.57 PRESENTÓ (FOLIO: 77-78)	533,262,100.58	90.000000003%	1	100.000000	1	Se efectuó la corrección aritmética de su oferta económica de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 el Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, correspondiente al IGV dice: S/ 81 345 066.19 debe decir: S/ 81 345 066.20 Asimismo se indica que el resultado de S/ 81 345 066.20 es producto de la sumatoria del IGV de cada presupuesto de la: Obra1, Obra2, Obra3, Obra4. El valor será incrementado en un centésimo. En consecuencia el precio de su oferta asciende a S/ 533 262 100.58.
2	CONSORCIO RJ CONFORMADO POR: BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (20545202043) 80% CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%	S/ 544053775.86 PRESENTÓ (FOLIO: 42)	544,053,775.86	91.821338467%	2	98.016432	2	
PRECIO DE LA OFERTA MAS BAJA			533,262,100.58	90.000000003%				
PUNTAJE MÁXIMO DEL PRECIO			100.00					

1/4 8

\$

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001 -2024-MTC/20-1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"


EVALUACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 01:		CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR:HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10%CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%			
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	HIDALGO E HIDALGO S.A. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.		Fecha de Presentación de Ofertas 21/01/2025

1	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA				
N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (CUMPLE / NO CUMPLE)	OBSERVACION
a	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)	04,05	SI	CUMPLE	
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).				
	HIDALGO E HIDALGO S.A. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	25-28	SI	CUMPLE	EMISION:03-01-2025
	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	10-13	SI	CUMPLE	EMISION:03-01-2025
c	HIDALGO E HIDALGO S.A. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.	62	SI	CUMPLE	
		61	SI	CUMPLE	
d	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	64	SI	CUMPLE	
e	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	66	SI	CUMPLE	
f	Promesa de consorcio con firmas legalizadas , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	68-75	SI	CUMPLE	
g	El precio de la oferta en SOLES y: Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. (ANEXO N° 6)	77-78	SI	CUMPLE	Se efectuó la corrección aritmética de su oferta económica de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 el Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, correspondiente al IGV dice: S/ 81 345 066.19 debe decir: S/ 81 345 066.20 Asimismo se indica que el resultado de S/ 81 345 066.20 es producto de la sumatoria del IGV de cada presupuesto de la: Obra1, Obra2, Obra3, Obra4. El valor será incrementado en un centésimo. En consecuencia el precio de su oferta asciende a S/ 533 262 100.58.
CONDICIÓN (ADMITIDO / NO ADMITIDO)				ADMITIDO	

2	FACTORES DE EVALUACIÓN				
A. PRECIO		FOLIO	PUNTAJE DE BASES	DETALLE	PUNTAJE OBTENIDO
A. PRECIO DE LA OFERTA (Anexo N° 06)		77-78	100.00	PRECIO OFERTADO: 533,262,100.58	100.00000
PUNTAJE TOTAL					100.0000000

3	DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE				
1	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.		No aplica.	Se acredita para la suscripción del contrato.



LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001 -2024-MTC/20-1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"

EVALUACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 01:		CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR:HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10%CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%				
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	HIDALGO E HIDALGO S.A. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.			Fecha de Presentación de Ofertas <u>21/01/2025</u>

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	No aplica.	Se acredita para la suscripción del contrato.
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

1	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	No aplica.	Se acredita para la suscripción del contrato.
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a una (1) vez el valor referencial de la contratación: **S/ 592,513,445.07 (Quinientos noventa y dos millones quinientos trece mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles)**, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

Valor Referencial	S/. 592,513,445.07	1.00 Veces el VR	S/. 592,513,445.07	Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.	S/. 872,573,090.94	Máximo 20 Contrataciones.	CALIFICA	Fecha Mínima: 23/01/2015
-------------------	--------------------	------------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------	--------------------------

VERIFICACIÓN:

INTEGRANTE 01: CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

N°	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de RECEPCION DE LA OBRA	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación	OBSERVACION
1	Dolares	24,119,996.30	181-360	3.059000	73,783,068.68	100%	Febrero-2015	Marzo-2017	Cumple	73,783,068.68	CONSTRUCCION DE LOS PUENTES Y PASOS A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR (RED VIAL 6) - SEGUNDA ETAPA FASE I
2	Dolares	30,843,760.08	362-543	3.085000	95,152,999.85	100%	Enero-2015	Febrero-2017	Cumple	95,152,999.85	CONSTRUCCION DE LOS PUENTES Y PASOS A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA SUR (RED VIAL 6) - SEGUNDA ETAPA FASE II
3	Soles	55,886,642.27	545-700	1.000000	55,886,642.27	98%	Junio-2015	Marzo-2019	Cumple	54,768,909.42	REEMPLAZO DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES Y SULLANA - EL ALAMOR: OBRA 3 PUENTE VENADOS
4	Soles	63,931,729.39	702-884	1.000000	63,931,729.39	96%	Abril-2017	Octubre-2020	Cumple	61,374,460.21	CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS: OBRA 3 PUENTE INDEPENDENCIA
5	Soles	33,320,388.73	886-1051	1.000000	33,320,388.73	98%	Junio-2015	Julio-2019	Cumple	32,653,980.96	REEMPLAZO DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES Y SULLANA - EL ALAMOR: OBRA 2 PUENTES EL VIEJO, MONTEO, ALGARROBILLO, ARROZAL, LAGARTO
6	Soles	30,953,286.11	1053-1159	1.000000	30,953,286.11	98%	Junio-2015	Diciembre-2020	Cumple	30,334,220.39	REEMPLAZO DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES Y SULLANA - EL ALAMOR: OBRA 1 PUENTES PANTEON, CHARAN, LA CRUZ, CORRALES
7	Soles	49,736,324.27	1161-1336	1.000000	49,736,324.27	94%	Junio-2017	Octubre-2020	Cumple	46,752,144.81	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 2 PUENTE PICHICHACO
8	Soles	44,941,897.57	1338-1442	1.000000	44,941,897.57	96%	Abril-2017	Enero-2021	Cumple	43,144,221.67	CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS: OBRA 2 PUENTES RIO ANIMA I, PUERTO DORADO, PALO SANTO, HUACURA I
9	Soles	40,194,084.84	1444-1525	1.000000	40,194,084.84	94%	Junio-2017	Octubre-2020	Cumple	37,782,439.75	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 1 PUENTE IGNACIO ESCUDERO
10	Soles	35,774,848.95	1526-1601	1.000000	35,774,848.95	94%	Junio-2017	Setiembre-2020	Cumple	33,628,358.01	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 3 PUENTE PEÑA
11	Soles	50,845,179.74	1603-1692	1.000000	50,845,179.74	94%	Junio-2017	Febrero-2020	Cumple	47,794,468.96	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 4 PUENTES KM5+4050, KM61+700, DEBORA 1, DEBORA 2, KM65+400, KM66+600
12	Soles	43,843,313.50	1694-1840	1.000000	43,843,313.50	100%	Enero-2016	Julio-2018	Cumple	43,843,313.50	CONSTRUCCION DEL PUENTE GRAU, SOBRE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
13	Soles	22,705,836.92	1842-2005	1.000000	22,705,836.92	100%	Noviembre-2019	Agosto-2021	Cumple	22,705,836.92	REHABILITACION DEL PUENTE REQUE EN LA CALDA ACTUAL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
14	Soles	55,613,206.04	2007-2162	1.000000	55,613,206.04	100%	Noviembre-2019	Febrero-2022	Cumple	55,613,206.04	RECONSTRUCCION DEL PUENTE GRAU CALZADA ACTUAL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE



LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001 -2024-MTC/20-1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:




"CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"

EVALUACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 01: CONSORCIO PUENTES PIURA CONFORMADO POR:HIDALGO E HIDALGO S.A. (99000003278) 10%CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (20109565017) 90%											
CONSORCIO (SI/NO)		SI		INTEGRANTES DEL CONSORCIO :		HIDALGO E HIDALGO S.A. CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.			Fecha de Presentación de Ofertas		21/01/2025
15	Soles	44,890,257.07	2164-2295	1.000000	44,890,257.07	94%	Junio-2017	Setiembre-2020	Cumple	42,196,841.65	REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 5 PUENTES PARIÑAS, JABONILLAL, LAS MONJAS
16	Dolares	4,243,326.22	2297-2493	3.338000	14,164,222.92	100%	Octubre-2018	Julio-2019	Cumple	14,164,222.92	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES LORIPONGO Y MALLCAMAYO DEL SECTOR 13: PUNO - PUENTE GALLATINI DEL TRAMO VIAL N° 5 DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL
17	Soles	62,099,866.73	2495-2623	1.000000	62,099,866.73	100%	Febrero-2015	Setiembre-2016	Cumple	62,099,866.73	CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIO VIAL PALTA Y PUENTE CANAL DREN LADO IZQUIERDO
18	Soles	8,288,875.54	2625-2777	1.000000	8,288,875.54	100%	Noviembre-2019	Diciembre-2020	Cumple	8,288,875.54	REHABILITACION DEL PUENTE LA LIBERTAD DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
19	Soles	41,968,714.16	2779-2935	1.000000	41,968,714.16	100%	Junio-2019	Octubre-2021	Cumple	41,968,714.16	COMPONENTE CONSTRUCCION DEL PUENTE MOCHE AGUAS ARRIBA EN LA CALZADA ACTUAL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE
20	Soles	1,344,445.41	2937-	3.331000	4,478,347.66	100%	Junio-2019	Diciembre-2019	Cumple	4,478,347.66	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE PORKKE DEL SECTOR 13: PUNO - PUENTE GALLATINI DEL TRAMO VIAL N° 5 DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR PERU - BRASIL
					872,573,090.94					TOTAL I1:	852,528,497.83

INTEGRANTE 02: HIDALGO E HIDALGO S.A.

Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO o CP	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION	
1	Soles	55,886,642.27	545-700	1.000000	55,886,642.27	2%	Junio-2015	Marzo-2019	Cumple	1,117,732.85	REEMPLAZO DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES Y SULLANA - EL ALAMOR: OBRA 3 PUENTE VENADOS	
2	Soles	63,931,729.39	702-884	1.000000	63,931,729.39	4%	Abril-2017	Octubre-2020	Cumple	2,557,269.18	CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS: OBRA 3 PUENTE INDEPENDENCIA	
3	Soles	33,320,388.73	886-1051	1.000000	33,320,388.73	2%	Junio-2015	Julio-2019	Cumple	666,407.77	REEMPLAZO DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES Y SULLANA - EL ALAMOR: OBRA 2 PUENTES EL VIEJO, MONTEO, ALGARROBILLO, ARROZAL Y LAGARTO	
4	Soles	30,953,286.11	1053-1159	1.000000	30,953,286.11	2%	Junio-2015	Diciembre-2020	Cumple	619,065.72	REEMPLAZO DE 10 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES Y SULLANA - EL ALAMOR: OBRA 1 PUENTES PANTEON, CHARAN, LA CRUZ Y CORRALES	
5	Soles	49,736,324.27	1161-1336	1.000000	49,736,324.27	6%	Junio-2017	Octubre-2020	Cumple	2,984,179.46	REHABILITACION DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 2 PUENTE PICHICHACO	
6	Soles	44,941,897.57	1338-1442	1.000000	44,941,897.57	4%	Abril-2017	Enero-2021	Cumple	1,797,675.90	CONSTRUCCION DE PUENTES POR REEMPLAZO EN LA ZONA NORTE DEL PAIS: OBRA 2 PUENTES RIO ANIMA I, PUERTO DORADO, PALO SANTO, HUACURA I	
7	Soles	40,194,084.84	1444-1525	1.000000	40,194,084.84	6%	Junio-2017	Octubre-2020	Cumple	2,411,645.09	REHABILITACION DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 1 PUENTE IGNACIO ESCUDERO	
8	Soles	35,774,848.95	1526-1601	1.000000	35,774,848.95	6%	Junio-2017	Setiembre-2020	Cumple	2,146,490.94	REHABILITACION DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 3 PUENTE PEÑA	
9	Soles	50,845,179.74	1603-1692	1.000000	50,845,179.74	6%	Junio-2017	Febrero-2020	Cumple	3,050,710.78	REHABILITACION DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 4 PUENTES KM58+050, KM61+700, DEBORA 1, DEBORA 2, KM65+400, KM66+600	
10	Soles	44,890,257.07	2164-2295	1.000000	44,890,257.07	6%	Junio-2017	Setiembre-2020	Cumple	2,693,415.42	REHABILITACION DEL EJE VIAL Nº 01 PIURA GUAYAQUIL PERU ECUADOR: OBRA 5 PUENTES PARIÑAS, JABONILLAL, LAS MONJAS	
					450,474,638.94						TOTAL I2:	20,044,593.11
								FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL		872,573,090.94		

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001 -2024-MTC/20-1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"

EVALUACIÓN DE LA OFERTA

POSTOR N° 02:

CONSORCIO RJCONFORMADO POR:BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (20545202043) 80%CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%

CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC		Fecha de Presentación de Ofertas	21/01/2025
-------------------	----	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------	------------

1

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA

N°	DOCUMENTACION DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	FOLIOS	Conforme (SI/NO)	Condición (CUMPLE / NO CUMPLE)	OBSERVACION
a	Declaración Jurada de Datos del Postor. (Anexo N° 1)	7	SI	CUMPLE	
b	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto). (En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario).				
	BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU	11-17	SI	CUMPLE	EMISION:09-01-2025
	CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC	23-25	SI	CUMPLE	EMISION:10-01-2025
c	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	31	SI	CUMPLE	
d	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	33	SI	CUMPLE	
e	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	35	SI	CUMPLE	
f	Promesa de consorcio con firmas legalizadas , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	37-40	SI	CUMPLE	
g	El precio de la oferta en SOLES y: Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. (ANEXO N° 6)	42	SI	CUMPLE	
			CONDICIÓN (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	ADMITIDO	

2

FACTORES DE EVALUACIÓN

	FOLIO	PUNTAJE DE BASES	DETALLE	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES
A. PRECIO DE LA OFERTA (Anexo N° 06)	42	100.00	PRECIO OFERTADO: 544,053,775.86	98.02	
PUNTAJE TOTAL				98.02	

3

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	Condición (CALIFICA / NO CALIFICA)	OBSERVACION
FORMACIÓN ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
1	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	No aplica.	Se acredita para la suscripción del contrato.
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
1	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	No aplica.	Se acredita para la suscripción del contrato.
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
1	Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	No aplica.	Se acredita para la suscripción del contrato.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
Requisito: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado a una (1) vez el valor referencial de la contratación: S/ 592,513,445.07 (Quinientos noventa y dos millones quinientos trece mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles) , en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra			

Valor Referencial:

S/. 592,513,445.07

1.00 Vezes el VR

S/. 592,513,445.07

Condición: 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas.




S/. 74,758,846.19

Máximo 20 Contrataciones.

NO CALIFICA

Fecha Mínima: 23/01/2015

VERIFICACIÓN:



LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001 -2024-MTC/20-1										
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:										
"CONSTRUCCION DE 11 PUENTES DE CARRETERA EN LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-1NR EN EL TRAMO: TAMBOGRANDE - MORROPON - CHULUCANAS, PIURA"										
EVALUACIÓN DE LA OFERTA										
POSTOR N° 02: CONSORCIO RJCONFORMADO POR:BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU (2054520243) 80%CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC(20527026238) 20%										
CONSORCIO (SI/NO)	SI	INTEGRANTES DEL CONSORCIO :	BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU		CONSORCIO JERGO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC		Fecha de Presentación de Ofertas		21/01/2025	

INTEGRANTE 01: BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU

Nº	Moneda	Monto	Folios	TC (Tipo de cambio VENTA - Fecha Suscripción Contrato)	Conversión a S/.	% de participación	Fecha del CONTRATO	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (10 años anteriores)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	PESOS ARGENTINOS	426,894,824.37	106-190	0.21890300	93,448,557.74	80%	Junio-2016	Octubre-2019	Cumple	74,758,846.19	<p>EXPERIENCIA 1</p> <p>Las bases del procedimiento de selección establece B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado a una (1) vez el valor referencial de la contratación: S/ 592,513,445.07 (Quinientos noventa y dos millones quinientos trece mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se consideran obras similares a las siguientes:</p> <p>a) "Construcción", y/o "creación", y/o "reconstrucción", y/o "rehabilitación", y/o "ampliación", o la combinación de estos términos, de puentes carreteros y/o puentes vehiculares y/o puente sobre río y/o puente con vías de enlace y/o de intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros y/o viaductos carreteros.</p> <p>b) "Construcción", y/o "creación", y/o "reconstrucción", y/o "rehabilitación", y/o "ampliación", o la combinación de estos términos, de puentes urbanos y/o de intercambios viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos y/o viaductos urbanos.</p> <p>c) "Construcción", y/o "creación", y/o "reconstrucción", y/o "rehabilitación", y/o "ampliación", o la combinación de estos términos, de puentes ferroviarios, y/o viaductos ferroviarios.</p> <p>Ahora bien, de la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor en la especialidad N° 1, se evidencia que presenta CONTRATO OBRA: AVENIDA DE CIRCUNVALACION TRAMO DISTRIBUIDOR EL TROPEZON - AVENIDA SPILIMBERGO. SECCION B) desde PR 44+380 hasta PR.46+650.</p> <p>El comité al término de la revisión, indica que la denominación del contrato no es concordante con los términos de obras similares establecidas en las bases, así mismo, se ha verificado en el contrato que los folios 164, 165, detalla los montos originales de la contratación para la construcción de los componentes Un (01) viaducto y tres (03) puentes: (02 puentes carreteros y 01 puente ferroviario); por el importe de \$ 426,894,824.37 I.V.A incluido.</p> <p>Así mismo, en el contrato de obra folio 141, señala que "(...) el precio consignado del presente contrato correspondía a la cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 03 PESOS ARGENTINOS (\$ 1399,018.276.03) I.V.A incluido (...)", sin embargo, en el certificado de obra obrante en el folio 118, describe "(...) Monto del contrato redeterminado a Agosto 2019: \$ 4,259,716.405.59" en el cual se advierte que no se encuentran disgregados dichos componentes "construcción de los componentes (01 viaducto, 02 puentes carreteros y 01 puente ferroviario), por el importe de 426,894,824.37 pesos argentinos inc. IVA, producto de la sumatoria de los montos inc. IVA (386,295,921.19 + 18,150,378.31 + 12,858,663.67 + 9,589,861.20)" correspondiente a (01 viaducto, 02 puentes carreteros y 01 puente ferroviario).</p> <p>Por lo tanto, el comité de selección valida los montos originales que se detalla en el contrato, para la construcción de los componentes (01 viaducto, 02 puentes carreteros y 01 puente ferroviario), dando como resultado 426,894,824.37 pesos argentinos inc. IVA, producto de la sumatoria de los montos inc. IVA (386,295,921.19 + 18,150,378.31 + 12,858,663.67 + 9,589,861.20). El tipo de cambio de moneda será considerado a la fecha de suscripción del contrato, debido a que no se cuenta con la información disgregada de los montos originales de los componentes antes mencionados en el certificado de obra obrante en el folio 118, describe "(...) Monto del contrato redeterminado a Agosto 2019: \$ 4,259,716.405.59.</p> <p>Por ello, teniendo en consideración lo indicado por el Tribunal de Contrataciones del Estado con la Resolución N° 235-2022-TCE-S4 donde señala: "(...) cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. (...)". Asimismo, con Resolución N° 1639-2019-TCE-S2 se indica: "(...) no es responsabilidad del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno".</p>
2	PESOS ARGENTINOS	4,922,001,755.40	191-340	0.22190200	1,092,202,033.53	50%	Abril-2017	Setiembre-2019	Cumple	0.00	<p>EXPERIENCIA 2</p> <p>Las bases del procedimiento de selección establece B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado a una (1) vez el valor referencial de la contratación: S/ 592,513,445.07 (Quinientos noventa y dos millones quinientos trece mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 07/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se consideran obras similares a las siguientes:</p> <p>a) "Construcción", y/o "creación", y/o "reconstrucción", y/o "rehabilitación", y/o "ampliación", o la combinación de estos términos, de puentes carreteros y/o puentes vehiculares y/o puente sobre río y/o puente con vías de enlace y/o de intercambios viales carreteros y/o pasos a desnivel carreteros y/o viaductos carreteros.</p> <p>b) "Construcción", y/o "creación", y/o "reconstrucción", y/o "rehabilitación", y/o "ampliación", o la combinación de estos términos, de puentes urbanos y/o de intercambios viales urbanos y/o pasos a desnivel urbanos y/o viaductos urbanos.</p> <p>c) "Construcción", y/o "creación", y/o "reconstrucción", y/o "rehabilitación", y/o "ampliación", o la combinación de estos términos, de puentes ferroviarios, y/o viaductos ferroviarios.</p> <p>Ahora bien, de la documentación presentada para acreditar la experiencia del postor en la especialidad N° 2, se evidencia que el postor presenta CONTRATO OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO FERROVIARIO ELEVADO EN LAS VÍAS DEL FF.CC. GENERAL MITRERAMAL RETIRO-TIGRE, TRAMO: DORREGO - CONGRESO.</p> <p>El comité al término de la revisión, indica que no se evidencia en el contrato antes mencionado el detalle de los montos originales de la contratación, así mismo, en el folio 255 señala que "(...) El precio asciende a la suma de Pesos dos mil cincuenta y seis millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis con 88/100 (\$ 2,056.759.546.88) mas IVA, expresado a valores del mes de enero de 2017, de acuerdo a la OFERTA oportunamente presentada por el CONTRATISTA, que se adjunta al presente como ANEXO N° 3." (El subrayado es propio). Es de precisar que no se adjunta el mencionado Anexo N° 3 en la documentación de la oferta del postor CONSORCIO RJ.</p> <p>Así como también, en el certificado de obra en el folio 202, describe "(...) Monto Final de Obra \$ 5.130.614.025.71 (IVA INCLUIDO) (mes base marzo de 2019)", en el cual se advierte que no se encuentran disgregados dicho monto final, donde pueda evidenciarse el detalle del monto para la construcción del componente viaducto ferroviario, toda vez que en el folio 203 del certificado de obra, señala que la obra no solo consistió en la construcción de 01 viaducto ferroviario, sino también en la construcción de 02 estaciones elevadas y otras obras.</p> <p>Por lo tanto, el comité de selección no puede determinar el monto final correspondiente al componente "construcción de 01 viaducto ferroviario", debido que ni en el contrato ni en el certificado de obra, ni en los extremos de la oferta, no existe la información disgregada del monto del componente antes mencionado. Dicha experiencia no se puede determinar de manera fehaciente en los documentos presentados por el postor CONSORCIO RJ.</p> <p>Por ello, teniendo en consideración lo indicado por el Tribunal de Contrataciones del Estado con la Resolución N° 235-2022-TCE-S4 donde señala: "(...) cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras y congruentes, de modo tal que el Comité de Selección pueda advertir lo que el postor oferta, sin recurrir a interpretaciones. (...)". Asimismo, con Resolución N° 1639-2019-TCE-S2 se indica: "(...) no es responsabilidad del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno".</p> <p>En ese sentido, al no acreditar de manera fehaciente la experiencia en la especialidad, no se considera como válida la experiencia presentada para el cálculo del monto de facturación acumulada que requiere el requisito de calificación en la experiencia del postor en la especialidad.</p>
					1,185,650,591.27			TOTAL II:		74,758,846.19	
FACTURACIÓN CALCULADA TOTAL										74,758,846.19	