FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS - (SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
11 FECHA DE EMISION DEL 4/10/2023
FORMATO
|1.2 AREA USUARIA IESTP "MAGDA PORTAL - CIENEGUILLA"
1.3 DENOMINACION DE LA . .
CONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE FABRICACION Y MONTAJE DE MODULO DE AULA DE
TALLER DE PASTELERIA — PRIMER PISO DEL IESTP “MAGDA PORTAL” - CIENEGUILLA
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADAALA 5006102 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 23
1.6 PROYECTO DE Cédigo NO APLICA
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad NO APLICA
2, INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de |OFICIO N° 236-IESTP "MP-C" - L.
21 REQUERIMIENTO requerimiento {2023 Fecha de recepcion 3/07/2023
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version e oficio observaciones
23 SENALAR SI L'I-\ sl NO X
CONTRATACION
INCLUIRA PAQUETE De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
érgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE si X NO
EFECTUARA POR ITEMS
25 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacién aprobacion
26 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA s|| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO — - - —
N° de Resolucién que aprob¢ la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacién vigencia
2.7 SR Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
L . Comunicacion con la
. Cantidad de Comunlu??uonj conla culal Fecha de Cantldafi de cual se remitié al area Fecha de
Cantidad total de . se remitié al area usuaria o observaciones o .
Ne ltem " observaciones X remision de la usuaria las remision de la
observaciones f lad | OEC las observaciones al L formuladas por los b g | L
'ormuladas por el L comunicacion observaciones ali comunicacion
requerimiento proveedores requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 |RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de
Cantidad total de Cantidad de respuestas . Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
n Comunicacioén de o A 5 i
Ne° Item respuestas a las a las observaciones respuesta del area usuaria remision de la observaciones respuesta del area remision de la
observaciones formuladas por el OEC P comunicacion formuladas por los usuaria comunicacion
proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
210 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
N° Item Ajustes realizados al requerimiento

12




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS - (SERVICIOS)

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

31

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

NO APLICA

DE LA ENTIDAD

Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

NO APLICA

3.1.2

o MONEDA Sefialar otra moneda
DE LA CONSULTORIA Soles

VALOR REFERENCIAL Nuevos | Délares

| Otro:

DE OBRA MONTO

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES 2/08/2023 FECHA DE CULMINACION DE LAS 25/09/2023
EN EL MERCADO INDAGACIONES EN EL MERCADO

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Sl X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacioén de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) s NO X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4

SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl X NO

PLAZO DE EJECUCION: 35 DIAS CALENDARIOS / MEJORA A LOS TERMINOS DE REFERENCIA:Corte de terreno y acondicionamiento de area,
compactado con plancha compactadora 5.5 HP. 125 Kg. Y el montaje de la estructura sobre dados de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.30 cada 2m.; nivelada
con nivel topogréfico, (drea 7x15= 105 m2)

4.5

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

Documento firmado digitalmente
EDUARDO MARTIN VIGO CATTER
Jefe de la Unidad de Logistica

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.

VIGO CATTER Eduardo (@LICA DE CONDOR AGUILAR Ignacio
Martin FAU 20330611023 Qgﬁ’" "°£‘4,G FAU 20330611023 soft
soft
ESPECIALISTA EN
JEFE DE UL - DRELM CONTRATACIONES Il - UL
En sefial de conformidad Soy el autor del documento
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FIRMA DIGITAL VISTO BUENO
MINISTERIO DE EDUCACGION MINISTERIO DE EDUCAGION
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