

**ACTA DE NO
FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA - LA UNION (MD)

No se registraron Formulación de consultas y observaciones
en el procedimiento

Nomenclatura:	CP-ABR-1-2025-MDP-1
Nro. de Convocatoria:	1
Objeto de	Consultoría de Obra
Descripción del	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: EJECUCION DE LA OBRA RENOVACION DE PUENTE EN EL SECTOR DE LARCCO ENTRE LOS CENTROS POBLADOS DE CHARCANA Y LARCCO DISTRITO DE PAMPAMARCA PROVINCIA DE LA UNION DEPARTAMENTO AREQUIPA