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Presupuesto
* Presupuesto 1101001 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LOCALIDAD LA PALMA, DISTRITO DE SAN GREGORIO - PROVINCIA DE SAN MIGUEL -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GREGORIO Costo al 071042025
Lugar CAJAMARCA - SAN MIGUEL - SAN GREGORIO
Iltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. I
01 OBRAS PROVISIONALES 2,238.65
01.01 GASETA DE ALMAGEN Y GUARDIANIA m2 16.00 106.05 1,696.80
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60m X 2.40m und 1.00 541.85 541.85
02 TRABAJOS PRELIMINARES 13,263.56
02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m 3,712.40 0.88 3,266.91
02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.00 6,165.00 6,165.00
0203 FLETE TERRESTRE gle 1.00 3,831.85 3,831.65
03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2,993.70
03.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL glb 1.00 224370 2,243.70
03.02 EQUIPOS DE PRETECCION COLECTIVA glb 1.00 750.00 750.00
04 REDES DE ALCANTARILLADO 183,658.84
04.01 REDES COLECTORAS 183,658.84
04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ 1,283.66
04.01.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ INICIAL DE ZANJAS 668.57 0.96 641.83
04.01.01.02 TRAZO, NIVELACICN Y REPLANTEO DURANTE LA 668.57 0.96 64183
INSTALACION
04.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 113,832.87
04.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQIUINARIA EN TERRENO m3 8,013.57 6.56 52,569.02
NORMAL (RED DE DESAGUE)
04.01.02.02 EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES Y/O BUZONETAS m3 65.32 19.01 1,241.73
04.01,02,03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL m 668.57 5.29 3,536.74
(RED DE DESAGUE)
04.01.02.04 ENTIBADO Y DESENTIBADO DE ZANJAS m2 1,485.65 15.56 23,116.71
04.01.02.05 COLOCACION DE CAMA DE APOYO C/ARENA, e=0.10M 668.57 10.20 6,819.41
04.01.02.06 COLOCACION DE ARENA GRUESA e= 0.20m S/CLAVE DE 868.57 22.05 14,741.97
TUBERIA
04.01.02.07 RELLENG Y COMPACTACION C/MATERIAL PROPIO TN/TS m 668.57 9.25 6,184.27
TuB.
04.01.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5.00 KM m3 347.10 16.20 5,623.02
04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 23,520.29
04.01,03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF. NTP m 668.57 30.34 20,284 .41
339.163:200 - 520 SN 4/ SDR 41 DN 160 MM
04.01.03.02 PRUEBA HIDRAULICA PARA RED DE DESAGUER m 668.57 484 3,235.88
04.01.04 CONEXIONES DOMICIALIRIAS DE DESAGUE 25,896.34
04.01.04.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES m 23065 14.90 3,436.69
DOMICILIARIAS
04,01.04,02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA CONEXIONES m 230.65 253 583.54
DOMICILIARIAS
04.01.04.03 COLOCACION DE CAMA DE APOYO G/ARENA E=0,10 m A 0.60 m 23065 14,46 333520
m
04.01.04.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO (CONEX. m 23065 21.32 4,917.46
DOMICILIARIA)
04.01.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U.F. NTP m 23065 13.86 3,196.81
399.163:2000 - $20 SN 4 / SDR 41 DN 110 MM
04.01.04.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12'X24" -INC. und 52.00 116.21 6,042.92
INSTALACION
04.01.04.07 PRUEBA HIDRAULICA EN CONEX. DOMICILIARIA DE m 230.65 5.01 1,155.56
DESAGUE
04.01.04.08 LOSA DE CONCRETO DE 1.00x1.00x0.10 m und 52.00 52.08 3,228.16
04.01.05 BUZONES Y/O CAJAS DE INSPECCION 19,125.68
04.01.05.01 BUZON TIPO | TERRENO NORMAL D=1.20m, PROF. DE 1.20m und 17.00 750.00 12,750.00
a 3.00m C/CONCR. f¢=175 KG/CM2
04.01.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO DE BUZON - DIAM, und 17.00 250.00 4,250.00
1.60m, INC, TAPA DE BUZON C°A° - DIAM. 0.60M
04.01.05.03 DADOS DE CONCRETO F'c= 140 KG/CM2 und 34.00 62.52 2,125.68
05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 92,120.88
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Presupuesto
Presupuesto 1101001 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LOCALIDAD LA PALMA, DISTRITO DE SAN GREGORIO - PROVINCIA DE SAN MIGUEL -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GREGORIO Costo] Oh0ENaE
Lugar CAJAMARCA - SAN MIGUEL - SAN GREGORIO
Iﬁ Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial 8/,
05.01 TANQUE SEPTICO V=19.25 M3 16,131.64
05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 9.98
05.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 8.75 1.14 9.98
05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 666.48
05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO m3 24.94 13.56 338.19

NORMAL
05.01.02.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA C/EQUIPQ LIVIANO m3 11.04 9.34 103.11
05.01,02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5.00 KM m3 13.90 16.20 225.18
05.01.03 CONCRETO SIMPLE 260.22
05.01.03.01 CONCRETO 1:10 PARA SOLADO Y/O SUB BASES m3 0.88 295.71 260.22
05.01.04 CONCRETO ARMADO 10,133.16
05.01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TRIPLEY 1.2X2 4X12 m2 65.75 4533 2,980.45

MM
05.01.04.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 423.20 7.28 3,080.90
05.01.04.03 CONCRETO F'C=210 KGCM2 m3 8.58 474.57 4,071.81
05.01.05 REVOQUES 951.46
05.01.05.01 TARRAJEO FROTACHADO Y PULIDO CON MORTERO CiA 1:3 m2 26.40 36,04 951.46
05.01.06 INSTALACIONES HIDROMECANICAS 633.77
05.01.06.01 ACCESORIOS PARA TANQUE SEPTICO glb 1.00 633.77 633.77
05.01.07 SISTEMA DE EVACUACION DE LODOS 3,476.57
05.01.07.01 TUBERIA C/ACCES. PARA EVACUACION DE LODOS POR m 12.00 269.09 3,229.08

GRAVEDAD
05.01.07.02 ACCESORIOS PARA TUBERIA PVC DE REMOCION DE LODOS glb 1,00 247.49 24749
05.02 TANQUE SEPTICO V=11.55 M3 9,026.62
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 5.99
05.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 5.25 1.14 5.99
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 382.10
05.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO m3 14.96 13.56 202.86

NORMAL
05.02.02.02 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA G/EQUIPO LIVIANO m3 9.20 9.34 85.93
05.02,02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5.00 KM m3 5.76 16.20 93.31
05.02.03 CONCRETO SIMPLE 156.73
15.02.03.01 CONCRETO 1:10 PARA SOLADO Y/O SUB BASES m3 0.53 29571 156.73
05.02.04 CONCRETO ARMADO 7,118.58
05.02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TRIPLEY 1.2X2.4X12 m2 48.95 45.33 2,218.90

MM
05.02.04.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 277.34 7.28 2,019.04
05.02.04.03 CONCRETO F'C=210 KGCM2 m3 6.07 47457 2,880.64
05.02.05 REVOQUES 729.45
05.02.05.01 TARRAJEO FROTAGHADO Y PULIDO CON MORTERO CiA 1:3 m2 20.24 36.04 729.45
05.02.08 INSTALACIONES HIDROMECANICAS 633.77
05.02.06.01 ACCESORIOS PARA TANQUE SEPTICO glb 1,00 63377 §33.77
05.03 CAJA DE DISTRIBUCION 397.83
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 0.21
05.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 0.18 1.14 0.21
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19.47
05.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN CONGLOMERADQ m3 0.70 24.11 16.88
05.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5.00 KM m3 0.16 16.20 2.59
05.03.03 CONCRETO SIMPLE 313.28
05.03.03.01 ENCOFRADC Y DESENGOFRADO PARA MUROS RECTOS (2 m2 3.60 54.20 195.12

caras)
05.03.03.02 CONCRETO F'C=175 KGCM2 m3 0.27 437.63 118.16
05.03.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 64.87
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Presupuesto
Presupuesto ‘1101001 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LOCALIDAD LA PALMA, DISTRITO DE SAN GREGORIO - PROVINCIA DE SAN MIGUEL -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GREGORIO Costo al 07/04/2025
Lugar CAJAMARCA - SAN MIGUEL - SAN GREGORIO
[!tem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S.’.J
05.03.04.01 TARRAJEC CON MORTERQ C:A 1:3 m2 1.80 36.04 64.87
05.04 POZO PERCOLADOR D=2.9M 27,446.04
05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 15.11
05.04.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ mz2 13:25 1.14 15.11
05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,150.63
05.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN CONGLOMERADO m3 78.16 24.11 1,884.44
05.04.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5.00 KM m3 78.16 16.20 1,266.19
05.04.03 CONCRETO ARMADQ 24,280.30
05.04.03.01 TRABE INFERIOR Y SUPERIOR 3,474.53
05.04.03.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ CON TRIPLEY 1,2X2.4X12 m2 17.00 45.33 770.61
MM
J5.04.03.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 257.99 7.28 1,878.17
05.04.03.01.03 CONCRETO F'C=210 KGCM2 m3 1.74 474.57 825.75
04.03.02 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 1,626.74
05.04.03.02.01 ENCOFRADQO ¥ DESENCOFRADO CON TRIPLEY 1.2X2.4X12 m2 §.92 45.33 44967
MM
05.04.03.02.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 97.15 7.28 707.25
05.04.03.02.03 CONCRETQ F'C=210 KGCM2 m3 0.99 474,57 469.82
0504 03.03 LOSA COBERTURA 2,098.45
05.04.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TRIPLEY 1.2X2.4X12 m2 12.03 45.33 54532
MM
05.04.03.03.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 13642 7.28 993.14
05.04.03.03.03 CONCRETO F'C=210 KGCM2 m3 1.18 47457 559.99
5,04 03.04 ALBANILERIA 3,787.26
05.04.03.04.01 MUROQ DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZAC/M 1.5 m2 51.00 74.26 3,787.26
MEDIO FILTRANTE 13,293.32
05.04.03.05.01 GRAVA GRADUADA 1/4" A 2" m3 51.25 189.35 10,216.69
05.04.03.05.02 PIEDRA 2" - 4" PARA POZO DE INFILTRACION m3 14.97 20552 3,076.63
05.05 LECHO DE SECADO DE LODOS 27,488.50
05.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 11.04
05.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEQ m2 9.68 1.14 11.04
05.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 830.19
05.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO m3 24,88 13.56 337.37
NORMAL
05.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACICON C/MAQUINARIA DE m 9.68 14.39 139.30
TERRENQO NORMAL
05.05.02.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA C/EQUIPO LIVIANO m3 7.22 9.34 67.43
05.05.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5.00 KM m3 17.66 16.20 286.09
05.05.03 CONCRETO SIMPLE 809.62
05.05.03.01 CONCRETO F'C=175 KGCM2 m3 1.85 437.63 809.62
05.05.04 CONCRETO ARMADO 21,229.66
05.05.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON TRIPLEY 1.2X2.4X12 m2 386.51 4533 17,520.50
MM
05,05,04.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 38.19 7.28 278.02
05.05.04.03 CONCRETO F'C=210 KGCM2 m3 7.23 47457 3,431.14
05.05.05 SISTEMA DE DRENAJE 409.36
05.05.05.01 SUMINISTROQ E INSTALACICN DE TUBERIA PVC-U UF 525 m 34.00 12.04 408.36
110 MM (6%)
05.05.06 MEDIO FILTRANTE 1,861.57
05.05.06.01 GRAVA GRADUADA 1/6" - 2° m3 581 199.35 1,158.22
05.05.06.02 CAPA SOPORTE DE LODOS DE PIEDRA CON ARENA m2 8.68 72.66 703.35
05.05.07 COBERTURA 2,337.06
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Presupuasto 1101001 CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LOCALIDAD LA PALMA, DISTRITO DE SAN GREGORIO - PROVINCIA DE SAN MIGUEL -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN GREGORIO Costo al 07/04/2025
Lugar CAJAMARCA - SAN MIGUEL - SAN GREGORIO
item Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. J
05.05.07.01 COBERTURA CON ESTRUCTURA METALICA'Y PLANCHA DE glb 1.00 2,337.06 2,337.06
CALAMINA GALVANISADA
05.06 CERCO PERIMETRICO 11,630.25
05.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 34,32
05.06.01.01 TRAZCO Y REPLANTEQ PARA ESTRUCTURAS m2 26.00 1.32 34,32
05.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 250.39
05.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MANUAL m3 6.38 19.01 121.28
05.06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 7.97 16.20 12911
05.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,540.31
)5.06.03.01 SOLADO 401.60
05.06.03.01.01 CONCRETQ F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADOS e=0.10 M m2 10.63 37.78 401.60
5.03.02 DADOS DE CERCO PERIMETRICO 2,138.71
05.06.03.02.01 CONCRETO fc=140 kg/em2 PARA DARDO DE CERCO m3 5.38 397.53 2,138.71
05.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 850.03
ZAPATA 369.57
05.06.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KGCM2; EN ZAPATAS m3 0.56 474.57 265.76
05.08.04.01.02 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/lcm?2 kg 14.26 7.28 103.81
05.06.04.02 COLUMNAS 480.46
05.06.04.02.01 CONCRETQ F'C=210 KGCM2 m3 0.21 474.57 99.66
05,06.04.02,02 ENCOFRADC Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 4.16 34.77 144.64
05.06.04.02.03 ACEROQO DE REFUERZC FY=4200 kg/cm2 kg 3244 7.28 236.16
05.06.05 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 109,30
05.06.05.01 TARRAJEQ EXTERIORES MORTERQ C:A 1:5 m2 7.20 15.18 109.30
05.06.06 CARPINTERIA EN CERCO PERIMETRICO 7,845.90
05.06.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE MADERA und 38.00 28.97 1,100.86
DE 2-4" x 3M
05.06.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS m 691.20 7.27 5,025.02
05.06.06.03 PUERTA METALICA DE 3.20x2.30m. DOS HOJAS CON TUBO und 1.00 1,720.02 1,720.02
DE 2" ¥ MALLA ROMBO DE 2"x2" N® 10
06 OTROS 4,659.78
06.01 MONITOREQ ARQUEOLOGICO glb 1.00 3,000.00 3,000.00
06.02 PLAN DE DESVIO DE TRAFICO glb 1.00 1,500.00 1,500.00
06.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 469.94 0.34 159.78
COSTO DIRECTO 298,935.41
GASTOS GENERALES 12.7457% 38,101.41
UTILIDADES (5%) 14,946.77
SUB TOTAL 351,983.59
IGV (18%) 63,357.05

VALOR REFERENCIAL
SUPERVISION ({4.4%)

PRESUPUESTO TOTAL

415,340.64
18,274.99

433,615.63
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