
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº 042-2021-MPC/CS  

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA A TODO COSTO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y 

REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
 

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LIJADERO, 
DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Con CUI N° 2241654. 

 
 
 
  

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP2. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 

                                                           
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 
RUC Nº : 20174691267 

Domicilio legal : JR. RAMON CASTILLA NRO. 403 PLAZA DE ARMAS 
CAJAMARCA - CUTERVO - CUTERVO 

Teléfono: : 076-437024 

Correo electrónico: : logistica@municutervo.gob.pe 

municipalidad@municutervo.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra a todo costo para la Actualización y Reformulación del Expediente Técnico:  
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA LOCALIDAD LIJADERO, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - 
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" Con CUI N° 2241654.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 85,830.20 (Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta con 
20/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
OCTUBRE DEL 2021 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 85,830.20 (Ochenta y Cinco Mil 

Ochocientos Treinta con 20/100 

Soles) 

S/ 77,247.18 (Setenta y 

Siete Mil Doscientos 

Cuarenta y Siete con 

18/100 Soles) 

S/ 94,413.22 (Noventa 

y Cuatro Mil 

Cuatrocientos trece 

con 22/100 Soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 244-2021/MPC-GAF el 
03 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
RECURSOS DETERMINADOS. 

                                                           
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:logistica@municutervo.gob.pe
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 60 (SESENTA) días calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (diez con 00/100 soles) en caja de la entidad y recabar las bases 
en el Área de Logística de la Municipalidad Provincial de Cutervo.    
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

 

 Ley de Contrataciones del Estado 30225. 

 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento DECRETO SUPREMO N° 019-2017-VIVIENDA. 

 Decreto Supremo N° 344 – 2018 -MEF; que modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Publicado el 30 noviembre 2016; Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Modificado por la Primera Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1341. 

 DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF, Publicado el 23 febrero 2017. Aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolución Directoral N° 
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA. 

 GUIA DE ORIENTACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 
PROYECTOS DE SANEAMIENTO. 

 Manual de Usuario - Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes 
Técnicos – PRESET. 

 Resolución Directoral N°050-2017/Vivienda/MVCS/PNSU/1.0 

 Resolución Directoral N°045.1-2017/Vivienda/MVCS/PNSR 

 Resolución Directoral N°102-2017/Vivienda/MVCS/PNSU/1.0 

 Resolución Ministerial N°258-2017-Vivienda 

 Resolución Ministerial N°320-2017-Vivienda 

 Resolución Ministerial N°155-2017-Vivienda 

 RM-192-2018-VIVIENDA. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

                                                           
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

 En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 

                                                           
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el Item I  

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario 
electrónico del SEACE. 
 
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios o tarifas.  
 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada únicamente se debe adjuntar el 
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria 
o que el postor goza de alguna exoneración legal. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90  
c2    = 0.10  
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
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Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00274 - 013680 

Banco :  DE LA NACIÓN 

N° CCI8 : 011348 000200 1624 7407 

                                                                                                                                                                   ” 
 

 
 
 

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete11.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 

                                                           
8  En caso de transferencia interbancaria.  
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes13. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 

                                                           
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

n) CARTA LEGALIZADA DONDE INDIQUE LA DIRECCIÓN LEGAL (DIRECCIÓN REAL) PARA  
EFECTOS DE NOTIFICACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD, ADJUNTAR RECIBO DE  
SERVICIOS DEL INMUEBLE DONDE SE UBIQUE LA DIRECCIÓN. 
 
 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en TRAMITE DOCUMENTARIO, JR. RAMON  
CASTILLA NRO 403 PROVINCIA DE CUTERVO, REGIÓN CAJAMARCA. 
 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos: 
 
 

2.7. ADELANTOS15 
 
La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista  
debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción  
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos16 mediante CARTA FIANZA O  
POLIZA DE CAUCIÓN ( cartas fianza o pólizas de caución emitidas por entidades bajo la  

                                                           
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
15  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
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supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que cuenten con clasificación  
de riesgo B o superior.” (*) Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 162- 
2021-EF, publicado el 26 de junio de 2021.) Y el comprobante de pago correspondiente.  
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día  
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 

2.8. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en 
PARCIALES. Los pagos se efectuarán según el siguiente cuadro: 
 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de  
             Infraestructura, emitiendo la conformidad y aprobación de la prestación efectuada.  

- Comprobante de pago. 
- Copia de Contrato. 

 
Dicha documentación se debe presentar en la Unidad de Tramite Documentario de la  
Municipalidad Provincial de Cutervo y dirigida a la oficina de Administración, sito en Jr. Ramón  
Castilla N° 403 Provincia de Cutervo – Plaza de Armas, en el horario de 8:00 am a 17:00 p.m. 
 
 

Importante para la Entidad 

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS 
 
NO ESTA CONSIDERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
% DEL MONTO A 

CANCELAR 

A la presentación y aprobación del entregable N° 1 con su respectivo visto 

bueno del área usuaria y/o de la supervisión que contrate el área usuaria. 
20% del monto contractual. 

A la presentación y aprobación del entregable N° 1 con su respectivo visto 

bueno del área usuaria y/o de la supervisión que contrate el área usuaria.  
20% del monto contractual. 

A la presentación y aprobación del entregable N° 1 con su respectivo visto 

bueno del área usuaria y/o de la supervisión que contrate el área usuaria, 

y de la aprobación en la etapa de ADMISIBILIDAD Y PUNTAJE por el 

MVCS – Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

30% del monto contractual. 

A la presentación y aprobación del entregable N° 1 con su respectivo visto 

bueno del área usuaria y/o de la supervisión que contrate el área usuaria, 

y de la aprobación en la etapa de EVALUACIÓN DE CALIDAD por el MVCS 

– Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

30% del monto contractual. 
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3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

1. ÁREA USUARIA: Gerencia de Infraestructura 
2. ENTIDAD: Municipalidad Provincial Cutervo. 
3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: A suma alzada. 
4. ANTECEDENTES: 

El PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LIJADERO, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE 
CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, Código Único de Inversiones N° 2241654, fue 
aprobado por la Unidad Formuladora de la Municipalidad Provincial de Cutervo, con Fecha de 
viabilidad: 05/04/2019, en la cual se actualizo con FORMATO N° 07-A, ya que este proyecto de 
inversión fue formulado en marco del SNIP, a nivel de Perfil Técnico y Expediente Técnico 
aprobado con Resolución de Alcaldía N°510-2017-MPC, de 05/06/2017, el cual este ha perdido 
vigencia y no esta elaborado conforme a la normatividad Vigente.  
 
Atendiendo a lo anterior según procedimiento para continuar con el ciclo del proyecto se requiere 
Reformular el Expediente Técnico para realizar las gestiones de financiamiento y/o ejecución de 
obra. 
 

5. JUSTIFICACION: 
La Sub Gerencia de Estudios de Proyectos, de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad 
Provincial de Cutervo, ha formulado los presentes Términos de Referencia (TDR), que servirán 
para seleccionar y contratar a un consultor que realice la Actualización y Reformulación del 
Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LIJADERO, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA 
DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, Código Único de Inversiones N° 2241654. 
 

6. FINALIDAD PÚBLICA. 
La Actualización y Reformulación Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LIJADERO, DEL 
DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, 
Código Único de inversiones N° 2241654, permitirá gestionar su financiamiento ante el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento, y ejecución, contribuyendo a disminuir las enfermedades 
gastrointestinales parasitarias e infecciosas, en la localidad de el Lijadero, distrito de Cutervo. 
 

7. OBJETIVO. 
 Objetivo General:  

Contratación de Servicio de Consultoría para la Actualización y Reformulación del 

Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LIJADERO, DEL 

DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”, Código Único de inversiones N° 2241654.  

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRA A TODO 

COSTO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO: 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LIJADERO, DEL DISTRITO DE CUTERVO - 

PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, Código Único 

de Inversiones N° 2241654  
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 Objetivo Específico:  

Establecer las condiciones mínimas bajo las cuales el Consultor deberá llevar a cabo la 

Actualización y Reformulación del Expediente Técnico y definir los alcances y condiciones 

técnicas mínimos para la prestación del servicio de consultoría: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 

LOCALIDAD LIJADERO, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, Código Único de inversiones N° 2241654. 

8. BASE LEGAL. 

 Ley de Contrataciones del Estado 30225. 

 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento DECRETO SUPREMO N° 019-2017-VIVIENDA. 

 Decreto Supremo N° 344 – 2018 -MEF; que modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Publicado el 30 noviembre 2016; Decreto Legislativo que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Modificado por la Primera Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1341. 

 DECRETO SUPREMO N° 027-2017-EF, Publicado el 23 febrero 2017. Aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 
1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolución Directoral N° 
001-2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA y sus modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA. 

 GUIA DE ORIENTACION PARA ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE 
PROYECTOS DE SANEAMIENTO. 

 Manual de Usuario - Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes 
Técnicos – PRESET. 

 Resolución Directoral N°050-2017/Vivienda/MVCS/PNSU/1.0 

 Resolución Directoral N°045.1-2017/Vivienda/MVCS/PNSR 

 Resolución Directoral N°102-2017/Vivienda/MVCS/PNSU/1.0 

 Resolución Ministerial N°258-2017-Vivienda 

 Resolución Ministerial N°320-2017-Vivienda 

 Resolución Ministerial N°155-2017-Vivienda 

 RM-192-2018-VIVIENDA. 
 

9. METAS PRELIMINARES 

Actualizar y Reformular el Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LIJADERO, 

DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”, Código Único de inversiones N° 2241654.  

10. MARCO INSTITUCIONAL 

Son dos (02) las entidades públicas vinculadas a la Reformulación del Expediente 

Técnico: 

 Municipalidad Provincial de Cutervo. 
Es un órgano de gobierno local con las atribuciones, competencias y funciones que le 

asigna la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, y la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
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La Municipalidad es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, en 

coordinación y asociación con los niveles de Gobierno Nacional y Regional, a cuyo 

efecto la Ley dispone el ejercicio de competencias compartidas para el logro de sus 

objetivos, evitando la duplicidad, superposición e interferencia de funciones con criterio 

de concurrencia y preeminencia del interés público. Las relaciones entre los tres 

niveles de gobierno deben ser de cooperación y coordinación sobre la base del 

principio de subsidiariedad dispuesto por Ley. 

Las Municipalidades en el marco de sus competencias y de conformidad con el artículo 

195 de la Constitución Política del Perú, promueven el desarrollo y la economía local 

y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; asimismo planifican el 

desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, 

urbanismo y el acondicionamiento territorial 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: (CAC-Cajamarca) 
Organismo gubernamental que de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es 

el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro de su ámbito de 

competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en 

el marco del proceso de descentralización en todo el territorio nacional. Tiene por 

finalidad normar y promover el ordenamiento, mejoramiento, protección e integración 

de los centros poblados, urbanos y rurales, como sistema sostenible en el territorio 

nacional; y en el desarrollo de sus funciones compartidas, entre otros aspectos, 

promueve, coordina y ejecuta con los gobiernos regionales, locales e instituciones 

públicas la implementación y evaluación de las políticas, planes, programas y 

estrategias nacionales y sectoriales, de acuerdo con las características propias de la 

realidad regional o local.  

11. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
El Consultor a cargo de la Actualización y Reformulación total del Expediente Técnico debe dar 
cumplimiento a:  

 Ley de Contrataciones del Estado. 

 Decreto Legislativo N°1444 – Ley de contrataciones del estado y sus modificatorias. 

 D.S. N° 344-2018-EF.- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus 
modificatorias. 

 D.S.  N° 006-2009-EF, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE). 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de 
Contraloría N° 072-98-C.G. 

 Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias. 

 Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 264338, y sus modificatorias 

 Estándares de Calidad Ambiental de Agua (D.S. 002-2008-MINAM, D.S. 023-2009- MINAM y 
D.S. 015-2015-MINAM). 

 Clasificación de Cuerpos de Agua (R.J. N° 202-2010-ANA) 

 Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, que aprueba las disposiciones para la implementación 
de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) agua. 

 Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, que aprueba los límites máximos permisibles (LMP) 
para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 D.S. Nº 054-2013-PCM. - De la emisión del CIRA y la aprobación del Plan de Monitoreo 
Arqueológico, De los derechos de uso de agua, Disposiciones ambientales para los proyectos 
de inversión, y De la autorización sanitaria de sistemas de tratamiento de agua de consumo 
humano 

 D.S. 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas 

 Código Nacional de Electricidad 2011. 
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 R.J. 007-2015-ANA, Aprueban Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua 

 Resolución Ministerial Nº 184-2012-VIVIENDA y Resolución Ministerial Nº 065-2013- 
VIVIENDA. 

 R.M.   108-2011-VIVIENDA   y   R.M.   201-2012-VIVIENDA, Lineamientos   para   la formulación 
de programas o proyectos de agua y saneamiento para los centros poblados del ámbito rural 

 R.M. N° 002-2015-VIVIENDA, Criterio de Densidad Poblacional 

 D.L. N°19338, Ley de creación del sistema Nacional de Defensa Civil y su Reglamento 
aprobado con D.S. N° 005-88 SGMD. 

 Ley N°29664, Ley de creación del sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y su 
Reglamento aprobado con D.S. N°048-2011-PCM. 

 R.M. N° 299-2013-VIVIENDA, Aprueban Ficha Técnica Ambiental (FTA) para Proyectos de 
Inversión en Saneamiento Rural 

 Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con el Decreto Supremo N° 112006-
VIVIENDA y sus modificatorias. 

 Directiva N° 001-2011-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública 
aprobada con la Resolución Directoral N° 003-2011EF/68.01 Y sus modificatorias. 

 Guía de Auditoría de Obras Públicas por Contrata de la Contraloría General de la República, 
aprobada con la Resolución de Contraloría N° 177-2007-CG 

 Guía de Orientación para Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento, 
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2016. 

 Resolución Directoral N° 145.1-2017/VIVIENDANMCS/PNSR, de fecha 21 de Julio 2017, Que 
Aprueba la Directiva N° 02 -2017/VIENDANMCS/PNSR Procedimiento para priorizar la 
asignación de Recursos a las Inversiones en el Sector Saneamiento en el Ámbito Rural. 

 Resolución Ministerial Nº 155-2017-VIVIENDA del 05 de mayo de 2017, Establecen Requisitos 
de Admisibilidad y Criterios de Evaluación para priorizar la asignación de recursos a las 
inversiones en el Sector Saneamiento 

 Resolución Ministerial N° 192-2018-Vivienda del 16 de mayo de 2018, que aprueba la “Norma 
Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el Ámbito Rural”. 

 Realizar coordinaciones permanentes con el Evaluador asignado por la Oficina del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento –Cajamarca (CAC-Cajamarca) para la asistencia 
técnica a la elaboración del expediente. 

 De darse el caso de modificación o derogatoria de normas que se mencionan en los ítems 
antes descritos se les considerara de forma inmediata remplazando a las vigentes 
relacionadas. 

 Otras que se consideren necesarias por parte del revisor. 
 
12. CONTENIDO DEL INFORME FINAL: 

El informe final será el Expediente Técnico definitivo, el mismo que deberá haber cumplido con las 
Etapas de Admisibilidad, Puntaje y la Evaluación de Calidad Técnica requerida por la Oficina 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento –Cajamarca (CAC-Cajamarca), cuyo 
contenido referencial será el siguiente de acuerdo a las características y necesidades del proyecto: 
 

 INDICE 

I) OBJETIVO 

II) ALCANCE 

III) NORMATIVA TÉCNICA – LEGAL 

IV) EXPEDIENTE TÉCNICO 

IV.1) CARACTERISTICAS DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

a. Orden de la documentación y separadores 

b. Foliación del expediente técnico 
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c. Forma de presentación del expediente técnico 

d. Contenido máximo de archivadores 

 

IV.2) CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

1. ÍNDICE NUMERADO 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Antecedentes 

2.2 Características Generales 

2.3 Descripción Del Sistema Existente 

2.4 Capacidad Operativa del Operador 

2.5 Consideraciones de Diseño del Sistema Propuesto 

2.6 Descripción Técnica del Proyecto 

2.7 Cuadro Resumen de Metas 

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra 

2.9 Modalidad de Ejecución De Obra 

2.10 Sistema de Contratación 

2.11 Plazo de Ejecución de La Obra 

2.12 Otros 

 

3 MEMORIA DE CÁLCULO DE TODOS LOS COMPONENTES 

3.1 Parámetros de Diseño 

3.2 Diseño y Cálculo Hidráulico 

3.3 Diseño y Cálculo Estructural 

3.4 Diseño y Cálculo Eléctrico y/o Mecánico- Eléctrico 

 

4. PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y GRÁFICOS 

5 PRESUPUESTO DE OBRA 

6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

7 RELACIÓN DE INSUMOS 

8 COTIZACION DE MATERIALES 

9 FORMULA POLINÓMICA 
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10 CRONOGRAMAS DE OBRA 

10.1 Programa de Ejecución de Obras 

10.2 Calendario de Adquisición de Materiales 

10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado 

 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

12 PLANOS 

12.1 Índice de Planos 

12.2 Planos de Ubicación 

12.3 Plano del Ámbito de Influencia del Proyecto 

12.4 Plano Topográfico 

12.5 Plano de Trazado y Lotización 

12.6 Plano de Ubicación de Canteras y Botaderos 

 

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

12.7 Plano Clave de Sistema de Agua Potable 

12.8 Plano General del Sistema Existente 

12.9 Plano General del Sistema Proyectado 

12.10 Planos de Componentes Primarios 

12.11 Plano de Redes de Distribución de Agua Potable 

12.12 Plano de Modelamiento Hidráulico (esquema) 

12.13 Planos de Detalle de Empalmes 

12.14 Planos de Detalle de Accesorios 

12.15 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

12.16 Otros 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) 

12.17 Plano de Ubicación de la PTAP 

12.18 Plano de Distribución de la PTAP 

12.19 Plano de Perfil Hidráulico de la PTAP 

  12.20 Arquitectura de la PTAP: Planos de Distribución Elevación y Corte de la 

Infraestructura de Tratamiento 
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  12.21 Estructuras de la PTAP: Planos de Planta, Elevación y Detalle de las 

Estructuras de los Ambientes para Tratamiento 

12.22 Plano de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 

12.23 Otros 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO 

12.24 Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR 

12.25 Plano General del Sistema Existente 

12.26 Plano General del Sistema Proyectado 

12.27 Plano de Redes Colectores y Emisor Interceptor 

12.28 Plano de Diagrama de Flujo 

  12.29 Planos de Perfiles Longitudinales y de Sección de La Red Colectora y 

Emisor ó Interceptor. 

12.30 Plano de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 

12.31 Plano de Detalle de los Tipos de Buzones 

  12.32 Plano de Ubicación de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de UBS, 

Tratamiento y Disposición Final 

12.33 Otros 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 

12.34 Plano de Ubicación de PTAR 

12.35 Planos de Distribución de La PTAR 

  12.36 Plano de Perfil Hidráulico de la PTAR y Perfil Hidráulico de Lodos de ser 

el caso 

  12.37 Arquitectura de PTAR: Planos de Distribución, Elevación y Corte de la 

Infraestructura de Tratamiento 

  12.38 Estructuras de PTAR: Planos de Planta, Elevación y Detalle de las 

Estructuras de los Ambientes para Tratamiento 

12.39 Planos de Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 

12.40 Otros 

  12.41 Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en Ámbito de una 

EPS (Zona Urbana) 

 

13. ESTUDIOS BÁSICOS 
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13.1       Estudio Topográfico 

13.2       Estudio de Mecánica de Suelos y canteras 

13.3       Estudio de Fuentes de Agua 

13.4       Análisis Detallados de las Medidas de Reducción (MRRD) 

13.5      Otros 

 

14   ANEXOS 

14.1    Manual de Operación y Mantenimiento 

14.2    Panel Fotográfico 

14.3   Documentos que Garanticen la Operación y el Mantenimiento del Proyecto 

14.4    Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno 

14.5    Resolución de aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos 

Hídricos para la Obtención de la Licencia de Uso de Agua Subterránea ó 

Superficial (Acreditación de Disponibilidad Hídrica) 

14.6    Certificación Ambiental - (El E.T cuenta con Ficha Técnica Ambiental). 

14.7    Certificado de Inexistencia De Restos Arqueológicos (CIRA) – (El E.T 

cuenta con CIRA) 

14.8    Población Beneficiaria 

14.9    Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

14.10 Certificado de Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica 

14.11 Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorización 

Sanitaria de Sistemas De Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes 

de la puesta en marcha del Sistema de Tratamiento de Agua Potable 

14.12 Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorización de 

Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas del ANA, dentro del primer año 

de la puesta en marcha de la PTAR, en caso el efluente final es vertido a un 

cuerpo de agua 

14.13 Declaración Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la autorización 

sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales 

domésticas con infiltración en el terreno, antes de su puesta en marcha 

14.14 Informe Técnico de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el 

personal Técnico- Administrativo, los equipos necesarios y la Capacidad 

Operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de 

Modalidad de Ejecución por Administración Directa 

14.15    Otros 

14.16    Disco Compacto (Cd) – Versión Digital 
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14.17    Resolución de aprobación de Expediente Técnico 

14.18    Firma y Sello de los Profesionales Especialistas 

 

NOTA: La presente estructura para la presentación del expediente técnico es referencial. El 

postor en su oferta deberá adecuar el contenido del expediente técnico dependiendo de la 

necesidad del proyecto. El contenido del expediente técnico dependerá de la necesidad del 

proyecto. El consultor deberá ceñirse a los términos de referencia y a aceptar cualquier 

disposición normativa vigente que no se encuentre en el presente TDR pero que sea necesaria 

e indispensable para la correcta elaboración del expediente técnico; así como la aceptación 

de cualquier alternativa técnica que considere el evaluador o supervisor, cuya finalidad sea la 

de obtener un expediente técnico de calidad que permita una ejecución de obra sin el mayor 

contratiempo correspondiente. 

El consultor queda obligado a respetar lo indicado en el párrafo anterior y a comunicar bajo 

responsabilidad y sustento técnico a la entidad de forma escrita, en el tiempo que corresponda 

la consulta de acuerdo a la programación que presentara el consultor de las actividades que 

desarrollara durante el periodo de la ejecución de la consultoría. 

La no comunicación oportuna de los acontecimientos que puedan generarse durante el 

desarrollo de la consultoría, deberá ser comunicados de manera oportuna y documentada a 

la entidad, caso contrario el consultor podría quedar expuesto a las penalidades 

correspondientes. 

13. ALCANCES DEL PROYECTO: 
Departamento  : Cajamarca  

Provincia    : Cutervo 

Distrito    : Cutervo  

Localidad : El Lijadero 

 
14. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

 Cumplir con el contrato de Consultoría. 

 Cumplir con los plazos de presentación de los Entregables hasta el Expediente Técnico 
Final. 

 Presentar informes parciales del avance físico del expediente técnico 

 Realizar la liquidación técnica y financiera de la elaboración del expediente técnico 

 Tendrá perfectamente claro, que los trabajos deben desarrollarse con la calidad máxima y de 
forma total, y que la Municipalidad tenga la garantía de ejecutar la obra en forma que las 
variaciones o adicionales que pudieran derivarse durante la ejecución de la misma, no se 
produzcan. 
 

14.1.-Responsabilidad del Consultor. 
Según el artículo 40 de la Ley de Contrataciones con el Estado; en los contratos de consultoría 
para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, 
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no menor de tres 
(3) años después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad. 
En tal sentido el Consultor estará sujeto a las condiciones establecidas por ley y con la entidad. 
 
El Consultor asumirá la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados y absolverá 
las observaciones que le formulen la Supervisión, Área de Estudios y/o Área Técnica de Proyectos 
de la entidad. 
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La revisión de los documentos y planos por parte de la Supervisión, durante la elaboración del 
estudio, no exime al Consultor de la responsabilidad final y total del mismo. Correspondiendo a la 
Supervisión la responsabilidad que le cabe en su condición de tal, conforme cláusulas 
contractuales. 
 
Según la directiva en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, la responsabilidad total que compete al consultor en el estudio que desarrolla, debe 
garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado durante los siguientes tres (03) años 
contabilizados desde la aprobación del Expediente Técnico definitivo, aprobado en el MVCS.  
 
El Consultor deberá emitir los informes de acuerdo a plazos de ejecución estipulados en el presente 
termino de referencia; comunicar a la entidad sobre ocurrencias (paros, huelgas, u otros) que 
pongan en riesgo la continuidad de la consultoría. 
 
Seguir los lineamientos orientadores de la entidad para implementar las acciones de comunicación 
y gestión social necesarias para el desarrollo del Expediente Técnico. 
Es responsable de cumplir con la participación del plantel de profesionales, que conforman la 
propuesta técnica, en caso que alguno de su propuesta, no pudiera participar, deberá realizar la 
sustitución de forma inmediata en el marco de normatividad vigente (Art. 190° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado). 
 

      14.2.-Reconocimiento de la Zona de Trabajo 

Los Consultores que se presenten al procedimiento de selección, antes de presentar su Propuesta, 
necesariamente deberán efectuar una visita de reconocimiento y/o Inspección al lugar a ejecutarse 
el Servicio de consultoría. La presentación de la Propuesta sustentará e implicará la tácita 
aceptación del Postor de no haber encontrado inconveniente alguno, tanto para su preparación de 
la Oferta, como para su ejecución dentro del plazo previsto. 
 

      14.3.-Consideraciones en la Elaboración del Expediente Técnico: 

              Coordinaciones iníciales con terceros 

Esta actividad consistirá en la revisión y posterior culminación de gestiones iniciadas (si las 
hubiere) para solucionar posibles problemas que pudieran presentarse al inicio de las 
actividades de la Elaboración del Expediente técnico, debiendo verificar fehacientemente en 
el campo la información recibida. 
 
Para ello se coordinará con las Entidades relacionadas al Área del Proyecto de las que se 
obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades 
complementarias que pudieran presentarse por contingencias no previstas. La Municipalidad 
facilitara las coordinaciones con las empresas antes mencionadas, así como la información 
complementaria que se desea adjuntar al presente estudio, de tal manera que exista 
compatibilidad en la información presentada al término de la Elaboración del Expediente 
Técnico de Obra. 

                 Verificaciones físicas 

De instalaciones existentes, son las referidas a la comprobación del estado situacional de las 
redes de agua, saneamiento y telefonía (profundidad, calidad, ubicación, cantidad, entre 
otros), datos que servirán al equipo del responsable del proyecto como parámetro decisivo 
para la verificación de los Diseños Definitivos de los trabajos a realizar. Para ello, es 
responsabilidad del Jefe de Proyecto la realización de excavaciones de verificación en el 
terreno y sondeos necesarios, por tipo de instalación, tomando en cuenta la ubicación, 
interferencias, profundidad; los cuales servirán para un diseño adecuado, reduciendo la 
posibilidad de generar trabajos adicionales. 
 

               Recopilación de Información 

 Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problemática, se 
deberá efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se ejecutará el Proyecto 
para comprobar las condiciones en que se encuentra la misma. En este 
reconocimiento, comprobará cualquier modificación que se haya presentado en el 
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área del Proyecto respecto de la información existente, procurando actualizar 
cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en 
la topografía o cualquier otra característica física del área del Proyecto. 

 

 Se recopilará y revisará toda la información existente que esté relacionada con el 
Proyecto que se va a desarrollar, teniendo como base para la elaboración del Estudio 
Definitivo, el estudio elaborado en la etapa de Pre Inversión para el Proyecto, 
teniendo en consideración el Marco Normativo vigente del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, R.M. 155-2017-VIVIENDA., R.D. Nº 145.1-
2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR y el Decreto Legislativo 1280 y demás modificaciones 
vigentes a la fecha de este término de referencia.. 

 
15. SERVICIOS QUE PRESTARA EL CONSULTOR. 

Además de lo precisado en el Ítem Nº 11 y el Ítem Nº 12 (contenido del Informe Final) se debe 
tomar en cuenta lo siguiente para la elaboración del estudio: 
 
A) ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

El Expediente Técnico se desarrollará de acuerdo a la Guía de orientación para la elaboración 
de Expedientes Técnicos de Proyectos de Saneamiento del MVCS. 
 

B) CARACTERISTICAS DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

                El orden de presentación de acuerdo deberá ser el siguiente: 

Ítem Descripción 

0.00 Índice.  

1.0 Memoria Descriptiva  

2.0 Estudio Topográfico 

3.0 Estudio de Mecánica de Suelos. 

4.0 Estudio de Fuentes de Agua / Hidrológico 

5.0 Estudio de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos en el área 

del PIP 

6.0 Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno 

7.0 Memoria de Cálculo 

7.1 Cálculo Hidráulico 

7.2 Cálculo Estructural 

7.3 Cálculo Mecánico Eléctrico 

8.0 Presupuestos (Metrado y Cotizaciones) 

9.0 Cronogramas 

10.0 Especificaciones Técnicas 

11.0 Planos del Proyecto 

11.1 Planos Generales 
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Ítem Descripción 

11.2 Sistema de Agua Potable 

11.3 Sistema de Alcantarillado 

11.4 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

11.5 Otros Planos 

12.0 Resolución de aprobación de expediente técnico. 

13.0 Resolución de Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de 

Recursos Hídricos. 

14.0 Certificado Ambiental ó Ficha Técnica Ambiental 

15.0 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 

16.0 Padrón de Beneficiarios correspondiente (Población demandante)  

17.0 Documentos anexos. (Panel Fotográfico, Manual de Operaciones y 

Mantenimiento, otros) 

17.1 Manual de Operación y mantenimiento 

17.2 Panel Fotográfico  

17.3 Compromiso Operación y Mantenimiento por parte de la Unidad 

Ejecutora y por parte del Operador del Sistema 

17.4 Informe de NO Duplicidad y Liquidación de Obra de intervenciones 

anteriores  

17.5 Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraestructura Sanitaria  

17.6 17.7- Resolución de Alcaldía de Reconocimiento de la JASS  

17.7 Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas  

17.8 Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales 

17.9 Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de 

consumo humano 

17.10 Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboración 

del expediente técnico. 

18.00 Información Complementaria.  

 

El expediente técnico deberá presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido 

los separadores. Para efectos de la foliación, se tendrá en cuenta que la numeración se 

iniciará desde la primera hoja del primer tomo, de manera que la última hoja del último tomo, 

contenga la numeración de folios totales del expediente técnico. 

Contenido Mínimo del Expediente Técnico 
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Siendo el alcance de la presente guía para la elaboración de expedientes técnicos de 

proyectos de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en forma general, el contenido mínimo 

del expediente técnico, que a continuación se pasa a describir, estará sujeto a ciertas 

consideraciones de presentación, los mismos que están en función a la naturaleza de la 

inversión de la obra: 

I. INDICE  
II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

III. MEMORIA DE CALCULO 
IV. PLANILLA DE METRADOS 
V. PRESUPUESTO DE OBRA 
VI. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
VII. RELACION DE INSUMOS 
VIII. COTIZACION DE MATERIALES 
IX. FORMULA POLINOMICA 
X. CRONOGRAMAS DE OBRA     
XI. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
XII. PLANOS 
XIII. ESTUDIOS BASICOS 
XIV. ANEXOS 

I. ÍNDICE  

El índice del Expediente Técnico deberá mantener la misma estructura del orden de 

presentación de documentos indicada al cual deberá asignarse la numeración resultado 

de la foliación del expediente técnico. 

II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 Para tener una descripción general del proyecto a ejecutar y brindar una visión general 

sobre la ejecución lógica de los distintos trabajos que se realizarán en el proyecto, se 

desarrollan en esta memoria descriptiva los siguientes ítems:  

 ANTECEDENTES   

 En este ítem se deberá incluir el nombre completo del Proyecto de Inversión Pública y 

su código SNIP. Se debe indicar la información de viabilidad del PIP (Estado, Estado de 

viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, OPI que otorgó la viabilidad, Unidad 

Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Así mismos, en este ítem es necesario realizar una 

breve descripción de otros proyectos de saneamiento que se hayan realizado dentro del 

ámbito de influencia, ya sea que haya sido financiada por el PNSU u otras entidades. Lo 

importante es señalar que intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, 

para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable y de un sistema 

de alcantarillado sanitario. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Este punto debe definir con precisión la ubicación del proyecto, las vías de acceso, el 

clima, la topografía, las condiciones de la vivienda, población beneficiaria, principales 

enfermedades presentadas, nivel de educación y las actividades económicas que se 

desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construirán los sistemas de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, según la necesidad del 

proyecto. 

Ubicación 

El ámbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serán definidos 

en coordenadas UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, Asimismo, deberá indicar 

información respecto del distrito, provincia, departamento y región. 
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Vías de acceso  

Indicar las principales vías de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los 

medios de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos. 

Clima 

En este ítem se deberá indicar las principales características del clima que se presentan 

en la zona del proyecto. 

Topografía 

En este ítem deberá indicarse las principales características topográficas de la localidad, 

con la finalidad de dar a conocer las condiciones topográficas de las zonas, donde se 

implementará el proyecto de agua potable y alcantarillado. 

Viviendas 

En este ítem se deberá indicar las características de las viviendas, tales como material, 

antigüedad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos. 

Población beneficiaria 

En este ítem será necesario demostrar razonablemente la población actual de la localidad, 

para ello deberá presentar la siguiente información:  

• Declaración jurada del alcalde del número de habitantes 

• Documento del centro de salud de la zona  

• Datos de Censos Poblacionales si los hubiera 

• Padrón de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio público (luz, 

telefonía, etc.) 

Enfermedades 

En ese ítem se anexará un documento emitido por la posta de salud más cercana, 

indicando las principales enfermedades identificadas en la población de la localidad (se 

deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos correspondientes). 

Actividades Económicas 

En ese ítem deberá considerarse una relación de las principales actividades económicas, 

por las que las personas de la zona generan sus ingresos económicos, para sustentar las 

necesidades básicas de su hogar (se deben incluir los cuadros estadísticos y gráficos 

correspondientes). 

Educación  

En este ítem se deberá indicar los niveles de educación por grado de instrucción de la 

población de la zona. Además, se deberá nombrar universidades, Institutos superiores y 

colegios existentes y la tasa de analfabetismo. 

Información sobre los servicios 

Se deberá mencionar información sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la 

zona. También se debe indicar la información sobre los servicios de electricidad, telefonía, 

internet, gas, etc., según corresponda. 
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 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EXISTENTE 

El postor en su propuesta deberá realizar una descripción básica de los sistemas 

existentes de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, por componentes, 

mencionando, entre otros, la fuente existente. 

En la descripción de cada componente existente debe precisarse la antigüedad, estado 

de las estructuras, dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de ubicación, estado 

de operatividad entre otros. 

Es recomendable el uso de gráficos y fotografías para la descripción de los sistemas 

existentes. 

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberá 

precisarse los motivos técnicos que definen dicha decisión. 

Para el caso de componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, 

se deberá mencionar el estado de conservación y/o la intervención técnica de obra, que 

se requiera realizar. Estos trabajos de intervención deberán ser precisados en planos que 

contengan información del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados 

en los planos de la especialidad correspondiente. 

 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR 

Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos 

humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta 

operación y mantenimiento. 

 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO  

Se mencionará en forma resumida todo lo relacionado a la delimitación geográfica de la 

influencia del proyecto, población atendida, tasa de crecimiento, dotación, periodo de 

diseño, densidad de vivienda, densidad poblacional, proyección de la demanda de agua, 

etc. (indicar las fuentes oficiales de información). 

 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO  

Se debe realizar una descripción detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento 

de agua potable y alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la 

fuente de abastecimiento, el reservorio, la disposición final de los desagües, áreas de 

drenaje de alcantarillado, características de los equipamientos, etc. Diferenciar lo que se 

va a rehabilitar y ampliar En la descripción de cada componente debe de precisarse 

dimensiones, capacidad, ubicación, referencias de ubicación, entre otras. Detallar los 

sistemas que tiene el proyecto indicando, los componentes (agua y saneamiento) y la 

población de diseño de cada sistema. 

Respecto a los componentes existentes que serán involucrados en el presente proyecto, 

deberá precisarse y sustentarse, a detalle, su estado de conservación y/o la intervención 

técnica de obra, que requiera, que deberá ser precisado en los correspondientes planos 

de ejecución de obra, elaborados en base a los planos de replanteo de obra del 

componente existente. 

 CUADRO RESUMEN DE METAS 

Se deberá presentar un cuadro resumen de metas físicas del expediente técnico indicando 

el número de meta, la denominación de la meta, la unidad de medida y cantidad. 

 CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 
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Sera bajo la modalidad de por contrata; el cuadro resumen de presupuesto se deberá 

presentar conteniendo la información indicada:  

Costo Directo, Gastos Generales, Utilidad. 

El costo Parcial (Costo Directo + Gastos Generales + Utilidad). 

El IGV (18%). 

Costo de Ejecución (Costo parcial + IGV),  

Costo de Supervisión, Costo Total (Obra+ Supervisión), 

Elaboración de Expediente Técnico 

Costo Total de Inversión (Costo Total + Elaboración de Expediente Técnico) 

 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

En este punto se mencionará la modalidad de ejecución establecida para la Ejecución de 

la Obra. 

 SISTEMA DE CONTRATACIÓN    

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecución contractual por contrata. De 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 14° “Sistema de Contratación” del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que no puede emplearse el sistema de 

contratación a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que sólo es factible 

considerar el sistema de contratación a precios unitarios. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

En este punto se mencionará el plazo de ejecución de la obra establecido en el 

cronograma de ejecución de obra. 

Se recomienda que, en el cronograma de ejecución de obra, la secuencia de ejecución de 

componentes, sea concordante, con la secuencia hidráulica de los mismos.  

 OTROS   

Fuente de Financiamiento  

En este punto se mencionarán las fuentes de financiamiento para la ejecución del 

proyecto. Si hubiese entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo 

de obra, del costo de supervisión de obra, se deberán detallar los montos a financiar por 

cada una de ellas. Se debe indicar lo invertido en la elaboración del Expediente Técnico.  

III. MEMORIA DE CÁLCULO 

En todos los casos deberá cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE 

y sus correspondientes normas técnicas tales como:  

TITULO II.3 OBRAS DE SANEAMIENTO  

- OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 

- OS.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano 

- OS.030 Almacenamiento de agua para consumo humano 

- OS.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano 

- OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano 

- OS.060 Drenaje Pluvial urbano 
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- OS.070 Redes de Aguas Residuales 

- OS.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales 

- OS.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales 

- OS.100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura sanitaria 

TITULO III.3 INSTALACIONES SANITARIAS  

- Instalaciones Sanitarias para edificaciones 

- Tanques Sépticos  

Para una correcta ejecución del expediente técnico; se tendrán en cuenta las siguientes 

Referencia de las normas técnicas en saneamiento: 

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del RNE. 

- Fe de erratas Anexo – Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA (OS.020, IS.020) 

- Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.050, OS.070) 

- Decreto Supremo N° 022-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.090) 

- Decreto Supremo N° 024-2009-VIVIENDA, modifican normas técnicas (OS.020) 

- Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA, modifican normas técnicas (IS.010) 

- Fe de erratas – Decreto Supremo N° 017-2012-VIVIENDA    

Asimismo, con la “Norma Técnica de Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de 

Saneamiento en el Ámbito Rural”, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 192-2018-

Vivienda del 16 de mayo de 2018. Asimismo, tomar en cuenta las disposiciones dadas con 

la Resolución Ministerial N° 002-2015VIVIENDA de fecha 08.01.2015 donde se aprueba 

el criterio técnico de densidad poblacional para la selección de las soluciones técnicas 

individuales o colectivas a aplicarse en los centros poblados del ámbito rural. 

Para proyectos en el ámbito rural, también se cuenta con la Guía de opciones técnicas 

para abastecimiento de agua potable y saneamiento para centro poblados del ámbito rural 

del Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR y a Guía simplificada para la 

Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos-Saneamiento Básico en el 

Ámbito Rural, a nivel de Perfil, del Ministerio de Economía y Finanzas.   

Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podrá tomar como referencia el 

Reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para 

habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao” aprobado con Resolución de 

Gerencia General N° 0501-2010-GG (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-

SEDAPAL). 

De darse el caso de modificación o derogatoria de normas que se mencionan en los 

documentos antes descritos se les considerara de forma inmediata remplazando a las 

vigentes relacionadas. 

 PARÁMETROS DE DISEÑO 
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Describir por cada sistema los siguientes parámetros de diseño del proyecto: Población, 

tasa de crecimiento, consumo, dotación, demanda contra incendio, caudales de 

contribución al alcantarillado, etc. 

Población 

La población actual del ámbito del proyecto, será definido por el número viviendas y la 

densidad en (hab./vivienda). Para justificar la población actual, se deberá recurrir a la 

información del INEI. En el ámbito Rural de no haber fuente de información o no coincidir 

con información del INEI, será necesario presentar un padrón de usuarios (aprobado por 

la unidad ejecutora) debidamente firmada y con el número de documento de identidad del 

propietario. Otro factor que se deberá definir es la tasa de crecimiento poblacional, la 

misma que deberá ser debidamente justificada con información del INEI. 

Una vez definida la población actual y la tasa de crecimiento poblacional, se deberá 

realizar un estudio de crecimiento poblacional para determinar de manera adecuada la 

población de diseño en el horizonte establecido del proyecto. Estos factores son 

importantes, toda vez que el buen diseño del sistema de agua potable y alcantarillado, 

dependerá de una correcta estimación de la población actual y la tasa de crecimiento. 

Nota: De no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por el INEI, se deberá 

determinar esta mediante censos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas. 

Dotación de Agua 

Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS.100) la dotación promedio 

diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente 

justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. 

Dotación de Agua según Guía MEF Ámbito Rural 

Ítem Criterio Sierra 

01 

02 

Letrinas sin Arrastre Hidráulico. 

Letrinas con Arrastre Hidráulico 

40-50 

80 

 

Nota: Para el caso de sistemas de alcantarillado convencionales en Ámbito Rural, se 

recomienda usar como mínimo la dotación de letrinas con arrastre hidráulico.   

Variación de Consumo (Coeficientes de Variación K1, K2) 

Según el RNE en los abastecimientos por conexiones domiciliarias, los coeficientes de las 

variaciones de consumo, referidas al promedio diario anual de la demanda, deberán ser 

fijados en base al análisis de información estadística comprobada. De lo contrario se 

podrán considerar los siguientes coeficientes, indicados en el cuadro. 

Coeficientes de Variación según Guía MEF Ámbito Rural 

Ítem Coeficiente Valor 

01 

02 

Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Diaria 

(K1) 

1.3 

2.0 
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Coeficiente Máximo Anual de la Demanda Horaria 

(K2) 

 

Una vez definida el crecimiento de la población, la dotación de agua, la cobertura y el 

porcentaje de pérdidas de agua, se deberá realizar la proyección de la demanda promedio, 

demanda máxima diaria y demanda máxima horaria de agua potable para el horizonte de 

diseño establecido del proyecto. 

Volumen de regulación 

En zonas rurales, según la Guía para Saneamiento Básico del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la capacidad de regulación es del 15% al 20% de la demanda de producción 

promedio anual, siempre que el suministro sea continuo. Si dicho suministro es por 

bombeo, la capacidad será del 20 a 25% de la demanda promedio anual. 

Porcentaje de contribución al desagüe 

Se considerará un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberán 

ser debidamente justificados, con información mínima de 01 año. 

Período óptimo de diseño 

Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de producción de un componente de un 

sistema de agua potable o alcantarillado, cubre la demanda proyectada minimizando el 

valor actual de costos de inversión, operación y mantenimiento durante el periodo de 

análisis del proyecto. Es recomendable su cálculo. Proponiéndose los siguientes periodos 

de diseño: 

SISTEMA / COMPONENTE                                          PERIODO (Años) 

Redes del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado : 20 años 

Reservorios, Plantas de tratamiento       : Entre 10 y 20 años 

Sistemas a Gravedad          : 20 años. 

Sistemas de Bombeo          : 10 años. 

UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de material noble   : 10 años  

UBS (Unidad Básica de Saneamiento) de otro material    :   5 años 

 DISEÑO Y CÁLCULO HIDRÁULICO   

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de 

alcantarillado sanitario, deberán justificarse mediante un cálculo hidráulico, de manera que 

se determine sus dimensiones objetivamente. Los cálculos hidráulicos contarán con la 

firma y sello de los ingenieros sanitarios, colegiados y habilitados que lo elaboraron y que 

lo revisaron respectivamente. Además, se deberá incluir el balance de masas del efluente 

de la PTAR proyectada para verificar el cumplimiento de los ECA y LMP. 

Para la propuesta de Tratamiento de Agua Potable tomar en consideración las siguientes 

normas técnicas y/o disposiciones técnicas:   

- OS.020 – RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano  
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- Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementación de los 

estándares nacionales de calidad ambiental (ECA) para agua.  

- Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM: Modifican los Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación.  

- Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo 

humano.  

- Esquematizar la alternativa(s) de solución del proyecto mediante un croquis.  

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Residuales tomar en consideración las 

siguientes normas técnicas y/o disposiciones técnicas:   

- OS.090 – RNE: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

- Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Límites máximos permisibles para los efluentes 

de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.  

- Resolución Jefatural N° 202-2010-ANA: Aprueban la clasificación de cuerpos de aguas 

superficiales y marino – costeros. 

 DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL  

Todos los componentes estructurales del sistema de abastecimiento de agua potable y 

del sistema de alcantarillado sanitario, deberán justificarse mediante un cálculo 

estructural, de manera que se determine los refuerzos objetivamente. Los cálculos 

estructurales contarán con la firma y sello de los ingenieros civiles, colegiados y habilitados 

que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente. 

 DISEÑO Y CÁLCULO ELÉCTRICO Y/O MECÁNICO-ELÉCTRICO 

 Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de 

alcantarillado sanitario, que requieran energía para su funcionamiento deberán justificarse 

mediante un cálculo eléctrico, de manera que se determine la capacidad de energía para 

el buen funcionamiento de los componentes. Los cálculos eléctricos, contarán con la firma 

y sello de los ingenieros eléctricos y/o ingenieros mecánico eléctrico, y/o ingenieros 

electricistas colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente. 

IV. PLANILLA DE METRADOS 

Representan el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. 

Deberán tener en cuenta en la elaboración de los metrados, la “Norma Técnica, Metrados 

para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución 

Directoral Nº 073-2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010. 

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la 

planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.   

A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la Planilla de 

Metrados deberá incluir esquemas base para la medición de cada partida. 

V. PRESUPUESTO DE OBRA 

       Detalle del Presupuesto de Obra que debe consignarse en el Expediente Técnico. 

El presupuesto de obra será estructurado de la siguiente manera: 
  

Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecución Contractual-Por 
Contrata) 
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Ítem Descripción  Monto 

01 

Sistema de abastecimiento de agua potable 

Sistema de saneamiento  
Monto 1 

02 Costo Directo (CD)  = (1+2) Monto 2 

03 Gastos Generales (Sustentar cálculo, %CD) Monto 3 

04 Utilidades (Sustentar con cálculo, % CD) Monto 4 

05 Costo Parcial = (3+4+5) Monto 5 

06 I.G.V. (18%) Monto 6 

07 Costo de Ejecución de Obra = (6+7) Monto 7 

08 Supervisión (Sustentar con cálculo) Monto 8 

09 Costo Total (Obra + Supervisión) = (8+9) Monto 9 

10 

Elaboración de Expediente técnico 

Costo Total de Inversión (11+12) 
Monto 10 

 

El presupuesto de obra se deberá elaborar en función a la modalidad de ejecución: 

Presupuesto de Obra, Modalidad de Ejecución Contractual-Por Contrata según el cuadro 

anterior especificado. 

La estructura de costos según la modalidad de ejecución (por contrata) se desarrollará 

ordenadamente por sistemas y por componentes. 

Debe minimizarse el uso de partidas con unidades globales, las cuales deberán ser 

debidamente justificadas, para su aprobación. 

Debe existir una concordancia de Nombre, N° de Ítem, Unidad y Metrado de las partidas 

indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados y 

especificaciones técnicas. 

Los costos de ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) correspondiente 

deben ser considerados en el expediente técnico y tramitado previo a la ejecución de obra. 

Gastos Generales 

Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un 

desagregado que considere los gastos fijos y variables correspondientes. 

Utilidad 

Solo corresponde para el caso de Presupuesto de Obra para Modalidad de Ejecución por 

Contrata.   

Costo de Supervisión 
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El costo de la supervisión deberá ser debidamente justificado y sustentado, mediante un 

desagregado que considere todos los recursos que serán necesarios para una correcta 

supervisión. 

Componente Social 

Este componente será presentado como un expediente técnico social, el mismo que 

deberá contener: Objetivos, Acciones/Productos, Resultados e Indicadores. Presentará 

además las Estrategias para la ejecución de las acciones del componente social, así como 

el presupuesto detallado describiendo las acciones, unidad de medida, cantidad y costos 

unitarios. 

VI. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo 
unitario, debiendo tener concordancia con el nombre y N° de ítem. 
  
Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y equipos) deberán estar justificados y 
compatibilizados con el Ítem 7 relación de insumos y cotización de materiales. 
 
Las unidades de las partidas, deberán ser concordantes con las unidades de los metrados, los 
mismos que se deberán realizar considerando la “Norma Técnica, Metrados para Obras de 
Edificación y Habilitaciones Urbanas” aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 073-
2010/VIVIENDA/VMCSDNC del 04 de mayo del 2010. 
 
La estructura del análisis de costos unitarios, en lo que respecta a los rendimientos, estará en 
función de la ubicación del proyecto (condicionada por la altitud, pendiente, accesibilidad, tipo de 
suelo, tipo de estructura, clima etc.), debiendo ser concordante con los rendimientos del mercado, 
que son reflejadas, entre otras, por revistas especializadas de construcción y/o de las Empresas 
Prestadoras de Servicios (EPS) más cercana al área de influencia del proyecto. 
 
Para presupuesto de obra por la modalidad de ejecución presupuestaria directa, los insumos que 
se consideran en los análisis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV. 
 
Gastos de Flete 
El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una 
partida de transporte separada, sustentada en un análisis que tome en cuenta la ubicación de los 
centros de provisión, las distancias, pesos y costos unitarios de flete. 
 

VII. RELACIÓN DE INSUMOS 
La relación de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. 
En el listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, así como la suma o total de 
insumos que se van a necesitar. 
 
Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecución Presupuestal Directa los insumos que se 
consideran en los gastos generales y otros, deben de incluirse con su correspondiente IGV, y a 
partir del reporte de la relación de insumos realizará el presupuesto analítico. 
 

VIII. COTIZACION DE MATERIALES 
Se deberán presentar tres cotizaciones de 03 diferentes proveedores, de los insumos requeridos 
para la ejecución de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas 
membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este deberá estar 
debidamente sustentado. 
 

IX. FORMULA POLINÓMICA 
Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecución Contractual-Por Contrata.  
Las fórmulas polinómicas, adoptaran la forma general básica establecida en el Decreto Supremo 
Nº011-79-VC. 
En este se precisa, entre otras: 
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- Por la naturaleza de las partidas, cada obra podrá tener hasta un máximo de cuatro (4) formulas 
polinómicas. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sólo podrá 
emplearse hasta ocho (8) fórmulas polinómicas.  

- El número de monomios que componen la fórmula Polinómica no exceda de ocho (8) y que el 
coeficiente de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0.05). 

- Cada coeficiente de Incidencia podrá corresponder a un elemento o grupo de elementos, 
máximo tres (03).  

- La suma de los coeficientes de incidencia siempre será igual a la unidad (1).  
- Los coeficientes de incidencia, serán cifras decimales con aproximación al milésimo.  
- Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.  
- Entre otras. 

 

X. CRONOGRAMAS 

Son documentos que muestran la programación de la ejecución de obra y tienen como 

finalidad que la Entidad controle el avance de la obra.  Constan del Programa de 

Ejecución de Obra Pert CPM, Diagrama de Gantt, el Calendario de Avance de Obra 

Valorizado, y el Cronograma de Adquisición de Materiales. 

 CRONOGRAMAS 

De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá la secuencia 

de ejecución de las partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecución 

de Obras con la metodología PERT-CPM (diagrama de redes), quedan establecida la 

ruta crítica de la obra.  

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

la ruta crítica, es la secuencia programada de las actividades constructivas de una 

obra, cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.   

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecución de obra, con un 

Diagrama de Gantt, utilizando para ambos casos, un aplicativo informático. 

 CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

Es la programación mensualizada de materiales necesarios para la ejecución de la 

obra y guarda concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado. Se debe 

tener en cuenta que dicho calendario representa el sustento para el trámite de Adelanto 

para Materiales y la factibilidad de realizar el procedimiento de su amortización, en 

consideración a lo previsto en el Art. 157° y 158° respectivamente del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO 

Es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la 

obra, por periodos determinados en las Bases o en el Contrato. Contempla la 

distribución del costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de ejecución de 

obra y es concordante con la programación detallada en documentos como el 

Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt. 

XI. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 

Las Especificaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las 

prestaciones específicas del contrato de obra; para ello deberán considerar por cada partida, 

que compone el presupuesto, lo siguiente:  

• Descripción de los trabajos 
• Método de construcción 
• Calidad de los materiales 
• Sistemas de control de calidad 
• Métodos de medición 
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• Condiciones de pago  

Debe existir concordancia del nombre con, el N° de Ítem, con la unidad y con el metrado, de 

las partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla de metrados 

y en las especificaciones técnicas. 

XII. PLANOS 

Serán elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes físicos 

de la obra. Comprenderá planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan 

gráficamente la interpretación de los elementos de la obra. Deben ser de fácil entendimiento 

para la ejecución (Conceptos Generales – Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-2007-

CG).  

Se deberá uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora 

responsable de su elaboración y revisión correspondiente. 

Se presenta a continuación un listado de planos referenciales: 

 

 ÍNDICE DE PLANOS 
 

 PLANOS DE UBICACIÓN 
 
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto. 

 PLANO DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO) 
 

 PLANO TOPOGRÁFICO 
Elaborado a partir de BM auxiliar para zona rural 
 

 PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACIÓN (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD 
CORRESPONDIENTE)   
 

 PLANO DE UBICACIÓN DE CANTERAS Y BOTADEROS 
En el cual se identifique la ubicación de los botaderos y canteras más próximos a la zona de 
ejecución de obra. 
 

 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
Corresponde a la presentación de todos los componentes de la propuesta del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes 
del sistema proyectado.  Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos 
notables (nombres de centros poblados). 

  
 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE 

Corresponde a la presentación de la infraestructura existente en materia de agua potable en 
la zona de influencia del proyecto.   
 

 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO 
Corresponde a la presentación general de cada componente del Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable.   
 

 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS  
- Estructuras Hidráulicas (captación, reservorios, cámaras de válvulas): planos de 

arquitectura, hidráulica, estructuras y eléctricas. 
- Línea de Conducción, Línea de Aducción, Línea de Impulsión: planos de planta y perfil 

indicando la línea de gradiente hidráulica 
 
Los planos del trazo de las líneas de impulsión, conducción, y aducción, deberán indicar las 
curvas de nivel, empalmes y otros. Se recomienda escala H: 1/500 y V: 1/50 ó H: 1/1000 y V: 
1/100. 
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 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 
Debe contener entre otros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de metrados 
(Longitud, diámetro, especificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su presentación debe 
permitir que la información del sistema destaque. 
 

 PLANO DE MODELAMIENTO HIDRÁULICO (esquema) 
Debe contener Nodos (cota de terreno, cota piezométrica y la presión; y Tramos ó Redes 
(velocidad, diámetros (ø), longitudes). Puede presentarse como parte de la memoria de 
cálculo. 
 

 PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES 
Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes y redes 
proyectadas, así como en la conexión de redes proyectadas a componentes existentes.  
 

 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS 
Debe presentar detalles de válvulas, cámaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios. 
 

 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS 
Debe incluir cuadro resumen por manzanas del número de conexiones y un resumen total. De 
ser el caso especificar cuáles son conexiones nuevas y cuáles conexiones renovadas.  
Presentar detalles de acometida al lote y accesorios.  
Para casos que ameritan se evaluará la colocación de medidor. 
La propuesta de conexiones domiciliarias debe estar sustentada con la población demandante. 
 

 OTROS 
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente. 
 
CRUCES POR QUEBRADAS U OTROS  
 Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberá presentar: Plano 
de planta, Plano de elevación longitudinal, cortes, precisando niveles del terreno natural, 
niveles de cimentación, niveles máximos del paso de fluidos por la quebrada en caso de 
máximas avenidas, cuadro de metrados de materiales, especificaciones técnicas, planos y 
detalles de estructuras, etc. 
 
Estos elementos, como el resto de componentes deberán estar acompañados de un cálculo 
estructural. 
 

De ameritar y ser necesaria la construcción de alguna planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP); el Consultor deberá elaborar los planos de la construcción y demás 

correspondientes a la PTAP. 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO  
 

 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR 
Corresponde a la presentación de todos los componentes de la propuesta del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes 
del sistema proyectado.  Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos 
notables (nombres de centros poblados). 
 

 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE 
  
Corresponde a la presentación de la infraestructura existente en materia de alcantarillado 
sanitario en la zona de influencia del proyecto.    
 

 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO 
 

 PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR 
 

 PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEPTOR 
Debe de precisarse, pendiente, diámetros, cotas, distancia parcial, distancia acumulada, etc. 
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 PLANOS DE DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 PLANOS DE PERFILES LONGITUDINALES Y DE   SECCIÓN DE LA RED COLECTORA Y 
EMISOR O INTERCEPTOR 
 

 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 
Debe de incluir cuadro resumen por manzanas del número de conexiones y un resumen total. 
De ser el caso especificar cuáles son conexiones nuevas y cuáles conexiones renovadas.  
Presentar detalles de acometida al lote y accesorios.  
El caso de la ubicación de la conexión se evaluará en función a la normativa vigente 
correspondiente al tipo del proyecto. 
 

 PLANO DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES 

 

 PLANO DE UBICACIÓN DE LOS UBS, PLANO DE DETALLE DE TIPO DE UBS, 
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 

 

 OTROS 
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente. 
 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 
 

 PLANOS DE UBICACIÓN DE LA PTAR 
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del componente del 
proyecto 
  

 PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA PTAR (SE OBSERVA EL EFLUENTE Y EL CUERPO 
RECEPTOR) 
 

 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR Y PERFIL HIDRAULICO DE LODOS DE 
SER EL CASO. 

 

 
 ARQUITECTURA DE LA PTAR  

 

 PLANOS DE DISTRIBUCIÓN, ELEVACIÓN Y CORTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TRATAMIENTO - ESCALA 1:100  
 

 ESTRUCTURAS DE LA PTAR:  
 PLANOS DE PLANTA, ELEVACIÓN Y DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS 

AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 1:100  
 

 PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS 
 

 OTROS 
Considerar otros planos relacionados que considere conveniente. 
 

 PLANOS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE OBRAS A EJECUTARSE EN ÁMBITO DE 
UNA EPS (zona urbana) 
 
Considerar las interferencias con las redes existentes subterráneas de energía eléctrica, de 
telecomunicaciones, de gas natural y otros. 

 

XIII. ESTUDIOS BASICOS 
 
 ESTUDIO TOPOGRAFICO 

Memoria Descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de los puntos 
tomados, panel fotográfico). 
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El estudio de topografía deberá elaborarse sobre la base de un BM oficial o un BM Auxiliar, 
para lo cual deberá contar con la cartilla del IGN correspondiente. Deberán definirse las curvas 
de nivel cada metro de desnivel, en toda la extensión del proyecto. En el caso de líneas de 
conducción, aducción y/o impulsión, sólo será necesario que se delimite su recorrido, 
considerando un ancho de 10m por lado. 
Asimismo, para los planos de los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o líneas 
de impulsión, se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación 
de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes telefónicas, eléctricas, 
etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto su protección durante la ejecución de 
las obras.  
 
Todo estudio topográfico deberá contar con un informe topográfico y los planos topográficos 
de la zona de estudio. El informe debe contar con la siguiente información: 
 

- Objetivo 
- Metodología - memoria de cálculo (Incluir Equipamiento Utilizado)  
- Levantamiento Topográfico: Trabajos de Campo y Trabajos de  
- Gabinete  
- Fotos de BM 
- Coordenadas UTM de la Poligonal  
- Plano Topográfico 
- Anexos: Descripción de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN;  
- BMs Auxiliares; Libreta de Nivelación (Copia), etc. 
- Conclusiones recomendaciones  

 
Nota: El plano topográfico deberá representar el Norte magnético de manera perpendicular al 
ancho del plano. 
 

 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CANTERAS 
Registros de exploración, estudios granulométricos, perfiles estratigráficos, plano de ubicación 
de calicatas, panel fotográfico, test de percolación (de corresponder), etc. Los ensayos deben 
ser de laboratorios de mecánica de suelos acreditados por INDECOPI. 
 
El Estudio de mecánica de suelos debe corresponder al ámbito del estudio del proyecto, de 
manera que se identifique el tipo de terreno en donde se realizarán las diferentes actividades 
del proyecto. Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes 
parámetros: 
 

- Número de calicata por componentes 
- Tipo de terreno 
- Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Físico-Química del 

Suelo) 
- Capacidad Portante 
-  Profundidad de la napa freática (para plantas de tratamiento de aguas residuales y 

sistemas de infiltración. 
El estudio de mecánica de suelos, deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el 
empleo de aditivos, u otras medidas de protección adecuadas para cada material. Asimismo, 
el estudio deberá considerar un plano con la ubicación y cantidad de las calicatas realizadas, 
las mismas que deben tener una relación con la profundidad de la excavación para 
cimentación a realizar, con su respectiva codificación. 
 

Recomendaciones: 

Para definir el número de calicatas se hará uso de los siguientes criterios: 

Para Líneas de conducción, 1 calicata @ 400m 

Para Redes de Distribución Primarias: 1 calicata @ 200m 

Para Redes de Distribución Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes 
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Para Reservorios, cámaras de bombeo, PTAP: 1 calicata @ 200m. 

Plantas de Tratamiento Desagüe, 3 calicatas mín. @ 1 Ha. (Lagunas) 

 
Los estudios de Mecánica de suelos deberán contar con un informe, el cual deberá contener 
conclusiones y recomendaciones, las cuales debe estar relacionadas con la instalación y 
fundación de las estructuras. Debe de presentarse un plano de ubicación de calicatas y fotos 
de las excavaciones, así como los perfiles estratigráficos de cada una de las calicatas de 
acuerdo a la normativa vigente.   
 
Del Estudio de Canteras se considerará la siguiente estructura: 

 Objetivo 
 Ubicación de las canteras 
 Ensayos realizados 
 Características principales de las canteras, accesos, propietarios, 

potencia, periodo de explotación, usos, rendimiento, tratamiento, para 
el presente caso se solicitará al consultor de los estudios de mecánica 
de suelos proponer dos canteras, en base a la información que cuente 
respecto a los estudios realizados y de considerarlo pertinente se 
realizará algunos ensayos 

 Conclusiones y recomendaciones generales 
 Anexos con ensayos de laboratorio efectuados  

 
 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA 

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso 
de Agua y Autorizaciones de Ejecución de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con 
la Resolución Jefatural N° 0072015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA, establece 5 formatos - anexos para la elaboración de los estudios 
de aprovechamiento hídrico para acreditar la Disponibilidad 
Hídrica de las fuentes. Dichos anexos establecen un contenido mínimo y una explicación del 
contenido. A continuación, presentamos los índices de los mencionados estudios: 
a) Estudio Hidrológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica superficial - Formato 

Anexo N° 06 
 
Contenido mínimo: 

RESUMEN EJECUTIVO 

I. Aspectos Generales  

i. Introducción 

ii. Antecedentes 

iii. Objetivo  

II. Evaluación Hidrológica 

i. Descripción General de la Cuenca y del curso principal de la fuente 

natural 

1. Ubicación y delimitación del área de estudio 

2. Fisiología y geología del área de estudio 

3. Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica 

del área de estudio. 

4. Accesibilidad – Vías de comunicación 

5. Calidad del agua  
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ii. Análisis y tratamiento de la información meteorológica e 

hidrométrica  

1. Análisis de las variables meteorológicas 

2. Tratamiento de la información pluviométrica e hidrométrica. 

iii. Oferta Hídrica 

iv. Usos y Demandas de Agua 

v. Balance Hídrico Mensualizado 

vi. Descripción del Plan de Aprovechamiento e Ingeniería del Proyecto. 

   III. Anexos 
 
CALIDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANÁLISIS DE PARAMETROS FISICO-QUÍMICOS 
–MICROBIOLÓGICOS-INORGÁNICOS Y OTROS  
 
La caracterización del agua a tratar debe ser sustentada con resultados de análisis 
actualizados por un laboratorio acreditado, los cuales deberán evaluar con los estándares 
nacionales de calidad ambiental para agua (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM).  
 
Los factores fisicoquímicos, microbiológicos e inorgánicos a considerar son: Turbiedad, 
color, alcalinidad, pH, dureza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, nitritos, 
metales pesados, entre otros. Cabe señalar que de acuerdo a la ubicación y el entorno de 
la fuente, el proyectista deberá evaluar si es necesario analizar otros parámetros 
establecidos en la Tabla N° 01.- PARÁMETROS Y VALORES CONSOLIDADOS del 
Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM. 
 

 ANALISIS DETALLADO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE 
(MRRD): La evaluación de riesgos será firmada por un profesional acreditado: 
 
Considera peligros identificados en el área del PIP (peligro y nivel), medidas de reducción de 
riesgo de desastres, costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos de 
desastres, el estudio de gestión de riesgos debe estar suscrito por un profesional. 
 
Referencia: 
- Conceptos asociados a la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático 
(http://www.mef.gob.pe -inversión pública - documentación - documentos de interés) 
- Atlas de peligros del Perú (http://www.indeci.gob.pe - publicaciones) 
- Programa Ciudades Sostenibles – PCS: Mapas y Estudios 
(http://www.indeci.gob.pe/contenido.php)  
 
Estudio de Vulnerabilidad 
El estudio de vulnerabilidad y riesgos, deberá permitir a la Unidad Ejecutora la identificación 
de zonas de riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar 
problemas operativos del sistema. Dicho estudio debe considerar como mínimo:  

• Identificación de zonas de riesgos 
• Matriz de riesgos 
• Medidas de preventivas 
• Medidas de contingencias 
• Si es zona identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u 

otros. 
 

 OTROS 
Considerar otros estudios relacionados que considere conveniente y que requiera el 
evaluador 
 

XIV. ANEXOS 
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 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El manual de operación y mantenimiento deber realizarse por cada componente del 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y del Sistema de Alcantarillado Sanitario. 
En cada manual, se deberá indicar la forma de operación en condiciones normales, las 
actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las frecuencias de cada 
actividad. Asimismo, deberá contar con un plan de emergencias. Como producto final, 
se deberá presentar un manual que considere los siguientes componentes:  

• Sistema de captación 
• Sistema de tratamiento de agua potable  

 Procesos de tratamiento  
 Funcionamiento del sistema 
 Operación del sistema 
 Mantenimiento del sistema  

• Línea de conducción 
• Cámaras de bombeo de agua 
• Reservorios 
• Redes de agua 
• Colectores 
• Emisor 
• Sistema de tratamiento de aguas residuales  

 Procesos de tratamiento 
 Funcionamiento del sistema 
 Operación del sistema 
 Mantenimiento del sistema  

• Cámara de bombeo de desagüe 
• Tratamiento y disposición de lodos y otros.  
• Cabe mencionar que el manual deberá mencionar las condiciones 
• mínimas de seguridad que debe seguir el personal que operará y 

mantendrá los componentes anteriormente mencionados. 
 

 PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA LA COVID-19 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como 
un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas, por lo que el presente 
protocolo se deberá aplicar para las diferentes etapas de la ejecución de la obra: fase de inicio 
o reinicio de actividades como es nuestro caso (planificación), fase de ejecución y fase de 
cierre (conformidad, recepción y liquidación de obra), donde se llevará el control del 
cumplimiento de lo planificado. 
 
Las condiciones de seguridad y salud que se tienen que cumplir por las empresas contratistas 
son las derivadas de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con las 
modificatorias correspondientes, Norma Técnica G-050 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. A esto se suman, en esta situación de pandemia, las normas dictadas por las 
autoridades competentes y sanitarias como son los decretos supremos, decretos de urgencia, 
resoluciones ministeriales, protocolos que se han ido publicando en la página oficial del 
Ministerio de Salud; por lo que el presente plan deberá ser elaborado teniendo en cuenta toda 
la normativa que estable el Ministerio de Salud y la Norma Técnica G-050 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El plan de seguridad y Salud en el trabajo deberá permitir de que todo el personal obrero 
conozca el Plan de Seguridad y los Estándares de Prevención, así como las responsabilidades 
asociadas al mismo, establecer que toda medida de control ante cualquier emergencia se 
encuentre operativas. Asegurar que todos los subcontratistas trabajen aplicando las medidas 
preventivas según este Plan y los Estándares de Prevención. Donde contemple que todo el 
personal obrero sea capacitados e instruidos adecuadamente, a fin de que realicen sus 
actividades y/o procesos de una manera segura y desarrollar que todos los procesos y/o 
etapas de trabajo, cumplan con la legislación vigente indicada en el Reglamento de Seguridad 
y Salud en el Trabajo DS 009-2005 TR y como con lo indicado en la Norma Técnica de 
Edificaciones E-120 y G 050. 
 
El presente plan deberá ser desarrollado bajo las siguente normativa: 
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- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 TR. 
- Reglamento de Comité de Seguridad en el Trabajo DS 007-2007 TR. 
- Norma G050. 
- Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Decreto Supremo 

Nº 003-98-SA. 
- Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación, R.S. Nº 021-83-TR. 
- Reglamento Nacional de Tránsito, D.S. Nro. 033-2001-MTC. 

 PANEL FOTOGRÁFICO             

(Foto panorámica de la zona de intervención, fotos de la infraestructura 

existente de ser el caso, fotos de ubicación de nueva infraestructura)  

Recopilar en fotografías los diferentes componentes del sistema existente y 
ubicaciones de componentes proyectados. Estas fotografías deberán evidenciar la 
situación actual, asimismo, deberá considerarse fotografías de la fuente de agua, 
cuerpos receptores, ubicación de reservorios, plantas de tratamiento de agua y aguas 
residuales; así como, cualquier situación especial que requiere una vista específica, 
tales como: zonas de cruces aéreos de tuberías, puentes, zonas de desprendimiento 
de roca, entre otros. El panel fotográfico deberá considerar como máximo 02 fotografías 
por cada página, indicando en cada una de ellas, una breve descripción de la fotografía 
y del componente al cual pertenece. 
 

 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DEL 
PROYECTO 
 

A) PROYECTOS EN EL ÁMBITO RURAL 
 Acta de constitución de la organización comunal (JASS u otros). 

- Constancia de registro de la organización comunal (JASS u otros) en la 
Municipalidad a cuya jurisdicción pertenece. 

- Documento de compromiso de supervisión y fiscalización de los servicios que 
presta la organización comunal de la Municipalidad a cuya jurisdicción 
pertenece. 

Referencia:  
 Resolución Ministerial N° 365-2014-VIVIENDA de fecha 20 de octubre de 2014 

que aprueba el Modelo de Acta de Constitución de la Organización Comunal que 
brinda servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales.  

 Resolución Ministerial N° 207-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 
que aprueba los “Lineamientos para la Regulación de los Servicios de 
Saneamiento en los Centros Poblados del Ámbito Rural”, la “Guía para la 
Elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual”, y el “Procedimiento 
para el Cálculo de la Cuota Familiar”.  

 Resolución Ministerial N° 205-2010-VIVIENDA de fecha 27 de diciembre de 2010 
que aprueba entre otros, el Modelo de Estatuto para el funcionamiento de las 
Organizaciones Comunales que prestan los servicios de saneamiento en los 
Centros Pobladores Rurales.   

 Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA que aprueba el T.U.O del Reglamento 
de la Ley General de Servicios de Saneamiento (Art. 4° numeral 18, Art. 11° literal 
h), Art. 164°, Art. 173°, Art. 175°). 
 

 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 
La Entidad coordinara con el Consultor para la presentación de los documentos 
siguientes:  

- Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea 
de la comunidad, cediendo los terrenos para la ejecución del proyecto y los 
diferentes componentes de la obra.  

- Resolución de Alcaldía que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para 
la ejecución del proyecto en base al documento anterior. 
 

 RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE 
RECURSOS HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA 
SUBTERRANEA O SUPERFICIAL (Acreditación de Disponibilidad Hídrica). 
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La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolución Jefatural N° 007-2015-
ANA de fecha 08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua. En dicho documento se establecen los procedimientos para 
obtener la Acreditación de Disponibilidad Hídrica.  
 
El Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolución Ministerial N° 186-2015-
MINAGRI de fecha 29/04/2015 la simplificación y actualización del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA de la Autoridad Nacional del Agua- ANA.  
 
En el Ítem N° 13 del TUPA-ANA se ha establecido el procedimiento “Aprobación de estudios 
de aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de la licencia de usos de agua 
subterránea o superficial (acreditación de disponibilidad hídrica) el cual especifica el 
procedimiento que se debe realizar para la obtención de dicho documento. 
 
 
 

 CERTIFICACION AMBIENTAL O FICHA TÉCNICA AMBIENTAL 
La Certificación ambiental será tramitada de acuerdo a las normativas vigentes y que serán 
conforme a lo indicado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, El Expediente 
Técnico cuenta anterior cuenta con FTA. 
 
Marco Legal  
Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA), como 
un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 
expresadas por medio del proyecto de inversión. 
Mediante Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446, se dispone (Art. 2°) que 
quedan comprendidos en el ámbito de la Ley N° 27446 los proyectos de inversión pública, 
privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones, obras, y otras 
actividades comerciales y de servicios que puedan causar impactos ambientales negativos 
significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3°. - Obligatoriedad de la certificación 
ambiental, que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y 
comercio referidos en el artículo 2° y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local 
podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan 
previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente.  
Mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, que establece entre otras disposiciones los 
procedimientos de Clasificación y Certificación, precisando lo siguiente: 
 
Artículo 11°. -Instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del SEIA 
son: 

a. La Declaración de Impacto Ambiental – DIA (Categoría I). 
b. El Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIA-sd (Categoría II) 
c. El Estudio de Impacto Ambiental Detallado – EIA-d (Categoría III) 
d. La Evaluación Ambiental Estratégica – EAE. 

  

Artículo 15°. -Obligatoriedad de la Certificación Ambiental:  
Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que 
pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales 
negativos de carácter significativo, que estén relacionados con los criterios de protección 
ambiental establecidos en el Anexo V del presente Reglamento y los mandatos señalados en 
el Título II, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la Autoridad 
 
Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el 
presente Reglamento. 
 
La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no 
obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar las 
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obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de 
esta obligación está sujeto a las sanciones, de Ley.  
 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental emitida por 
la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) - MVCS, Ley Nº 27446 Ley del Sistema 
Nacional del Impacto Ambiental, Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, Directiva para la 
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Art. 3°, Art. 6°"  
 
La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental según el 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA (ROF- MVCS), y considerando el Decreto Supremo 
N° 001-2016-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual en su Procedimiento 
N° 13 se establece los procedimientos para la "Clasificación Ambiental de proyectos de 
inversión y aprobación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
ó Reclasificación Ambiental de proyectos de inversión". 
 
Mediante la Resolución Ministerial N° 299-2013-Vivienda (28.11.2013), se aprueba la Ficha 
Técnica Ambiental (FTA) para Proyectos de Inversión en Saneamiento Rural. 
 

 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) Y PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA) 
La gestión de obtención de CIRA ó del PMA se realizará en el marco del Decreto Supremo N° 
003-2014-MC, publicado en el Diario de Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba el 
Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (RIA), El Expediente Técnico cuenta con CIRA. 
 

 POBLACION BENEFICIARIA 
Se deberá presentar en Caso ámbito Rural ó Pequeña Ciudad: Padrón de beneficiarios. 
 

 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (cuando 
Corresponda)                   
De corresponder, en función a los componentes de los sistemas, se deben realizar todas las 
gestiones y trámites requeridos para obtener los suministros eléctricos correspondientes y los 
puntos de alimentación eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico, 
para cada uno de las Pozos, cámaras de bombeo, cisternas, etc., según se requiera. 
 
Se deberá adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el cual 
otorgue la Factibilidad de suministro de energía eléctrica del Proyecto. 
 

 DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorización de vertimiento de 
aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer año de la puesta en marcha de la 
PTAR, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso) 
Referencia: Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo 
Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reúsos de Aguas 
Residuales Tratadas. 
 

 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorización sanitaria del 
sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas con 
infiltración en el terreno, antes de su puesta en marcha 
 
Referencia: Procedimiento N° 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
del Ministerio de Salud – MINSA, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2016-SA. 
 

 OTROS DE SER EL CASO (Autorización de uso de derecho de vía de las carreteras de 
la Red Vial Nacional de competencia del MTC; Plan de Desvíos, etc.) 
Autorización de uso de derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional de 
competencia del MTC: Con Resolución Directoral N° 052014-MTC/14 de fecha 14/03/2014 se 
aprueba los “Requisitos para autorización de uso del derecho de vía de las carreteras de la 
Red Vial Nacional de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, y el 
formato “Documento de compromiso por autorización de uso de derecho de vía”.  
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- Plan de Desvíos: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los gobiernos 
locales de la jurisdicción del proyecto se deben contar con el Plan de Desvío del transporte 
público y privado para su aprobación por el gobierno local correspondiente. 
 
 

 DISCO COMPACTO (CD) – VERSION DIGITAL 
El Consultor deberá presentar el contenido del Expediente en una versión en Digital y la cual 
debe contener los archivos nativos del contenido del Expediente Técnico (Word, Excel, Ms-
Project, AutoCAD, data del S10, u otros) debidamente organizado en carpetas de acuerdo al 
índice del documento. Ejemplo: 
 
 

Ítem Descripción 

0.00 Índice.  

1.0 Memoria Descriptiva  

2.0 Estudio Topográfico 

3.0 Estudio de Mecánica de Suelos. 

4.0 Estudio de Fuentes de Agua / Hidrológico 

5.0 Estudio de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos en el área 

del PIP 

6.0 Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno 

7.0 Memoria de Cálculo 

7.1 Cálculo Hidráulico 

7.2 Cálculo Estructural 

7.3 Cálculo Mecánico Eléctrico 

8.0 Presupuestos (Metrado y Cotizaciones) 

9.0 Cronogramas 

10.0 Especificaciones Técnicas 

11.0 Planos del Proyecto 

11.1 Planos Generales 

11.2 Sistema de Agua Potable 

11.3 Sistema de Alcantarillado 

11.4 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

11.5 Otros Planos 

12.0 Resolución de aprobación de expediente técnico. 

13.0 Resolución de Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de 

Recursos Hídricos. 
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Ítem Descripción 

14.0 Certificado Ambiental ó Ficha Técnica Ambiental 

15.0 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) 

16.0 Padrón de Beneficiarios correspondiente (Población demandante)  

17.0 Documentos anexos. (Panel Fotográfico, Manual de Operaciones y 

Mantenimiento, otros) 

17.1 Manual de Operación y mantenimiento 

17.2 Panel Fotográfico  

17.3 Compromiso Operación y Mantenimiento por parte de la Unidad 

Ejecutora y por parte del Operador del Sistema 

17.4 Informe de NO Duplicidad y Liquidación de Obra de intervenciones 

anteriores  

17.5 Informe Técnico de Estado Situacional de la Infraestructura Sanitaria  

17.6 17.7- Resolución de Alcaldía de Reconocimiento de la JASS  

17.7 Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas  

17.8 Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales 

17.9 Autorización Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de 

consumo humano 

17.10 Formato firmado de los profesionales responsables en la elaboración 

del expediente técnico. 

18.00 Información Complementaria.  

 

 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 
Sera Emitida por la Municipalidad Provincial de Cutervo.  En sus considerandos debe indicar 
el número de informe y nombre del profesional de la Entidad que ha revisado, da conformidad 
y recomienda aprobar el Expediente Técnico, y el nombre del proyectista.  
 
Debe indicar que dichos profesionales se encuentran colegiados y habilitados para ejercer la 
profesión. En su parte resolutiva debe indicar los valores del presupuesto de obra, del 
presupuesto de supervisión y del costo en que se incurrió en la elaboración del Expediente 
Técnico. 
  

 FIRMA Y SELLO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS DE LA UNIDAD 
EJECUTORA 
Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los 
profesionales especialistas de la Consultora que han participado en su elaboración y los que 
han participado en la revisión del mismo (personal de planta o tercerizado). 
 

16. INFORMACIÓN QUE BRINDARA LA ENTIDAD. 
La entidad suministrara al Consultor, copia simple de los documentos que faciliten las condiciones 
para la prestación del servicio como (Resoluciones, entre otros necesarios). 
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17. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
El Consultor deberá seleccionar adecuadamente su personal profesional de tal manera que se 
encuentren con disponibilidad para la prestación de sus servicios en la elaboración del expediente 
Técnico; el consultor deberá disponer de oficina en la ciudad para las notificaciones y 
comunicaciones durante la ejecución del contrato; Acreditara para la admisión solvencia económica 
a través de la presentación del último PDT anual. 
 
El consultor hasta los 07 días después de la firma de contrato deberá presentar ante la entidad su 
Plan de Trabajo para la elaboración del proyecto de inversión. Asimismo, el Consultor tiene hasta 
los 15 días después de la firma de contrato para informar a la Entidad en caso de deficiencias en 
la evaluación del caudal de demanda y caudal ofertado con respecto al estudio de Pre Inversión y 
su verificación In-Situ, pasado ese plazo el consultor es responsable de posibles demoras en la 
prestación del servicio a causa de ello. 
 

18. REQUISITOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A. De la especialidad y categoría del consultor de obra 

Para el desarrollo del Expediente Técnico se requiere de los Servicios de una Persona Natural 
o Jurídica con Inscripción vigente en el Registro de consultores de Obras Del RNP, el cual 
deberá proporcionar el personal profesional, técnico, especialista, y con la experiencia en el 
tipo de servicio a prestar, el mismo que debe contar con la debida implementación de equipo 
informático y comunicación eficientemente, para cumplir sus obligaciones, no estando 
permitido su cambio salvo razones establecidas en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, 
debidamente comprobadas y con autorización de la Entidad. 
 
El consultor debe de contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de consultoría 
en obras de saneamiento y afines, en la categoría “B” o superior. 
 
El postor deberá acreditar experiencia equivalente a (2.0) veces el valor referencial en la 
elaboración de Expedientes Técnicos de Obras de: Instalación y/o Construcción y/o 
Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Creación o la combinación de los términos 
anteriores de Sistemas y/o Servicios de Agua Potable y/o Saneamiento y/o Alcantarillado. 
 

B. Condiciones de los Consorciados 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se establece que el 
número máximo de consorciados es de DOS (02). 
 

C. Equipo Técnico (personal Clave): 

a) Jefe de Proyecto. 
b) Especialista Sanitario 

 

Capacidad técnica y Profesional para la Elaboración de Expediente Técnico. 

Por la naturaleza y magnitud del proyecto a elaborar se considera importante que el Postor 
cuente con un equipo profesional para la correcta elaboración del Expediente Técnico. 
 
El personal Profesional mínimo requerido para la prestación del Servicio, así como los 
requisitos mínimos que deben cumplir cada uno de ellos se detalla en los requisitos de 
calificación de los presentes términos de referencia. 
 

19. INFORMACIÓN QUE BRINDARA LA ENTIDAD. 
La entidad a solicitud del consultor suministrara, copia simple de los documentos que faciliten las 
condiciones para la prestación del servicio como es el estudio de Pre Inversión. 
 

20. CONDICIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
El Consultor deberá seleccionar adecuadamente su personal profesional de tal manera que se 
encuentren con disponibilidad para la prestación de sus servicios en la elaboración del Expediente 
Técnico; el consultor deberá disponer de oficina en la ciudad para las notificaciones y 
comunicaciones durante la ejecución del contrato; Asimismo el consultor hasta los 07 días después 
de la firma de contrato deberá presentar ante la entidad su Plan de Trabajo para la elaboración del 
proyecto de inversión. Asimismo, el Consultor tiene hasta los 15 días después de la firma de 
contrato para informar a la Entidad en caso de deficiencias en la evaluación del caudal de demanda 
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y caudal ofertado con respecto al estudio de Pre Inversión y su verificación In-Situ, pasado ese 
plazo el consultor es responsable de posibles demoras en la prestación del servicio a causa de ello. 

 
21. INFORMES DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Los informes se presentarán según los parámetros que se presentan a continuación: 
Las fases a presentar serán según los parámetros que se presentan a continuación: 
 
FASE I: TRABAJO DE CAMPO Y AVANCE DE TRABAJO EN GABINETE 

Se deberá realizar las siguientes actividades: 

 Coordinación con las autoridades y población beneficiada.  

 Memoria descriptiva: Debe presentar un 50% de avance. 

 Estudio Topográfico. 

 Estudio de fuentes de agua / hidrológico.  

 Estudio de mecánica de suelos. 

 Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno. 

 Estudio de canteras. 

 Análisis de agua.  

 Manual de Operación y mantenimiento. 

 MEMORIA DE CALCULO 
Deberá presentar los parámetros de diseño (cálculo de población, dotación de agua, 
periodo óptimo de diseño, cálculo del caudal de demanda); asimismo, deberá presentar el 
diseño y cálculo hidráulico. 

 PLANOS 
Deberá presentar índice de planos, planos de ubicación, plano del ámbito de influencia del 
proyecto (plano delimitado), todos los planos topográficos, plano de trazado y lotización 
(aprobado por la municipalidad correspondiente), plano de ubicación de canteras y 
botaderos. 
sistema de abastecimiento de agua potable: Plano general del sistema existente, plano 
general del sistema proyectado, planos de componentes primarios, plano de modelamiento 
hidráulico (esquema), y todos los planos arquitectónicos de todas las estructuras del 
proyecto. 
sistema de saneamiento: Plano general del sistema existente, plano general del sistema 
proyectado. 

 Panel Fotográfico. 

 Padrón de Beneficiarios correspondiente (Población demandante). 

 Compromiso de Operación y Mantenimiento por parte de la Unidad Ejecutora y por parte 
del Operador del Sistema. 

 Resolución de Alcaldía de Reconocimiento de la JASS. 

 Anexos: 
 La inversión presentada no se encuentra en trámite de financiamiento ante otros 

fondos. 
 La inversión presentada no ha sido rechazada por otros fondos. 
 El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS 

que se encuentren paralizadas por un lapso mayor a seis (06) meses. 
 El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS 

que no hayan sido convocados por el lapso mayor a seis (06) meses. 
 El gobierno local o regional no tiene a su cargo obras financiadas por el MVCS 

que se encuentren concluidas y que no hayan sido liquidadas sin causal válida, 
a la fecha. 

 La inversión a financiar está incluida en programación multianual de inversiones 
de saneamiento del sector 2018-2020. 

 La inversión incluye el componente de educación sanitaria. 
 La inversión incluye componente de capacitación de la organización comunal o 

similar (JASS). 
 Se acredita que el gobierno local cuenta con un área técnica municipal (ATM). 
 Se acredita haber cumplido con las obligaciones establecidas en convenios de 

transferencia de recursos suscritos con el MVCS. 
 Presenta declaración jurada o documento similar que sustenta haber cumplido 

con las obligaciones establecidas en convenios de transferencia de recursos 
suscritos con el MVCS. 
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 Documento que acredite que la inversión se encuentre incorporada en el Plan de 
Desarrollo Concertado (PDC) del Gobierno Regional o Local, o en el PMO en el 
caso de Empresas Prestadoras Públicas. 

 Presentará la acreditación hídrica actualizada, actualización que deberá haber 
sido gestionada por el CONSULTOR del Expediente Técnico ante el ANA. 
 

FASE II: APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA ENTIDAD. 
El informe incluye la elaboración del Expediente Técnico estará ordenado de acuerdo a la normativa 
del Ministerio de Vivienda y Construcción, conteniendo la siguiente información culminada al 100%: 
 

I. INDICE  
II. MEMORIA DESCRIPTIVA 

III. MEMORIA DE CALCULO 
IV. PLANILLA DE METRADOS 
V. PRESUPUESTO DE OBRA 
VI. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 
VII. RELACION DE INSUMOS 
VIII. COTIZACION DE MATERIALES 
IX. FORMULA POLINOMICA 
X. CRONOGRAMAS DE OBRA     
XI. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
XII. PLANOS 
XIII. ESTUDIOS BASICOS 
XIV. ANEXOS 

 
También deberá tener: 

- Resolución de aprobación de expediente técnico por parte de la Entidad. 

 

FASE III: ETAPA DE ADMISIBILIDAD Y PUNTAJE DEL MVCS. 

 Levantamiento de observaciones por parte del MVCS etapa de Admisibilidad y Puntaje. 

 

También deberá tener en cuenta: 
- Etapa de Admisibilidad y puntaje APROBADO por parte del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

FASE IV: ETAPA DE CALIDAD POR PARTE DEL MVCS. 

 Levantamiento de observaciones por parte del MVCS etapa de calidad. 

 Modificación de la resolución de aprobación del expediente técnico. 
 
Entregable 1: FASE I:  Trabajo de Campo y avance de Trabajo en Gabinete. 
Entregable 2: FASE II:  Aprobación del Expediente Técnico por parte de la Entidad 
Entregable 4: FASE III: Etapa de Admisibilidad y Puntaje por parte del MVCS. 
Entregable 3: FASE IV: Etapa de Calidad por parte del MVCS. 
 
La presentación de los entregables ante la Entidad se realizará de manera digital, al igual que en 
el PRESET del CAC del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sede Cajamarca 
 
Una vez aprobado el expediente técnico por la Entidad y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, se entregará una versión impresa de acuerdo a lo siguiente: 

- La impresión se realizará en hoja A4 debidamente anillado o Los expedientes deberán 
ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada archivador deberá 
considerar una carátula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una rápida 
verificación. 

 

- El expediente técnico deberá presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, 
incluido los separadores. Para efectos de la foliación, se tendrá en cuenta que la 
numeración se iniciará desde la primera hoja del primer tomo, de manera que la última 
hoja del último tomo, contenga la numeración de folios totales del expediente técnico. 
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- Los planos se presentarán en micas dentro de archivador que contiene los demás 
documentos del Expediente Técnico. 
 

22. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

 
A. Presentación, Elaboración del Expediente Técnico. 

El Expediente Técnico se ha de realizar de acuerdo a guía y normativa vigente para la 
elaboración de expedientes brindado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y será presentada ante la Municipalidad Provincial de Cutervo, así mismo el 
consultor coordinará permanentemente desde el inicio del servicio con la Oficina del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento –Cajamarca (CAC-Cajamarca). 
 
El consultor luego de la aprobación del expediente técnico vía resolutiva por parte de la 
entidad, solicitara clave y usuario de acceso a la PRESET del MVCS y así cumplir las metas 
solicitadas. 
 
El consultor informara en todo momento todos los acontecimientos suscitados durante la 
elaboración del proyecto de inversión a efectos del control del plazo contractual otorgado.  
 

B. Revisión, Evaluación y Aprobación. 
La Evaluación se realizará en concordancia con la Normativa del Ministerio de Vivienda y 
teniendo en consideración la Resolución Ministerial N° 192-2018-Vivienda publicada el 17 de 
mayo de 2018. 
 
Debe iniciarse obligatoriamente cada entregable con un índice donde se precisen los acápites, 
ítems, estudios y/o actividades que conforman el informe, debidamente foliado con la firma del 
Consultor y V°B° de la Supervisión. Por cada uno de los Informes, el Consultor debe presentar 
a la Supervisión, uno (01) ejemplar original impreso, debidamente sellado y firmado por el 
Consultor (Jefe de proyecto y especialista), equipo técnico solicitado (según corresponda) y la 
Supervisión. 
 
EI Jefe de proyecto y la Supervisión deberán firmar todas las páginas del informe (texto, 
cuadro, anexos) y cada uno de los especialistas en la parte correspondiente de su 
especialidad. Asimismo, el consultor presentaré uno (01) CD que contenga el documento 
original escaneado (con sellos, firmas y vistos) y editable. 
 
La presentación de cada uno de los informes, se dará por admitida siempre y cuando éstos 
contengan la totalidad de Estudios y Anexos requeridos según los presentes términos de 
referencia. De verificarse que el consultor ha presentado los informes incompletos, éstos serán 
devueltos y se darán por NO PRESENTADO, así como de haber desfase en los plazos de 
entrega de los informes, éstos serán considerados como retrasos imputables al Consultor, lo 
que ameritará penalidad y se actuará en concordancia con lo indicado en los Términos de 
Referencia. 
Así mismo, el plazo para la subsanación de las observaciones, será establecido dentro del 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Artículo 168°- Recepción y 
conformidad), de la misma forma, si el consultor no cumpliese a cabalidad con la subsanación 
de las mismas, Para ello, la Supervisión informará a la entidad para que proceda la aplicación 
de penalidades y/o resolución de contrato, según lo que corresponda. 
 

C. Conformidad y Aprobación. 
La Entidad otorgara la conformidad y aprobación del Expediente Técnico a través del 
responsable de la Evaluación del mismo. 
 
La Ley de Contrataciones del Estado indica lo siguiente: 
La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción. 
Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, 
la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días. 
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De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez 
(10) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de 
consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de veinte (15) 
días. 
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de 
penalidades.  
 
Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la 
Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes. 
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo 
para subsanar lo previsto en el numeral anterior. 
 
Las constancias de prestación de ejecución y consultoría de obra contienen, adicionalmente, 
los datos señalados en los formatos correspondientes que emita el OSCE 
 
El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro 
de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación 
o de haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha 
liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; 
de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista. 
 

23. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. 
El consultor es el único responsable por la calidad y Contenido Técnico de la documentación que 
elabore, proyecte, solicite o incorpore, analice o procese dentro del Expediente Técnico. 
 
El consultor asumirá solidariamente la responsabilidad por la documentación que le corresponda 
a cada profesional. 
 
El Consultor asume y se compromete a cumplir las normas vigentes para la elaboración del 
expediente técnico, en tal sentido de ser el caso se actualizará con el fin de cumplir de manera 
satisfactoria con el expediente técnico y lo requerido por la entidad. 
 
El Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, aprobó 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G.030 Derechos y 
Responsabilidades. En la norma citada se establecen las responsabilidades de los profesionales 
que intervienen en el diseño de ingeniería de los proyectos según su especialidad, y de los 
profesionales responsables de la revisión de los proyectos. 

 
Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los 
profesionales especialistas del Consultor que han participado en su elaboración y los que han 
participado en la revisión del mismo (personal de planta o tercerizado).    
 
La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 y su Reglamento aprobado con el Decreto 
Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores propias de la 
ingeniería, requiere:   

 
- Poseer grado académico y Título Profesional de Ingeniero, otorgado por una universidad del 

territorio peruano o fuera del mismo, debidamente revalidado a efectos de su ejercicio en el 
Perú.  

- Contar con Número de Registro en el Libro de Matrícula de los Miembros del Colegio de 
Ingenieros del Perú - CIP 

- Estar habilitado por el CIP. 
24. FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA ELABORACIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO. 
Los formatos estarán sujetos a las Normas de presentación de los documentos técnicos en 
concordancia a los establecidos por las Instituciones y la Entidad al momento de la prestación del 
Servicio. 

 
25. COMPUTO DE PLAZOS. 

A. Generalidades 
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Según el Artículo 143 del Reglamento de Ley Durante la ejecución contractual los plazos se 
computan en días calendario, excepto en los casos en los que el presente Reglamento indique 
lo contrario, aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del Código 
Civil. 
 

B. Inicio del plazo de Ejecución de la Elaboración del Expediente Técnico. 
Se computará a partir del día siguiente de la firma del contrato y previa a la entrega de la 
documentación necesaria por parte de la entidad al consultor para el correcto desarrollo de la 
Actualización y reformulación del Expediente Técnico. 

 
 
 
 
 
 
 

26. FORMAS DE PAGO. 
 

PRODUCTO 
% DEL MONTO A 

CANCELAR 

A la presentación y aprobación del entregable N° 1 con su 

respectivo visto bueno del área usuaria y/o de la supervisión 

que contrate el área usuaria. 

20% del monto 

contractual. 

A la presentación y aprobación del entregable N° 1 con su 

respectivo visto bueno del área usuaria y/o de la supervisión 

que contrate el área usuaria.  

20% del monto 

contractual. 

A la presentación y aprobación del entregable N° 1 con su 

respectivo visto bueno del área usuaria y/o de la supervisión 

que contrate el área usuaria, y de la aprobación en la etapa 

de ADMISIBILIDAD Y PUNTAJE por el MVCS – Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

30% del monto 

contractual. 

A la presentación y aprobación del entregable N° 1 con su 

respectivo visto bueno del área usuaria y/o de la supervisión 

30% del monto 

contractual. 

Descripción de los 

Productos 
Plazo (en días calendarios) 

Entregable N°1: Trabajo de 

campo y todo lo indicado en la 

fase I. 

A los 20 días calendarios contados a partir del día 

siguiente de cumplidas: la suscripción del contrato y la 

entrega del terreno. 

Entregable N° 2:   elaboración 

del expediente técnico con todo 

lo indicado en la fase II. 

A los 20 días calendarios contados a partir del día 

siguiente de aprobado el entregable N° 01.  

Entregable N° 3:    etapa de 

admisibilidad y puntaje por parte 

del MVCS con todo lo indicado 

en la fase III. 

A los 15 días calendarios contados a partir del día 

siguiente de aprobado el entregable N° 02. 

Entregable N° 4:    etapa de 

calidad por parte del MVCS con 

todo lo indicado en la fase III. 

A los 15 días calendarios contados a partir del día 

siguiente de aprobado el entregable N° 03. 
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que contrate el área usuaria, y de la aprobación en la etapa 

de EVALUACIÓN DE CALIDAD por el MVCS – Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento. 

 

- Informe del funcionario responsable de la Subgerencia de Estudios de proyectos de 
Infraestructura, emitiendo la conformidad y aprobación de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- Copia de contrato. 

 

NOTA: La Entidad pagará por la contraprestación ejecutada por el Consultor, previa 

conformidad y entrega de los ejemplares impresos y/o medio magnéticos, según lo 

establecido en el Artículo 171° del RLCE. 

 

Deberá suscribirse Actas de cada reunión sostenida con la Supervisión, cuyas copias 

deberán ser adjuntadas en los informes de la Supervisión, y serán requisito para los 

pagos contractuales, adicionales a la aprobación de los informes. 

27. SOLICITUD Y ABONO DE ADELANTOS. 
A solicitud formal por parte del Consultor, La entidad otorgará un Adelanto Directo de hasta el 30% 
del Monto contractual y se procederá de acuerdo al Art. 156 del Reglamento de Ley de 
Contrataciones con el Estado.  
 

28. CONTROL, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN. 
A. Control 

El Consultor estará Sujeto a ser fiscalizado por los funcionarios que asigne la Entidad, quienes 
verificaran el cumplimiento de los parámetros para la elaboración del Expediente Técnico 
según lo requerido por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
 

B. Coordinación y Seguimiento. 
El consultor estará en constante comunicación con el personal designado por la Entidad 
durante toda la ejecución del servicio de consultoría, en tal sentido la entidad será quien 
informe oportunamente al consultor respecto a los profesionales designados para realizar las 
coordinaciones y seguimiento respectivos en los plazos oportunos, así mismo el consultor 
coordinará permanentemente desde el inicio del servicio con la Oficina del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento –Cajamarca (CAC-Cajamarca). 
 

29. PENALIDAD APLICABLE 
El consultor tiene de conocimiento que se le aplicara las penalidades correspondientes según La 
Ley y Reglamento de ley de contrataciones del Estado establecidas en los Artículos 161,162 y 163 
del Reglamento de Ley. 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La 
penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria =           0.10 x monto vigente 

                 F x plazo vigente en días 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: 
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 
B.2) Para obras: F = 0.15 
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Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel profesional clave 
para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecutar su prestación con dicho personal, el 
cual necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días calendario desde el inicio de su 
participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del plazo de ejecución, si este es menor 
a los sesenta (60) días calendario. El incumplimiento de esta disposición, acarrea la aplicación de 
una penalidad no menor a la mitad de una Unidad Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una 
(1) UIT por cada día de ausencia del personal en la obra. La aplicación de esta penalidad solo 
puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación 
para ejercer la profesión. 
 
 
 

OTRAS PENALIDADES 

N° 
Supuestos de la Aplicación de la 

Penalidad 
Forma de 
Calculo 

Procedimiento 

01 permanece como mínimo sesenta (60) 
días calendario desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o por el íntegro del plazo de 
ejecución 

(0.5 UIT) Según el Informe de la 
Sub Gerencia de Estudios 

de Proyectos de 
Infraestructura 

02 En caso Culmine la relación 
Contractual entre el contratista y el 
Personal Ofertado y la Entidad 

(0.5 UIT) Según el Informe de la 
Sub Gerencia de Estudios 

de Proyectos de 
Infraestructura 

03 Retraso en la presentación de los 
entregables, en el levantamiento o 
Absolución de Observaciones. 

(0.5 UIT) Según el Informe de la 
Sub Gerencia de Estudios 

de Proyectos de 
Infraestructura 

 

30. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
Según el Artículo 170° del Reglamento de Ley de Contrataciones. 
La Liquidación será ser presentada por el Consultor ante el área correspondiente de la Entidad. 

31. EXTENSIÓN DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR. 
El consultor se compromete a absolver consultas y observaciones surgidas durante la ejecución de 
la obra en un plazo máximo de 15 días calendario de notificado.  
El consultor asume contar con los profesionales que participen en la elaboración del Expediente 
Técnico y asume la responsabilidad por el contenido del mismo. 
 

32. PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
El plazo para la prestación del Servicio es de sesenta (60) días calendarios.  
 

33. MONTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 
El valor referencial será determinado por la Sub Gerencia de Logística mediante el estudio de 
mercado respectivo. 
 

34. ESTRUCTURA DE COSTOS: 
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2241654

ITEM DESCRIPCION UND CANT. TIEMPO
PARTICIPA

CION

COSTO 

UNITARIO S/.

COSTO 

PARCIAL 

A SUELDOS Y SALARIOS

A.1. Jefe de Proyecto Und 1.00 2.00 100%

A.2. Especialista Sanitario Und 1.00 2.00 100%

B EQUIPO APOYO TECNICO

B.1. Asistente en costos y presupuestos Und 1.00 2.00 100%

B.2. Asistente en Metrados Und 1.00 1.00 100%

B.3. Tecnico de topografia Und 1.00 1.00 100%

B.4. Personal auxiliar de campo en topografia Und 3.00 0.50 100%

B.5. Dibujante tecnico para desarrollo de planta en AutoCad Und 1.00 0.50 100%

C EQUIPO DE TRABAJO Y SOFTWARE

C.1. Equipo de Topografia Und 1.00 0.50 100%

D ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

D.1 Estudio de Hidrologia Glb 1.00 1.00

D.2 Estudio de Mecanica de Suelos y Canteras Und 20.00

D.3 Test de Percolacion y Profundidad de Napa freatica Glb 3.00 1.00

D.6 Estudios de Gestion de Riesgos (MRRD) Glb 1.00 1.00

D.7
Estudio para elaboracion de plan de seguridad y salud ocupacional contra el 

COVID-19
Glb 1.00 1.00

E ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

E.1
Libre disponibilidad de terrenos, Lineas, estructuras captacion, reservorio, 

PTAP, PTAR, etc.)
Und 4.00

E.2
Gastos de licitacion (compra de bases, presentacion de propuesta, 

habilidades de profesionales, curriculos, traslados, etc)
Glb 1.00 1.00

E.3 Alquiler de oficina, implementada con servicios Mes 2.00

E.4 Alquiler de ploter Glb 1.00 1.00

E.5 Equipos de computo, impresora, comunicaciones Glb 1.00 1.00

E.8 Impresion de expediente y planos Glb 1.00 1.00

-S/.      

-S/.      

-S/.     

-S/.      

-S/.     

IGV

COSTO DEL PROYECTO

ACTUALIZACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD LIJADERO, DEL DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

SUB TOTAL (1)

COSTO DIRECTO

UTILIDAD

SUB TOTAL
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

 
Requisitos: 
 
El consultor debe de contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de consultoría en obras 
de saneamiento y afines, en la categoría “B” o superior.  
 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con 
cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia 
de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen 
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la 
ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en 
el mercado. 

 
Acreditación: 
 
Presentación de copia simple del RNP. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 

 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

Requisitos: 

1. JEFE DE PROYECTO. 

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado y Habilitado. 
 

2. ESPECIALISTA SANITARIO.  

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado y Habilitado. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
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B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

1. JEFE DE PROYECTO. 

Debe acreditar una experiencia mínima de 36 meses en el cargo de: jefe, Gerente, 

Director, Coordinador, Especialista en Supervisión, Ingeniero Supervisor, 

Supervisor Técnico, o la combinación de estos, en obras de saneamiento u obras 

similares; en la elaboración y/o en la supervisión de la elaboración de expedientes 

técnico y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería de detalle y/o formulación y 

evaluación de proyectos de inversión en obras de saneamiento u obras similares. 

 
2. ESPECIALISTA SANITARIO 

Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses en el cargo de: especialista 
en supervisión, ingeniero, jefe, responsable, supervisor, supervisor técnico, 
coordinador, ingeniero supervisor, diseñador, revisor o la combinación de estos, en 
obras de saneamiento u obras similares; en la elaboración y/o en la supervisión de 
la elaboración, de expedientes técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingeniería 
de detalle y/o formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

 
 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

Requisitos: 

01 Camioneta 4x4 Full equipo.  
02 GPS Diferencial completos. 
04 laptops, Core I7 o computadora de escritorio. 
01 Plotter  

01 Cámara fotográfica  
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (2.00) VECES EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se considera definición de obra de saneamiento a los sistemas de agua potable o unidades básicas de 
saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: las obras de construcción y/o 
instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o 
reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/u optimización de infraestructura 
de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción, reservorios y/o 
plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o 
conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable, y/o infraestructura de 
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe, como plantas de tratamientos de 
aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado 
y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico 
o ecológica o compostera o de hoyo seco. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

                                                           
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 

del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

 El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 

por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.  

 
 

M = Monto facturado 

acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= [2.9]18 veces el valor 
referencial: 
                           [70] puntos 

 

M >= [2.6] veces el valor 
referencial y < [2.9]veces el 
valor referencial: 

                           [60]puntos 
 

 
M >= [2.3] veces el valor 
referencial y < [2.6]veces el 
valor referencial: 

                           [50]puntos 

 
M > [2]19 veces el valor 
referencial y < [2.3] veces el 
valor referencial: 
                           [40] puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA [30] puntos 

 

 
Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, se otorgará máximo puntaje al postor que 
presente una metodología de trabajo de evaluación que incluya lo 
siguiente: 
 

 
 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 [30] puntos 

 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
18  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
19  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo deberá ser la 
programación secuencial de todas las tareas/actividades que 
desarrollará para el cumplimiento del servicio, así como una 
programación de utilización de personal y equipos para todas las fases 
del servicio, desagregando en actividades principales y secundarias de 
acuerdo al marco normativo indicado en los términos de referencia.  
 Cronograma de Actividades: Se presentará una programación 

PERT-CPM/Diagrama GANTT, tomando como hitos las fechas 
obligatorias definidas en los Términos de Referencia, como son: la 
fecha de inicio, los plazos de presentación de informes. La duración 
de las actividades se expresará en días, semanas y meses, se 
indicará el inicio y fin de cada tarea/actividad, se asignarán los 
recursos (personal profesional y equipos) que se va a utilizar por 
cada tarea/actividad de acuerdo a su coeficiente de participación de 
la propuesta técnica.  

 Flujograma de desarrollo de la elaboración del expediente técnico.  
 

Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 

corresponda.  

 
 

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                           
20    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS21 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora22, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

                                                           
21  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
22  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
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32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 

                                                           
23  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 042-2021-MPC/CS – PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 

81 

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 

                                                           
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%30 

                                                           
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO31 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA32 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA33 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO34 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO35 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                           
31     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
32     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
33  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
37    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

1           

2           

3           

4           

                                                           
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
39  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
40  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
42  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
43  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

