



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION</b> <b>COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)</b>						
<b>1. DATOS GENERALES</b>						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/02/2025				
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE CAMINOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE EJECUCION DEL: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA DEPARTAMENTAL PA-107 TRAYECTORIA: EMP. PA-106 (STO DOMINGO) – PUSAPNO - PTE. LORETO -YAUPI - PTE MILAGRO – PAMPAMARCA – PUCARÁ – PUMARAUCA -PAUCARTAMBO (KM 86+160), DISTRITOS DE PAUCARTAMBO Y OXAPAMPA, PROVINCIA PASCO Y OXAPAMPA, REGION PASCO"				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código				
		Documento que declaró la viabilidad				
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N°026-2025-GRP/DRTC/DC-PASCO	Fecha de recepción	16/01/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO					

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 5,091,273 00 (Cinco Millones Noventa y un Mil Doscientos Setenta y Tres con 00/100 soles)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento								
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS A CONTRATAR EN EL MARCO DE LA DECIMOSEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL REGLAMENTO)				
4.3	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.4	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  <p>GOBIERNO REGIONAL PASCO DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES COMUNICACIONES Y PASAJES</p> <p>Lic. Adm. Juan Antonio AGUINO JEFE (E) DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

METRADOS PA-107					
"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL PA-107; TRAYECTORIA: EMP. PA-106 (STO. DOMINGO) - PUSAPNO - PTE. LORETO - YAUPI - PTE. MILAGRO - PAMPAMARCA - PUCARÁ - PUMARAUCA - PAUCARTAMBO (KM 86+160)"					
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PASCO					
Lugar	PASCO - OXAPAMPA - OXAPAMPA				
Ítem	Descripción	Und.	Metrado		
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01	MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	mes			4.00
01.02	TOPOGRAFÍA Y GEOREFERENCIACIÓN	m			86,160.00
01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	glb			1.00
01.04	FLETE TERRESTRE	glb			1.00
02	CONSERVACION DE LA CALZADA DE AFIRMADO				
02.01	REPOSICIÓN DE AFIRMADO	m3			53,194.50
03	TRANSPORTE				
03.01	TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR HASTA 1KM	m3k			50,937.30
03.02	TRANSPORTE DE MAT. GRANULAR > 1KM	m3k			556,733.28
04	CONSERVACION DE SEÑALIZACION VIAL				
04.01	CONSERVACION DE POSTES DE KILOMETRAJE				
04.01.01	RETIRO DE HITOS KILOMETRICOS EXISTENTES	und			86.00
04.01.02	REPOSICIÓN DE HITOS KILOMETRICOS	und			86.00
04.02	CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICAS				
04.02.01	GUARDAVIAS DE FIERRO GALVANIZADO	m			1,505.00
05	CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL				
05.01	REPARACIÓN MAYOR DE BADEN (03 UND)				
05.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2			170.69
05.01.02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	m3			25.32
05.01.03	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	m3			105.84
05.01.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3			162.71
05.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3			87.05
05.01.06	BASE GRANULAR	m2			63.08
05.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2			63.25
05.01.08	CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30% P.M	m3			166.91
05.01.09	SELLADO DE JUNTAS	m			39.42
05.01.10	MAMPOSTERIA DE PIEDRA F'C=140 KG/CM2	m3			13.61
06	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACORDE AL FITSA				
06.01	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE ACORDE AL FITSA	glb			1.00