JEFATURA TECNICA Y CONTRATACIONES OLEODUCTO

ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS Y RESULTADO DEL PROCESO
DECLARATORIA DE DESIERTO

SEL-0059-2023-OLE/PETROPERU-primera convocatoria

ASUNTO: Aprobacion de resultado del Proceso por Adjudicacion Selectiva N° SEL-0059-2023-

OLE/PETROPERU para el “SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AREAS
ESTANCAS DE LOS TANQUES Y RESITUADO DE TUBERIAS EN ESTACION 1”

ANTECEDENTES:

e Se recibio la SOLPED N° 1000122156, solicitando a la Jefatura Técnica y Contrataciones, la
contratacion del “Servicio de impermeabilizacion de areas estancas de los tanques y resituado
de tuberias en Estacion 1”.

e Con Memorando N° GDLG-1770-2023 del 18.12.2023, Gerencia Departamento Logistica,
aprob6 las Bases del Proceso por Adjudicacién Selectiva N° SEL-0059-2023-OLE/
PETROPERU-primera convocatoria.

e EI 20.12.2023 se convocé el proceso a través de su publicaciéon en el SEACE, adicionalmente
se remitid invitaciones a participar a empresas registradas en los cédigos del catalogo de
productos y servicios Siclair para el presente proceso, acto que fue puesto en conocimiento a la
Jefatura Auditoria Oleoducto, mediante Memorando N° JTCO-1935-2023.

e Conforme al cronograma del proceso, el 26.01.2024 se establecié como fecha de recepcién de
propuestas en el portal de convocatorias Suplos. El 29.01.2024 se procedio al acto de apertura
de propuestas, recibiendose de las siguientes empresas:

- INMAC PERU S.A.C.

- CONSORCIO BIDDLE FAZ (conformado por BIDDLE INC S.A.C./FAZ METAL S.A.C.

- CONSORCIO IMESUR (conformado por SERVICIOS Y CONSTRUCCION IMESUR S.A.C/
INSTALACIONES MECANICAS SUR S.A.C.

La propuesta de ERICK CONSTRUCTORES E.I.LR.L. no es admitida porque se encuentra
suspendida para contratar con el Estado del 29.01.2024 al 29.05.2024.

EVALUACION DE PROPUESTAS

Evaluacion econdmica:

El Monto Estimado Referencial (MER) fue de caracter reservado, el cual se hace conocimiento
publico, de conformidad con el Articulo 16 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU, el
mismo que asciende a S/ 4'175,228.74 incluido el IGV. El sistema de contratacién es a precios
unitarios.

Conforme a las propuestas econdémicas presentadas, el orden de prelacién es el siguiente:

MONTO
ORDEN DE POSTOR PROPUESTO S/ % MER
PRELACION ROPL
incluido IGV
1 CONSORCIO BIDDLE FAZ 5'464,082.29" 130.87%
2 CONSORCIO IMESUR 5'949,742.000 142.50%
3 INMAC PERU S.A.C. 7'194,638.940 172.32%

(*) Propuesta econdémica excede el MER en mas del 10%.



ACTA EVALUACION DE PROPUESTA Y RESULTADO DEL PROCESO
SEL-0059-2023-OLE/PP-primera convocatoria

Evaluacién Técnica:

Se verificé la presentacién de la documentacion solicitada como obligatoria en el Numeral 10.6 de
las Bases Integradas, de la propuesta técnica del postor que ocupé el primer lugar en orden de

prelacion:
DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA CONSORCIO BIDDLE FAZ
Declaracion Jurada de Cumplimiento S| PRESENTA

Documentacion que acredite el cumplimiento de los Requerimientos
Técnicos Minimos (Numeral 8 de las Condiciones Técnicas)

De ser el caso

Promesa Formal de Consorcio S| PRESENTA
Copia del Certificado de Inscripcion o Reinscripcién en Registro de la

Micro y Pequefia Empresa (REMYPE) NO PRESENTA

VER EVALUACION TECNICA

Con Memorando N° JTCO-0225-2024, de fecha 08.02.2024, se solicitd al originador Jefatura
Ingenieria y Proyectos OLE, apoyar con la evaluacion de la propuesta técnica del postor
CONSORCIO BIDDLE FAZ.

Con Memorando N° JINP-0081-2024, de fecha 09.02 Jefatura Ingenieria y Proyectos OLE, remite
los resultados de la evaluacion técnica, indicando que el postor CONSORCIO BIDDLE FAZ., si
cumple con los requerimientos técnicos minimos de las Condiciones Técnicas de las Bases (Se
adjunta evaluacién Técnica).

SOLICITUD DE MEJORA DE PROPUESTA ECONOMICA:

Conforme al Articulo 56 del Reglamento de Contrataciones, mediante carta N° JTCO-0237-2024
de fecha 12.02.2024, se solicité al postor CONSORCIO BIDDLE FAZ., mejora de su oferta
econdmica, otorgandole un plazo de un (1) dia habil de notificada la solicitud.

Mediante carta N° GER-COM 1828, de fecha 13.02.2024, el postor CONSORCIO BIDDLE FAZ.,
comunica que no es posible mejorar su propuesta econémica, a precios unitarios, que asciende a:
S/ 5°464,082.29 (Cinco millones cuatrocientos sesenta y cuatro ochenta y dos con 29/100 soles)
incluido IGV, monto que excede el MER en 30.87%.

. CONCLUSION
Por lo antes expuesto:

1. Se declara desierto el Proceso por Adjudicacion Selectiva N° SEL-0059-2023-OLE/
PETROPERU—-primera convocatoria, para el “SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE
AREAS ESTANCAS DE LOS TANQUES Y RESITUADO DE TUBERIAS EN ESTACION 17,
conforme al Articulo 58, literal €) del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A.,
que a la letra dice:

“Cuando a pesar del reajuste solicitado, la mejor oferta econémica excede el 10% del
MER”.

2. Registrar el resultado en la pagina web del SEACE.

3. Comunicar a los postores dicho resultado.

En Piura, el 14 de febrero de 2024, se firma el presente documento en sefial de conformidad.

Alejandro Assereto Chavez
Jefe
Jefatura Técnica y Contrataciones Oleoducto

Firnado digitalmente por:

ASSERETO CHAVES Aejandro y Fimmado digitalmente por:

Enrique FAL 20100128218 hard INa @R 4 OUEREWALL Enrique
FIRMA hictiva: En sefial de FAL 20100128218 soft
DIGITAL | conformidad hativo: Doy W® B®

Fecha: 140242024 16:01:57-0500 Fecha: 14/02/2024 15:36:30-0500




RTM - EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AREAS ESTANCAS DE LOS TANQUES Y RESITUADO DE TUBERIAS EN

ESTACION 1
POSTOR: CONSORCIO BIDDLE - FAZ
SEL-0059-2023-OLE/PETROPERU
9 de Febrero de 2024
EXPERIENCIA DE LA EMPRESA PRESENTACION CUMPLIMIENTO
MONTO FACTURADO >= MS/ 4,000.00 MS/ 194,796.44 CUMPLE

Instalacién de 19 valvulas
Servicios metalmecanicos y/o hincado de pilotes en el sector{en el OLE. Incluye hincado
Hidrocarburos. de pilotes y trabajos
metalmecanicos. (folio 195)

194,796,439.25

01 proyecto de impermeabilizacion con geomembrana de|lmpermeabiizacién de zona estanca tanques 1-T-

areas estancas de tanques de hidrocarburos 500A y 2-T-500A (folio 190) CUMPLE

Montaje electromecénico en Lote 131, incluye

instalacion de tuberias (folio 224) CUMPLE

01 trabajo de instalacion de tuberias de hidrocarburos

| Firmado digitalmente por:
- PURIZACA PINGO Francis Paul
e 4 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA
= Matwo: Aprobad
- otivo: Aprobado
Petroperl | Focha: 09/02/2024 15:48:55-0500




RTM - EXPERIENCIA DEL ING. RESIDENTE

SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AREAS ESTANCAS DE LOS TANQUES Y RESITUADO DE TUBERIAS EN ESTACION 1

POSTOR: CONSORCIO BIDDLE - FAZ
SEL-0059-2023-OLE/PETROPERU

1 Ing. Residente: Ing® Victor Hugo Sevilla Yataco
Ingeniero Mecdnico Eléctrico - 12.09.1995
CIP N° 53593 del 23.06.1997

Item Puesto Descripcion de los Trabajos Empresa Fecha de Inicio | Fecha de Fin| Duracién| Folio| Cumple| Observaciones
1 Ing. Residente Reparacion anomalias en OLE e Instalacion de |\ y;a o 16/11/2021 | 14/02/2023 | 455 | 51 | i
puente en Km 484
2 Jefe Ing. Macanica Construccién de almacén AJANI-M&J 1/08/2021 15/11/2021 106 52 Si
3 Ing. Residente (Cjt‘r’g:"““'m ductos, Reparacion de tanques, y| \\1a ¢ 1/08/2020 | 30/07/2021 | 363 | 53 | i
4 Ing. Campo Mantenimiento mecanico en Lote 8 GYM SA 12/01/2007 28/02/2011 1508 56 Si
5 Ing. Residente Instalacién tuberias contraincendio FACMIN SAC 6/09/2006 20/11/2006 75 57 Si
6 Ing. Residente Mantenimiento & instalacion de tanques, PETRO TALARA 8/06/1999 | 7/08/2001 | 791 | 59 | i
ductos y estructuras metalicas en Lote 1AB
TOTAL en DIAS CALENDARIO 3298
TOTAL en ANOS 9.04
Afos 9.04
Cumple (Minimo 5 afios) Si NOTA:
02 trabajos de instalacion . - Presenta copia del titulo profesional y el certificado de Colegiatura
Item 3 yitem 6 Cumple

tuberias en hidrocarburos




RTM - EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA SEGURIDAD INDUSTRIAL

SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AREAS ESTANCAS DE LOS TANQUES Y RESITUADO DE TUBERIAS EN ESTACION 1

POSTOR: CONSORCIO BIDDLE - FAZ
SEL-0059-2023-OLE/PETROPERU

1 Especialista Seguridad Industrial: Ing® Eder Pizango Ferreyra
Ingeniero Quimico- 03.06.2010
CIP N° 155047 del 20.01.2014

Item Puesto Descripcion de los Trabajos Empresa Fecha de Inicio| Fecha de Fin| Duracion |Folio| Cumple Observaciones
1 Supervisor HSE Instalacion de 19 valvulas en el OLE BIDDLE 6/01/2022 30/04/2022 114 90 Si
2 Supervisor HSE Instalacion de 19 valvulas en el OLE BIDDLE 8/10/2019 | 30/11/2021 784 9 | s [comegido Eq‘;rstras'ape !
3 Supervisor HSE Instalacion tuberias aéreas Estacion 1 BIDDLE 26/03/2019 7/10/2019 195 91 Si
4 Supervisor HSE Montaje electromecanico Lote 131 - CEPSA CORPESA 9/05/2017 31/08/2018 479 93 Si
5 Supervisor HSE Transferencia de crudo tanque-cisterna LOGISTICA SELVA 21/10/2016 8/05/2017 199 92 Si
7 Supervisor HSE Obras civiles Lote 131 - CEPSA CORPESA 8/10/2014 30/09/2016 723 94 Si
TOTAL en DIAS CALENDARIO 2494
TOTAL en ANOS 6.83
Afios 6.83 NOTA:
Cumple (Minimo 5 afios) Si - Presenta copia del titulo profesional y el certificado de Colegiatura.

01 afio experiencia en - Presenta estudios en seguridad y salud en el trabajo > 120 Hrs

. L, B Item 3 yitem 4 :1.85 afios CUMPLE
instalacion tuberias



