



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

**ACTA N° 05-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 222-2024-MINEM/DGER y
R.D. N° 232-2024-MINEM/DGER)**

(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2024-MINEM/DGER

**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
"CREACIÓN DE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE
SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA DE
SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"**

En San Borja, siendo las 18:30 horas del 19 de Julio de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2024-MINEM/DGER, para LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN".

- Sr. Elias Raymundo Huayllani (Presidente del Comité),
- Sr. Marcial Rolando Galván Lazo (Suplente del Primer Miembro),
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).

El Sr. Elias Raymundo Huayllani, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

1.1. Con referencia al postor **CONSORCIO ELÉCTRICO SANTAVANKORI**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

CONSORCIO ELECTRICO SANTAVANKORI (ENERGIA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA; ROGER ELEUTERIO RAMOS QUISPE)								
							CUMPLE	
REQUISITOS DE CALIFICACION							MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - SI/12 708,342.55							SI/ 17,740,835.38	>= SI/ 16,878,824.41
	EXPERIENCIAS EN EJECUCION DE OBRAS EN LA ESPE	Contrato	Fecha del Contrato	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN ZONAS FUERA DEL AREA DE CONCESION EN 39 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE AZANGARO-DEPARTAMENTO DE PUNO. (MIGUEL ANGEL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - MACOGESAC; ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA)	N° 053-2022-MINEM/DGER	19/09/2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	20.00%	SI/ 22,955,179.07	SI/ 4,599,035.81	SI/ 4,599,035.81
2	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO. (PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.; ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA)	N° 028-2022-MINEM/DGER	6/04/2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	51.00%	SI/ 4,368,670.90	SI/ 2,228,022.16	SI/ 2,228,022.16
3	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA EN 8 SECTORES - U.N. HUARAZ EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ Y INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH. (PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.; ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA)	GA/L-43-2022	23/05/2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA	50.00%	SI/ 2,618,317.15	SI/ 1,309,158.50	SI/ 1,309,158.50
4	RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL ALIMENTADOR DE COMBAPATA Y LLUSCO, EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE RONDOPAN, PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, Y EL DISTRITO DE HUAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC. (GLOBAL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.; ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA)	079-2022	30/03/2022	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA	50.00%	SI/ 1,363,074.42	SI/ 1,226,766.98	SI/ 1,226,766.98
5	AMPLIACION DE REDES MT, BT Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN 5 SECTORES : 3 SECTORES MOCHIE: (1) TAQUILA AMTHDS101, (2) BARRANCA CURVA DE SUN TSU012, (3) VECINOS UNIDOS HI HDS101 Y 2 SECTORES DE SALVERREY: (1) AA. HH. ALBERTO FUJIMORI MZ N AMT SAL01 (2) SANTA FE-AAHH ALTO SALVERREY HDS102 EN LOS DISTRITOS DE MOCHIE Y SALVERREY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. (SMART NET SOCIEDAD ANONIMA; ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA)	GA/L-128-2021	13/12/2021	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA	80.00%	SI/ 1,053,966.78	SI/ 843,173.42	SI/ 843,173.42
6	RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA; EN EL (LA) RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL ALIMENTADOR P103 DE LA SET PISAC, EN LAS LOCALIDADES DE PARPACALLE, PACOR Y VICO DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA-DEPARTAMENTO DE CUSCO. (ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA)	N° 013-2020	16/01/2020	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION GERENCIAL DE LIQUIDACION DE OBRA	100.00%	SI/ 923,503.52	SI/ 923,503.52	SI/ 923,503.52
7	SISTEMA ELECTRICO RURAL AJJA COTAPARACO V ETAPA (ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA)	N° 047-2018-MINEM/DGER	2/08/2018	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	100.00%	SI/ 808,933.43	SI/ 808,933.43	SI/ 808,933.43
8	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHAPARRA-PROVINCIA DE CARAVELI AREQUIPA. (ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA)	N° 017-2018-MINEM/DGER	27/03/2018	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	100.00%	SI/ 2,057,387.13	SI/ 2,057,387.13	SI/ 2,057,387.13
9	INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE OCUIRIL, DISTRITO DE OCUIRIL-LAMPA-PUNO (ENERGIA SISTEMAS TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA) 64%	N° 106-2015-MINEM/DGER	31/12/2015	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	64.00%	SI/ 5,851,334.85	SI/ 3,744,854.30	SI/ 3,744,854.30
MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS								SI/ 17,740,835.38



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Contrato	Fecha de Contrato	Cotancia de Conformidad	Porcentaje de participacio	Monto	Monto Verificado	Monto Actualizado
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA DE LAJE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO (ROGER ELEUTERIO RAMOS QUISPE)	N° 011-2019-MEM/DGER	12/03/2019	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	15.00%	S/ 1.697.000.00	S/ 253.050.00	S/ 253.050.00
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL NUEVO SEASME III ETAPA" DEPARTAMENTO DE AMAZONAS (ROGER ELEUTERIO RAMOS QUISPE)	N° 088-2014-MEM/DGER	12/09/2014	CONTRATO, CONTRATO DE CONSORCIO, CONSTANCIA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	50.00%	S/ 314.634.45	S/ 157.017.23	S/ 157.017.23
ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL SANDIA IV ETAPA" DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 087-2014-MEM/DGER	12/09/2014	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO, RESOLUCION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO	100.00%	S/ 316.720.37	S/ 316.720.37	S/ 316.720.37
TOTAL	MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 726,787.60
MONTO TOTAL =						S/ 18,467,622.98	
CUMPLE / NO CUMPLE						CUMPLE	CUMPLE

1.2. Con referencia al postor **CONSORCIO ELECTRICO SATIPO**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Licitación Pública.

CONSORCIO ELECTRICO SATIPO (SOLUCIONES EN CONTROL INDUSTRIAL Y DE PROCESOS S.A.C. - JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. - ALARCON GARATE NOEMI)								
								CUMPLE
REQUISITOS DE CALIFICACION						MONTO OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE	
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - S/ 17 453.174.94						S/ 28,126,505.49	S/ 16,826,624.41	
	EXPERIENCIAS EN EJECUCION DE OBRAS EN LA ESPECIALIDAD	Contrato	Fecha del Contrato	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
1	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LOS BARRIOS URBANO MARGINALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO (JAIME PEZO PEREZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	N° 096-2015-ELPU/IGG	2/12/2015	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 0125)	100.00%	S/ 2.649.000.76	S/ 2.649.000.76	S/ 2.649.000.76
2	AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 44 AA. HH. EN LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA, CAMANA, CARAVELI, CASTILLA Y CAYLLOMA (JP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	GGIAL-018-2016-SEAL	18/01/2016	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 0110)	100.00%	S/ 6.842.358.54	S/ 6.842.358.54	S/ 6.842.358.54
3	RENOVACION DE REDES DE MT Y BT CUSCO Y SECTORES III ETAPA CANCHIS (JP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	244-2016	25/10/2016	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 0085)	100.00%	S/ 7.256.329.42	S/ 7.256.329.42	S/ 7.256.329.42
4	AMPLIACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN LAS LOCALIDADES DE PUNO, HUANCANE, MELGAR Y AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO (JP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	122-2016-ELPU/IGG	30/11/2016	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 0069)	100.00%	S/ 3.785.343.26	S/ 3.785.343.26	S/ 3.785.343.26
5	AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELECTRICO DE IQUITOS CORRESPONDIENTES AL ITEM N° 1 "CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR 308 EN EL SISTEMA ELECTRICO DE IQUITOS, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO" (JP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	G-005-2019	15/01/2019	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 0044)	70.00%	S/ 2.971.354.27	S/ 2.079.968.19	S/ 2.079.968.19
6	AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELECTRICO DE IQUITOS CORRESPONDIENTE AL ITEM N° 2 "CONSTRUCCION DEL ALIMENTADOR 303 EN LA SUBESTACION DE POTENCIA SANTA ROSA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO" (JP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	G-006-2019	15/01/2019	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 0034)	100.00%	S/ 2.177.423.54	S/ 2.177.423.54	S/ 2.177.423.54
7	AMPLIACIONES DE REDES PRIMARIAS EN 10 KV EN EL SISTEMA ELECTRICO DE IQUITOS CORRESPONDIENTE AL ITEM N° 3 "AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS PARA ELECTRIFICAR 08 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, NAUTA, REQUENA E INDIANA, PROVINCIAS DE UCAYALI, LORETO, REQUENA Y MAYNAS, REGION LORETO" (JP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	G-009-2019	18/01/2019	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 0016)	60.00%	S/ 2.230.354.39	S/ 1,338,212.63	S/ 1,338,212.63
8	REMODELACION DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA VILLA FAP QUIÑONES "A" Y "B" Y LA VILLA FAP SANTA ROSA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - REGION LORETO" (JP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)	G-014-2019	25/01/2019	ACTA DE RECEPCION DE OBRA (PAG. 0003)	100.00%	S/ 1.997.868.35	S/ 1,997,868.35	S/ 1,997,868.35
MONTO EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS						S/ 28,126,505.49		



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Contrato	Fecha de Contrato	Constancia de Conformidad	Porcentaje de participacio n	Monto	Monto Verificado	Monto Actualizado
CONSULTORIA DE OBRAS PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REMODELACION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EJE LINEA LAMPA - SANTA LUCIA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO" (NOEMI ALARCON GARATE)	N° 044-2021-ELPUGG	19/08/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION (PAG. 0199)	100.00%	S/ 187,550.45	S/ 187,550.45	S/ 187,550.45
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA "AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO" (NOEMI ALARCON GARATE)	N° 043-2021-MINEM/DGER	4/10/2021	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE (PAG. 0152)	3.00%	S/ 23,957,225.66	S/ 847,879.32	S/ 847,879.32
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LOS SECTORES COTABAMBAS, COCHAPATA, OCALLA, AÑARQUI, COLCA Y SAN JUAN, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC" (NOEMI ALARCON GARATE)	N° 049-2021-MDC-GM	6/05/2021	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA (PAG. 0154)	100.00%	S/ 88,200.00	S/ 88,200.00	S/ 88,200.00
ESTUDIO DE RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT SECTOR QUISPICANCHI 2016 (NOEMI ALARCON GARATE)	N° 273-2016	1/12/2016	CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA (PAG. 0143)	100.00%	S/ 123,490.88	S/ 123,490.88	S/ 123,490.88
TOTAL	MONTO EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO						S/ 1,247,120.66
MONTO TOTAL =							S/ 29,373,626.15

2. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0003-2024-MINEM/DGER**, para la contratación de la **ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"** al **CONSORCIO ELÉCTRICO SANTAVANKORI (INTEGRADO POR ENSIT S.A. Y ROGER ELEUTERIO RAMOS QUISPE)** por la suma de **S/ 15 353 777.39 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 39/100 SOLES)** no incluido el IGV conforme lo previsto por la Ley N° 27037 Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía; por el plazo de:

Nº	PROYECTO	PLAZO
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL DE SANTAVANKORI - POYENI DEL DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN	120 d. c. Elaboración E. T. 360 d. c. Ejecución de Obra

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 18:45 horas.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

Sr. MARCIAL ROLANDO GALVAN LAZO
SUPLENTE DEL PRIMER MIEMBRO

Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA
SEGUNDO MIEMBRO

Sr. ELIAS RAYMUNDO HUAYLLANI
PRESIDENTE DEL COMITÉ

