



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego

Unidad de
Administración



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ANEXO 01 – REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Nº	POSTOR	2.2.1. Documentación de presentación obligatoria (Documentos para la admisión de la oferta)									ADMITIDA / NO ADMITIDA
		Anexo Nº 1	Acreditación de quien suscribe la oferta.	Anexo Nº 2	Anexo Nº 3	Anexo Nº 4	Anexo Nº 5	El precio de la oferta en Soles. (Anexo Nº 6)			
		Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Cumple / No Cumple	Monto	Corrección aritmética	
1	CONSORCIO EJECUTOR IRURO - Constructora e Inmobiliaria Cristo S.A.C. (30%) - ALTAVISTA Inversiones Globales S.A.C. (70%)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Subsanó ³	Cumple	S/191'209,512.10	S/191'209,512.04	Admitida
2	CONSORCIO SIERRA CENTRO - Ingeniería Campo Riego S.A.C. (60%) - EMP. COGAFE Contratistas y Consultores Ingenieros S.A.C. (20%) - Compañía Contratista de Equipos y Obras S.A. (20%)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple ⁴	Cumple	S/190'238,714.39	S/190'238,714.32	No Admitida
3	CONSORCIO CAUDALOSA - SIM Contratistas Generales E.I.R.L. (12%) - CROVISA S.A.C. (60%) - PROYEC S.A. (38%)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	S/183'982,396.72	S/183'990,691.52	Admitida
4	CONSORCIO HIDRAULICO SUR - Corporación de Ingeniería, Construcción y Desarrollo Sostenible Internacional S.A.C. (90%) - COJAPRI Ingenieros E.I.R.L. (10%)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	S/192'568,361.42	S/192'568,361.36	Admitida
5	CONSORCIO REPRESA IRURO - Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción ESEICO S.A. Sucursal del Perú (60%) - RIVA Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú (1%) - Constructora & Inmobiliaria Sagitario y Asociados S.A.C. (39%)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Subsanó ⁵	Cumple	S/189'268,298.79	S/189'268,298.75	Admitida

³ Con fecha 30.01.2024 se solicitó a través de la plataforma del SEACE, la subsanación de la firma legalizada de su promesa formal de consorcio.

⁴ La dirección consignada en la promesa formal de consorcio ha sido realizada de manera manuscrita, el cual no puede distinguirse si el interior es A03 o 103 o 403, generando confusión. En ese contexto, siendo que en la promesa formal de consorcio solo cabe la subsanación por la falta de firma legalizada, no corresponde subsanación. Por lo que el documento no cumple con lo señalado en la Directiva N.º 005-2019-OSCE/CD

⁵ Con fecha 31.01.2024 se solicitó a través de la plataforma del SEACE, la subsanación de la firma legalizada de su promesa formal de consorcio.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
infraestructura Agraria y RiegoUnidad de
Administración

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ANEXO 02 – FACTORES DE EVALUACIÓN

N°	POSTOR	ESTADO	FACTORES DE EVALUACION			ORDEN DE PRELACION
			PRECIO			
			Oferta	Oferta más baja	Puntaje	
1	CONSORCIO EJECUTOR IRURO - Constructora e Inmobiliaria Cristo S.A.C. (30%) - ALTAVISTA Inversiones Globales S.A.C. (70%)	Admitida	S/191’209,512.04	S/183’990,691.52	96.22	3
2	CONSORCIO CAUDALOSA - SIM Contratistas Generales E.I.R.L. (12%) - CROVISA S.A.C. (60%) - PROYEC S.A. (38%)	Admitida	S/183’990,691.52		100.00	1
3	CONSORCIO HIDRAULICO SUR - Corporación de Ingeniería, Construcción y Desarrollo Sostenible Internacional S.A.C. (90%) - COJAPRI Ingenieros E.I.R.L. (10%)	Admitida	S/192’568,361.36		95.55	4
4	CONSORCIO REPRESA IRURO - Ecuatoriana de Servicios, Inmobiliaria y Construcción ESEICO S.A. Sucursal del Perú (60%) - RIVA Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú (1%) - Constructora & Inmobiliaria Sagitario y Asociados S.A.C. (39%)	Admitida	S/189’268,298.75		97.21	2



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ANEXO 03 – REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

POSTORES		RESULTADO ADMISIÓN	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				RESULTADO CALIFICACIÓN																																													
		CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR			CALIFICA / NO CALIFICA																																													
				Monto acumulado de una (01) vez el valor referencial. ⁶																																																
1	CONSORCIO CAUDALOSA	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato	<table><thead><tr><th>N°</th><th>Contrato</th><th>Monto</th><th>Observación</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>CONTRATO N° 023-2016-MINAGRI-PSI Construcción de sistema de riego Cushuarocha – Huarco Curán – Cajacay, provincia de Bolognesi - Ancash</td><td>S/51’434,712.08</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>02</td><td>CONTRATO S/N OxL – Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu – Chiquian, distrito de Chiquian, provincia de Bolognesi, región ancash.</td><td>S/21’915,901.64</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>03</td><td>CONTRATO N° 006-2016-MINAGRI-PSI Saldo de obra: Instalación del servicio de agua del sistema de riego Huaccme, distrito de colta y Oyola, provincia de Paucar del Sara Sara – departamento y región Ayacucho</td><td>S/33’605,167.09</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>04</td><td>CONTRATO S/N Instalación del servicio de agua del sistema de riego de la laguna Tampush en la localidad de Huacchis, distrito de Huacchis – Huari – Ancash</td><td>S/7’333,228.55</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>05</td><td>CONTRATO N° 46-2015-MINAGRI AGRO RURAL Instalación del sistema de riego derivación santuario chaquella en las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Antacama y Huarcapata, distrito de Pallpata – Espinar – Cusco. S/17’041,544.69</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>06</td><td>CONTRATO N° 30-2015/MINAGRI-AGRO RURAL Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del sector agrícola principal – Paramarca en el distrito de Camilaca – Candarave – Tacna</td><td>S/8’547,742.03</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>07</td><td>CONTRATO S/N Instalación del servicio de agua del sistema de irrigación Lucma-Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento Ancash.</td><td>S/25’403,941.67</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>08</td><td>CONTRATO S/N Construcción del sistema de riego de Las Pampas de Sulcabamba – Huampuchaca, distrito de Saurama. Vilcashuaman - Ayacucho</td><td>S/10’262,275.35</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>09</td><td>CONTRATO S/N Mejoramiento, ampliación del sistema de riego Shallap-Huapish-toclla en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz – Ancash</td><td>S/17’250,936.61</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>10</td><td>CONTRATO S/N</td><td>S/7’652,357.82</td><td>Cumple</td></tr></tbody></table>				N°	Contrato	Monto	Observación	01	CONTRATO N° 023-2016-MINAGRI-PSI Construcción de sistema de riego Cushuarocha – Huarco Curán – Cajacay, provincia de Bolognesi - Ancash	S/51’434,712.08	Cumple	02	CONTRATO S/N OxL – Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu – Chiquian, distrito de Chiquian, provincia de Bolognesi, región ancash.	S/21’915,901.64	Cumple	03	CONTRATO N° 006-2016-MINAGRI-PSI Saldo de obra: Instalación del servicio de agua del sistema de riego Huaccme, distrito de colta y Oyola, provincia de Paucar del Sara Sara – departamento y región Ayacucho	S/33’605,167.09	Cumple	04	CONTRATO S/N Instalación del servicio de agua del sistema de riego de la laguna Tampush en la localidad de Huacchis, distrito de Huacchis – Huari – Ancash	S/7’333,228.55	Cumple	05	CONTRATO N° 46-2015-MINAGRI AGRO RURAL Instalación del sistema de riego derivación santuario chaquella en las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Antacama y Huarcapata, distrito de Pallpata – Espinar – Cusco. S/17’041,544.69		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	06	CONTRATO N° 30-2015/MINAGRI-AGRO RURAL Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del sector agrícola principal – Paramarca en el distrito de Camilaca – Candarave – Tacna	S/8’547,742.03	Cumple	07	CONTRATO S/N Instalación del servicio de agua del sistema de irrigación Lucma-Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento Ancash.	S/25’403,941.67	Cumple	08	CONTRATO S/N Construcción del sistema de riego de Las Pampas de Sulcabamba – Huampuchaca, distrito de Saurama. Vilcashuaman - Ayacucho	S/10’262,275.35	Cumple	09	CONTRATO S/N Mejoramiento, ampliación del sistema de riego Shallap-Huapish-toclla en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz – Ancash	S/17’250,936.61	Cumple	10	CONTRATO S/N	S/7’652,357.82	Cumple	CALIFICA
N°	Contrato	Monto	Observación																																																	
01	CONTRATO N° 023-2016-MINAGRI-PSI Construcción de sistema de riego Cushuarocha – Huarco Curán – Cajacay, provincia de Bolognesi - Ancash	S/51’434,712.08	Cumple																																																	
02	CONTRATO S/N OxL – Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego canal Tucu – Chiquian, distrito de Chiquian, provincia de Bolognesi, región ancash.	S/21’915,901.64	Cumple																																																	
03	CONTRATO N° 006-2016-MINAGRI-PSI Saldo de obra: Instalación del servicio de agua del sistema de riego Huaccme, distrito de colta y Oyola, provincia de Paucar del Sara Sara – departamento y región Ayacucho	S/33’605,167.09	Cumple																																																	
04	CONTRATO S/N Instalación del servicio de agua del sistema de riego de la laguna Tampush en la localidad de Huacchis, distrito de Huacchis – Huari – Ancash	S/7’333,228.55	Cumple																																																	
05	CONTRATO N° 46-2015-MINAGRI AGRO RURAL Instalación del sistema de riego derivación santuario chaquella en las comunidades de Huacroyuta Marquiri, Antacama y Huarcapata, distrito de Pallpata – Espinar – Cusco. S/17’041,544.69		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																																	
06	CONTRATO N° 30-2015/MINAGRI-AGRO RURAL Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del sector agrícola principal – Paramarca en el distrito de Camilaca – Candarave – Tacna	S/8’547,742.03	Cumple																																																	
07	CONTRATO S/N Instalación del servicio de agua del sistema de irrigación Lucma-Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento Ancash.	S/25’403,941.67	Cumple																																																	
08	CONTRATO S/N Construcción del sistema de riego de Las Pampas de Sulcabamba – Huampuchaca, distrito de Saurama. Vilcashuaman - Ayacucho	S/10’262,275.35	Cumple																																																	
09	CONTRATO S/N Mejoramiento, ampliación del sistema de riego Shallap-Huapish-toclla en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz – Ancash	S/17’250,936.61	Cumple																																																	
10	CONTRATO S/N	S/7’652,357.82	Cumple																																																	

⁶ En obras similares a: construcción, reconstrucción, mejoramiento, ampliación de estructuras de obras hidráulicas con fines de riego: tales como canales, reservorios, bocatomas, aliviaderos, diques, presas, captaciones de agua, sifones, línea de conducción.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y RiegoUnidad de
Administración

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

POSTORES		RESULTADO ADMISIÓN	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						RESULTADO CALIFICACIÓN																																	
		ADMITIDA / NO ADMITIDA	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR				CALIFICA / NO CALIFICA																																	
					Monto acumulado de una (01) vez el valor referencial. ⁶																																					
					Instalación del sistema de riego Quicato-Parcco, distrito de Acocro Huamanga – Ayacucho																																					
					Sumatoria de contratos válidos	S/183'406,262.84																																				
2	CONSORCIO REPRESA IRURO	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato	<table><tr><th>N°</th><th>Contrato</th><th>Monto</th><th>Observación</th></tr><tr><td>01</td><td>CONTRATO N° 009-2009 Ejecución de la obra Sistema de riego carrizal Chone II Etapa <div>S/110'196,036.46</div><i>El contrato señala “la construcción de tomas prediales en el sistema presurizado”, término que, según las bases integradas han sido suprimidas (“y/o distribuciones entubadas”)</i></td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>02</td><td>CONTRATO N° 003-2010/MDI Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: Mejoramiento del sistema de riego de la localidad de ITE – distrito de ITE – Jorge Basadre</td><td>S/43'231,213.45</td><td>Cumple</td></tr><tr><td colspan="2">Sumatoria de contratos válidos</td><td>S/43'231,213.45</td><td></td></tr></table>						N°	Contrato	Monto	Observación	01	CONTRATO N° 009-2009 Ejecución de la obra Sistema de riego carrizal Chone II Etapa <div>S/110'196,036.46</div> <i>El contrato señala “la construcción de tomas prediales en el sistema presurizado”, término que, según las bases integradas han sido suprimidas (“y/o distribuciones entubadas”)</i>		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	02	CONTRATO N° 003-2010/MDI Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: Mejoramiento del sistema de riego de la localidad de ITE – distrito de ITE – Jorge Basadre	S/43'231,213.45	Cumple	Sumatoria de contratos válidos		S/43'231,213.45		NO CALIFICA																
N°	Contrato	Monto	Observación																																							
01	CONTRATO N° 009-2009 Ejecución de la obra Sistema de riego carrizal Chone II Etapa <div>S/110'196,036.46</div> <i>El contrato señala “la construcción de tomas prediales en el sistema presurizado”, término que, según las bases integradas han sido suprimidas (“y/o distribuciones entubadas”)</i>		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							
02	CONTRATO N° 003-2010/MDI Elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: Mejoramiento del sistema de riego de la localidad de ITE – distrito de ITE – Jorge Basadre	S/43'231,213.45	Cumple																																							
Sumatoria de contratos válidos		S/43'231,213.45																																								
3	CONSORCIO EJECUTOR IRURO	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato	<table><tr><th>N°</th><th>Contrato</th><th>Monto</th><th>Observación</th></tr><tr><td>01</td><td>CONTRATO N° 52-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del sector T-31 valle de Los Incas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura y departamento de Piura.</td><td>S/2'659,985.26</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>02</td><td>CONTRATO N° 53-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Mochan, localidad de Santa Elena, distrito de Virú, provincia de Virú, departamento La Libertad.</td><td>S/3'798,080.69</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>03</td><td>CONTRATO N° 55-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Culón, distrito de Nueva Arica, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.</td><td>S/3'274,778.46</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>04</td><td>CONTRATO N° 58-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del sector Malingas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura, departamento de Piura.</td><td>S/3'207,092.84</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>05</td><td>CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 1-2020-GRA-GRAG-CS-1 Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector agrícola Ongoro, distrito de Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa CUI 2343271</td><td>S/7'137,260.08</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>06</td><td>CONTRATO N° 43-2020-MINAGRI-PSI Rehabilitación de infraestructura de captación y conducción roma – Sector Toma Soldado – distrito de Ascope – provincia de Ascope – La Libertad.</td><td>S/14'702,596.78</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>07</td><td>CONTRATO N° 0015-2022-GR.LAMB/GRA</td><td>S/25'180,007.27</td><td>Cumple</td></tr></table>						N°	Contrato	Monto	Observación	01	CONTRATO N° 52-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del sector T-31 valle de Los Incas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura y departamento de Piura.	S/2'659,985.26	Cumple	02	CONTRATO N° 53-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Mochan, localidad de Santa Elena, distrito de Virú, provincia de Virú, departamento La Libertad.	S/3'798,080.69	Cumple	03	CONTRATO N° 55-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Culón, distrito de Nueva Arica, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.	S/3'274,778.46	Cumple	04	CONTRATO N° 58-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del sector Malingas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura, departamento de Piura.	S/3'207,092.84	Cumple	05	CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 1-2020-GRA-GRAG-CS-1 Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector agrícola Ongoro, distrito de Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa CUI 2343271	S/7'137,260.08	Cumple	06	CONTRATO N° 43-2020-MINAGRI-PSI Rehabilitación de infraestructura de captación y conducción roma – Sector Toma Soldado – distrito de Ascope – provincia de Ascope – La Libertad.	S/14'702,596.78	Cumple	07	CONTRATO N° 0015-2022-GR.LAMB/GRA	S/25'180,007.27	Cumple	CALIFICA
N°	Contrato	Monto	Observación																																							
01	CONTRATO N° 52-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del sector T-31 valle de Los Incas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura y departamento de Piura.	S/2'659,985.26	Cumple																																							
02	CONTRATO N° 53-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Mochan, localidad de Santa Elena, distrito de Virú, provincia de Virú, departamento La Libertad.	S/3'798,080.69	Cumple																																							
03	CONTRATO N° 55-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del canal Culón, distrito de Nueva Arica, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque.	S/3'274,778.46	Cumple																																							
04	CONTRATO N° 58-2018-MINAGRI-PSI Rehabilitación del servicio de agua para riego del sector Malingas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura, departamento de Piura.	S/3'207,092.84	Cumple																																							
05	CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA 1-2020-GRA-GRAG-CS-1 Mejoramiento del servicio de agua para riego en el sector agrícola Ongoro, distrito de Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa CUI 2343271	S/7'137,260.08	Cumple																																							
06	CONTRATO N° 43-2020-MINAGRI-PSI Rehabilitación de infraestructura de captación y conducción roma – Sector Toma Soldado – distrito de Ascope – provincia de Ascope – La Libertad.	S/14'702,596.78	Cumple																																							
07	CONTRATO N° 0015-2022-GR.LAMB/GRA	S/25'180,007.27	Cumple																																							

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
infraestructura Agraria y RiegoUnidad de
Administración

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

POSTORES		RESULTADO ADMISIÓN	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						RESULTADO CALIFICACIÓN	
		CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR				CALIFICA / NO CALIFICA		
				Monto acumulado de una (01) vez el valor referencial. ⁶						

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoDespacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y RiegoUnidad de
Administración

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

POSTORES	RESULTADO ADMISIÓN	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				RESULTADO CALIFICACIÓN																																				
	ADMITIDA / NO ADMITIDA	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR		CALIFICA / NO CALIFICA																																				
				Monto acumulado de una (01) vez el valor referencial. ⁶																																						
4	CONSORCIO HIDRAULICO SUR	ADMITIDA	De conformidad con el numeral 49.3 y el literal e) del numeral 139.1, este requisito se acredita para la suscripción del contrato	<table><thead><tr><th>N°</th><th>Contrato</th><th>Monto</th><th>Observación</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>Contratación de ejecución de obra: “control de desbordes e inundaciones en el río Ica y quebrada Cansas / Chanchajalla, con CUI N° 2226738 – Ítem 1 Sector I: Aguas arriba del tramo urbano. S/33’718,206.49</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>02</td><td>PEC 1-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río rimac Santa Eulalia – departamento de Lima S/7’247,397.76</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>03</td><td>PEC 3-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Mala: Tramo: Progresiva 0+000 km a 4+900km del río Mala en los distritos de Mala y San Antonio de la provincia de Cañete, departamento de Lima. S/3’336,332.54</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>04</td><td>PEC 2-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medias de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Huaura Tramo desembocadura – Puente alco, en 5 distritos de la provincia de Huaura – departamento de Lima. S/15’325,103.90</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>05</td><td>CONTRATO N° 004-2020-GM/MPP Creación del servicio de protección ante inundaciones de la ribera de la margen izquierda del río Piura en el tramo Mariátegui-Jr. Zepita, tramo rinconada, tramo Narihuala, tramo Pedregal Chico, tramo Pedregal Grande, distrito de Cura Mori, distrito de Piura, provincia de Piura – Departamento de Piura S/11’613,260.47</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>06</td><td>CONTRATO N° 005-2015 Creación de diques en la quebrada La Yesera para la protección de la infraestructura básica y de producción en Los Molinos, distrito de San José de Los Molinos – Ica – Ica. S/3’926,940.42</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>07</td><td>CONTRATO EXO N° 001-2015-CE-MDEI Instalación de la defensa ribereña en la margen izquierda y derecha del río Ingenio, distrito de El Ingenio, provincia de Nazca, región Ica. S/7’453,238.58</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr><tr><td>08</td><td>CONTRATO DE OBRA N° 012-2015-GM-MPI Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones del área urbana del margen derecho del río Ica, de los sectores del dique Saraja – puente socorro, puente Cutervo – La Poruma y Bocatoma Tacaraca – Cruce Colector, Ica – Ica – Ica.</td><td></td><td>No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.</td></tr></tbody></table>		N°	Contrato	Monto	Observación	01	Contratación de ejecución de obra: “control de desbordes e inundaciones en el río Ica y quebrada Cansas / Chanchajalla, con CUI N° 2226738 – Ítem 1 Sector I: Aguas arriba del tramo urbano. S/33’718,206.49		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	02	PEC 1-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río rimac Santa Eulalia – departamento de Lima S/7’247,397.76		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	03	PEC 3-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Mala: Tramo: Progresiva 0+000 km a 4+900km del río Mala en los distritos de Mala y San Antonio de la provincia de Cañete, departamento de Lima. S/3’336,332.54		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	04	PEC 2-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medias de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Huaura Tramo desembocadura – Puente alco, en 5 distritos de la provincia de Huaura – departamento de Lima. S/15’325,103.90		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	05	CONTRATO N° 004-2020-GM/MPP Creación del servicio de protección ante inundaciones de la ribera de la margen izquierda del río Piura en el tramo Mariátegui-Jr. Zepita, tramo rinconada, tramo Narihuala, tramo Pedregal Chico, tramo Pedregal Grande, distrito de Cura Mori, distrito de Piura, provincia de Piura – Departamento de Piura S/11’613,260.47		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	06	CONTRATO N° 005-2015 Creación de diques en la quebrada La Yesera para la protección de la infraestructura básica y de producción en Los Molinos, distrito de San José de Los Molinos – Ica – Ica. S/3’926,940.42		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	07	CONTRATO EXO N° 001-2015-CE-MDEI Instalación de la defensa ribereña en la margen izquierda y derecha del río Ingenio, distrito de El Ingenio, provincia de Nazca, región Ica. S/7’453,238.58		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	08	CONTRATO DE OBRA N° 012-2015-GM-MPI Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones del área urbana del margen derecho del río Ica, de los sectores del dique Saraja – puente socorro, puente Cutervo – La Poruma y Bocatoma Tacaraca – Cruce Colector, Ica – Ica – Ica.		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	NO CALIFICA
N°	Contrato	Monto	Observación																																							
01	Contratación de ejecución de obra: “control de desbordes e inundaciones en el río Ica y quebrada Cansas / Chanchajalla, con CUI N° 2226738 – Ítem 1 Sector I: Aguas arriba del tramo urbano. S/33’718,206.49		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							
02	PEC 1-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río rimac Santa Eulalia – departamento de Lima S/7’247,397.76		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							
03	PEC 3-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medidas de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Mala: Tramo: Progresiva 0+000 km a 4+900km del río Mala en los distritos de Mala y San Antonio de la provincia de Cañete, departamento de Lima. S/3’336,332.54		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							
04	PEC 2-2019-GRL-DRA/CS Creación e implementación de medias de protección y de prevención para el control de desbordes e inundaciones del río Huaura Tramo desembocadura – Puente alco, en 5 distritos de la provincia de Huaura – departamento de Lima. S/15’325,103.90		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							
05	CONTRATO N° 004-2020-GM/MPP Creación del servicio de protección ante inundaciones de la ribera de la margen izquierda del río Piura en el tramo Mariátegui-Jr. Zepita, tramo rinconada, tramo Narihuala, tramo Pedregal Chico, tramo Pedregal Grande, distrito de Cura Mori, distrito de Piura, provincia de Piura – Departamento de Piura S/11’613,260.47		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							
06	CONTRATO N° 005-2015 Creación de diques en la quebrada La Yesera para la protección de la infraestructura básica y de producción en Los Molinos, distrito de San José de Los Molinos – Ica – Ica. S/3’926,940.42		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							
07	CONTRATO EXO N° 001-2015-CE-MDEI Instalación de la defensa ribereña en la margen izquierda y derecha del río Ingenio, distrito de El Ingenio, provincia de Nazca, región Ica. S/7’453,238.58		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							
08	CONTRATO DE OBRA N° 012-2015-GM-MPI Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones del área urbana del margen derecho del río Ica, de los sectores del dique Saraja – puente socorro, puente Cutervo – La Poruma y Bocatoma Tacaraca – Cruce Colector, Ica – Ica – Ica.		No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.																																							



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
Infraestructura Agraria y Riego

Unidad de
Administración



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

POSTORES		RESULTADO ADMISIÓN	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						RESULTADO CALIFICACIÓN	
		ADMITIDA / NO ADMITIDA	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR				CALIFICA / NO CALIFICA	
					Monto acumulado de una (01) vez el valor referencial. ⁶					
							S/7'608,603.62			
					09	CONTRATO N° 007-2017 Construcción de defensas ribereñas – sectores chiquerillo – río Grande – Pallasca, Montesierpe, San Ignacio, Francia y La Cuchilla – Pisco en la región Ica. S/3'465,473.31			No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	
					10	CONTRATO N° 002-2018 Instalación de los servicios de protección de infraestructura de riego en los sectores de floresta, Murga, Mantique Bajo, Dos Palos y Mencías, margen derecha e izquierda Río Pisco – Distrito de Humay – Pisco – región Ica. S/7'865,835.96			No se encuentra acorde a lo señalado como obra similar. No se considera contrato.	
					11	CONTRATO N° 002-20214-MDT/B-ANCASH Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Pikshimin – Quishua en el distrito de Ticlos – provincia de Bolognesi - Ancash		S/1'416,144.22	Cumple	
					12	CONTRATO N° 144-2014-MINAGRI-AGRO RURAL Instalación del servicio de agua para el sistema de riego en las localidades de Zenila, clich y Vuelopampa, distrito de Quinjalca – provincia de Chachapoyas – Región Amazonas		S/1'051283.86	Cumple	
					13	Contrato S/N Mejoramiento del servicio de agua para riego del Canal Lancaroya, distrito de Pampamarca, provincia de la Unión – Región Arequipa		S/2'113,907.88	Cumple	
					14	CONTRATO N° 18-2022-MDBA/GM Rehabilitación de la infraestructura de captación y conducción de cuncan, distrito de Buenavista Alta, provincia de Casma, departamento de Ancash		S/1'913,521.31	Cumple	
					15	CONTRATO N° 06-2021-MINAGRI-PSI Rehabilitación de infraestructura de captación y conducción Cao, sector Magdalena Roma – Campo Larco – Felipe de los Reyes – La Agonia el Pampo – distrito de Casa Grande – provincia de Ascope – La Libertad.		S/1'183,004.79	Cumple	
					16	CONTRATO N° 043-2020-MINAGRI-PSI Rehabilitación de infraestructura de captación y conducción Roma – Sector Toma soldado, distrito de Ascope, La Libertad		S/1'670,749.63	Cumple	
					17	CONTRATO N° 034-2020-MINAGRI-PSI Ejecución de la obra: rehabilitación del servicio de agua para riego del Canal Oruna, localidad de Cascajal, distrito de Chimbote, provincia Del Santa, departamento de Ancash		S/2'465,776.22	Cumple	
					18	CONTRATO N° 091-2016-MINAGRI-AGRO RURAL Mejoramiento del servicio de agua para riego del sector cochatama y toma baja del Centro Poblado de Carac, distrito Veintisiete de noviembre		S/2'416,000.50	Cumple	
					19	CONTRATO N° 121-2015-MINAGRI-AGRO RURAL Mejoramiento del servicio de agua de los sistemas de riego Sayllael, suñape y Oquebaya, distrito de esrique – Pampa – Tarata – Tacna		S/2'997,696.13	Cumple	
					20	CONTRATO N° LP 002-20218-MDH		S/2'558.970.78	Cumple	



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo de Agricultura Familiar e
infraestructura Agraria y Riego

Unidad de
Administración



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

POSTORES		RESULTADO ADMISIÓN	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						RESULTADO CALIFICACIÓN
		CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL	EXPERIENCIA DEL POSTOR				CALIFICA / NO CALIFICA	
				Monto acumulado de una (01) vez el valor referencial. ⁶					
					Mejoramiento, ampliación del canal de riego Sol de Villa – Cochacara – Distrito de Huancaspata – Pataz – La Libertad				
					Sumatoria de contratos válidos		S/19'787,055.32		