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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
La informacion solicitada dentro de los corchetes
1 |[ABC]/ [....... ] sombreados debe ser completada por la Entidad durante la

elaboracién de las bases.

Es una indicacion, o informacion que debera ser completada
por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena
2 |[ABC]/[....... ] pro para el caso especifico de la elaboraciéon de la
PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el
caso de los ANEXOS de la oferta.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta

Importante
3 . Abe por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segln corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano
4 . Abc encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segln corresponda y por los proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta
Importante para la Entidad | or ¢| 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
o Xyz seleccién, seglin corresponda y deben ser eliminadas una
vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes
caracteristicas.

N° | Caracteristicas | Parametros

i Superior :2.5cm Inferior: 2.5 cm
1 Margenes .
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

3 | Estilo de Fuente . . . :
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro

anterior)
Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente | Azul . Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro
anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
. 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamafo de ) .-
5 Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la
necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

) ., Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y
6 | Alineacion
nombres

de los Capitulos)

7 | Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Espaciado
8 P Posterior : O




Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en

9 | Subrayado ,
algun concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en
gris, el texto deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de
negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En
el caso de la Seccion Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha
nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modlificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y
octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°039-2024-CA/MDPP
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA CON C.U.I N° 2630857;
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS

INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS BEGONIAS DE
COPACABANA Y LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS DALIAS DE
COPACABANA ETAPA — SECTOR COPACABANA DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusiéon
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.


http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de

procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con

lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y

factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.
La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral

82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los

numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de

ponderacioén previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando

algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El

plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

8 La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe


http://www.rnp.gob.pe/
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo

del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto

por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del

procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun

corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)



MU
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

RUC N° : 20131366702

Domicilio legal : CALLE 9 DE JUNIO N° 100 — DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
Teléfono: : 219-6218

Correo electrénico: . cesar.anampa@munipuentepiedra.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de consultoria de obra
para la Supervision y Liquidacion de la Obra con C.U.l N° 2630857; “Creacion del servicio de
movilidad urbana en las vias internas de la Asociacidn de Vivienda Las Begonias de Copacabana
y la Asociacion de Vivienda Las Dalias de Copacabana Etapa — Sector Copacabana Distrito de
Puente Piedra de la Provincia de Lima del Departamento de Lima.

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/. 114,625.00 (Ciento Catorce Mil Seiscientos Veinticinco con
00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre
2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/.114,625.00 S$/.103,162.50 S/.126,087.50

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucion Jefatura N°0193-2024-
OGAF/MDPP de fecha 10.010.2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

07 — FONCOMUN
Importante

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema mixto; TARIFA - SUMA ALZADA de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de ciento ochenta (180) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases para cuyo efecto deben
cancelar el importe de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles)® en plataforma de Atencién al
Ciudadano de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, sito calle 9 de Junio N° 100 primer piso

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2024

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

6 Salvo en obras bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso oferta.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA  BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N©9039-2024-CS/MDPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

7 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles, Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

9

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA  BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N©9039-2024-CS/MDPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdémica se procederan a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 < c1
C2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.20 < c2
Donde: c1 + c2=1.00

2.4.PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante el area de plataforma de la Oficina de Atencién al
Ciudadano de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la
garantia mediante depdésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de : 000-8912602

Cuenta

Banco : SCOTIABANK PERU S.A.
N° CCJ10 : 009-092-00008912602-83

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

10 En caso de transferencia interbancaria.
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®s.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
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cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Puente Piedra sito
en Av. 09 de junio N°100 — Puente Piedra.

2.7. FORMA DE PAGO

El pago de supervision de obra correspondiente al 90% se realizard en armadas mensuales
equivalentes al avance fisico de la ejecucion de la obra y el pago de la liquidacién de obra
correspondiente al 10%, se realizara en pago Unico con la emisién del Acto Resolutivo.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Inversiones Publicas — MDPP,
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Oficina de Logistica de la Municipalidad de Puente
Piedra sito en Av. 09 de junio N°100 — Puente Piedra.

16 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA  BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N©9039-2024-CS/MDPP - PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1.
3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

3.1.1.4.

3.1.1.5.

TERMINOS DE REFERENCIA
CONSIDERACIONES GENERALES

AREA USUARIA
Gerencia de Inversiones Publicas.
FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Puente Piedra (en lo sucesivo la Entidad o la Municipalidad,
indistintamente) tiene como finalidad incorporar una nueva forma de producir desarrollo
urbano en el espacio publico para consolidar areas de esparcimiento familiar del distrito,
articulando la participacién de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y
participacién de la ciudadania, por lo cual, ha previsto la ejecucién del proyecto:
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA LAS BEGONIAS DE COPACABANA Y LA ASOCIACION DE
VIVIENDA LAS DALIAS DE COPACABANA - SECTOR COPACABANA DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI
N°2630857, con el propésito de reducir los indices de detrimentacién urbana, con la finalidad
de mejorar las condiciones de vida y de ésta manera al equipamiento y servicios; fortalecer el
tejido social y la organizacién local, y mejorar la calidad ambiental del entorno; por lo que,
conforme dispone el articulo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
durante la ejecucion de la obra, debe contarse de modo permanente y directo, con un
Supervisor, siendo necesario, su contratacion para asegurar su correcta ejecucion.

DENOMINACION DE LA CONTRTACION

CONTRATACION DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA: “CREACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE
VIVIENDA LAS BEGONIAS DE COPACABANA Y LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS
DALIAS DE COPACABANA - SECTOR COPACABANA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA
DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N°2630857.

OBJETO DE LA CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto, definir las caracteristicas técnicas, alcances y
condiciones relevantes, para la prestacion del servicio de Supervisién y Liquidacion de Obra
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA LAS BEGONIAS DE COPACABANA Y LA ASOCIACION DE
VIVIENDA LAS DALIAS DE COPACABANA - SECTOR COPACABANA DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI
N°2630857.

Los servicios de EL SUPERVISOR se realizaran durante la ejecucién de la Obra, incluyendo
las pruebas, recepcién y puesta en servicio; comprendiendo ademas la revision y/o
verificacion y/o elaboracién del expediente de liquidacion del contrato de ejecucion de obra.

Asimismo, EL SUPERVISOR debera proveer todos los servicios profesionales
especializados requeridos para cumplir cabalmente las funciones de supervision sefialados
en estos Términos de Referencia.

BASE LEGAL
El servicio de Supervision se regira por las siguientes normas:

= Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.

» Decreto Legislativo N°1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

= Decreto Supremo N° 051-2024-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado.

= Ley N° 30880, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2019.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA  BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N<9039-2024-CS/MDPP - PRIMERA CONVOCATORIA

3.1.1.6.

3.1.1.7.

3.1.1.8.

3.1.1.9.

= Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado (LCE).

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE).

= Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

»= El Contrato de ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS
BEGONIAS DE COPACABANA Y LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS DALIAS DE
COPACABANA - SECTOR COPACABANA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N°2630857.

= Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= DECRETO SUPREMO N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion y normas
complementarias.

= Directivas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
OSCE.

= DIRECTIVA N°009-2021-GM/MDPP “Normas y Procedimientos para la ejecucion y
liquidacion de obras por Contrata de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
UBICACION DEL PROYECTO

Departamento : Lima

Provincia : Lima

Distrito : Puente Piedra

Localidad . Vias internas de la Asoc. de vivienda las Begonias de Copacabana y
Asoc. las Dalias de Copacabana — Sector Copacabana — Puente Piedra
Lima- Lima.

FINANCIAMIENTO

El costo de la SUPERVISION de las obras sera financiado con los recursos que asigne la
Entidad a través de la certificacion de crédito presupuestario, segun las normas que regulan
dicha actuacion.

ALCANCES DE LA OBRA A SUPERVISAR
Se adjunta Expediente Técnico.
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Los servicios de Supervision de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS BEGONIAS
DE COPACABANA Y LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS DALIAS DE COPACABANA -
SECTOR COPACABANA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” — CUI N°2630857, se desarrollaran teniendo en cuenta
gue el sistema de contratacion del contrato de ejecucion de obra es a precios unitarios,
conforme se establece el literal b del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Por lo anterior, EL SUPERVISOR de la obra prestara sus servicios hasta la recepcién de la
obra y liquidacion del contrato. Las actividades de supervision se realizaran en las siguientes
etapas de la ejecucion de la Obra:

Tomar conocimiento del Expediente Técnico de obra.
Ejecucion del Replanteo de Obra

Suministro y transporte de equipos y materiales.
Pruebas de los Materiales y Equipos.

Pruebas y puesta en servicio de la obra.

Recepcién de obra

g. Liquidacién del contrato de obra.

~ooooTp

Para la supervision de la ejecucion de estas actividades, EL SUPERVISOR debera tomar en
cuenta en todo momento el contrato de ejecucién de obra, la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento vigentes; debiendo velar por el estricto cumplimiento de sus estipulaciones, en
especial, los plazos establecidos para las distintas acciones.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA  BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N©9039-2024-CS/MDPP - PRIMERA CONVOCATORIA

Para tal fin, EL SUPERVISOR tendra en cuenta el Articulo 33 de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, aprobada por Resolucion correspondiente N° 001-2019-EF/63.01; Directiva General
del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones.

Asimismo, EL SUPERVISOR debera tomar en cuenta la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD
aprobada por Resolucion de Contraloria N° 147-2016-CG del 13/05/16, referente al tratamiento
de “Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra” y la Directiva N° 012-2014-
CG/GPROD aprobada por Resolucién de Contraloria N° 596-2014-CG del 22/12/14, referente al
tratamiento del “Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisién de Obra”.

3.1.1.10. FUNCIONES DE LA SUPERVISION

A continuacion, se listan los servicios que seran prestados por EL SUPERVISOR, los que
tienen caracter indicativo mas no limitativo.

3.1.1.10.1. FUNCIONES GENERALES

- Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ejecutar y los términos
de contratacién de su ejecucién, a fin de efectuar una adecuada supervisién técnico-
administrativa de los trabajos que ejecute el contratista de la Obra.

- Supervisar durante la ejecuciéon de la obra, el cumplimiento de los términos del
contrato, de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, de las normas
técnicas y administrativas vigentes como el Reglamento Nacional de Edificacion en
lo que corresponda, de las normas de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere
la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del 26/07/11, el
“‘Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion”,
aprobado mediante D. S. N° 011-2019-TR y normas complementarias. EL
SUPERVISOR deberé controlar que la Contratista de la Obra no subcontrate la obra o
parte de ella, sin la autorizacion de la Municipalidad. Se debera evitar que el Contratista
de la Obra comprometa a los pobladores en trabajos de apoyo comunal sin el pago
respectivo.

- Verificar la disposicion del Cuaderno de Obra conforme a lo estipulado en la Directiva
N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital” que
regula su implementacién y uso en los contratos para la ejecucion de obras, sujetos a
la Ley de Contrataciones del Estado.

- Hacer cumplir lo mencionado en la Normas técnicas aplicables a la naturaleza de la
obra incluyendo las de indole Medio ambiente y otros aplicables.

- Velar directa y permanentemente por la correcta ejecucién técnica, econémica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademés de la debida y
oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver
las consultas que formule el contratista segun lo previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional e intervencién social.

- Adicionalmente sera responsable de supervisar las actividades especificas del
especialista en calidad, comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos,
los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de
acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control
de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran
participacion en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el
control de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que
tendran participacién en el desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos,
etc.). Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al término de la construccion que seran desarrollados se acuerdo
al PAC aprobado. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas,
controles, criterios de aceptacion aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

3.1.1.10.2. AL INICIO

- Antes de iniciar la ejecucién del servicio, EL SUPERVISOR debera presentar a la
MUNICIPALIDAD la Pdliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
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3.1.1.10.3.

de Pension y Salud, para la totalidad de su personal. Si el consultor no presenta este
requisito, la MUNICIPALIDAD no emitira la Orden de Proceder.

Revisar el Expediente Técnico de obra proporcionado al supervisor, y presentar un
Informe Técnico de Revision del Expediente Técnico de Obra, conjuntamente con
el Informe presentado por el contratista de acuerdo al Articulo 177 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. Recomendando las acciones que deben
adoptarse para mantener su vigencia, de corresponder, del DIA, CIRA, Calificacién SER,
puntos de alimentacién, zonas de concesion, autorizaciones de libre disponibilidad de
terreno en redes primarias y secundarias durante la ejecucion de la obra.

Verificar que el personal de ejecuciéon del Contratista de la Obra sea el presentado
conjuntamente con la oferta y sea compatible con el grado de especializacion y
dificultad de las obras a ejecutarse, debiendo segun los resultados obtenidos tomar
acciones en concordancia con lo estipulado en el articulo 190 del RLCE, a fin de
asegurar la buena marcha de la obra.

Revisar y aprobar la solicitud y el empleo del Adelanto Directo y de los Adelantos
para Materiales, segin los Cronogramas de Desembolsos, que el Contratista de la
Obra presente en forma detallada, debiendo solicitar al inicio de los trabajos un plan
calendarizado de utilizacion de estos materiales y verificar el cumplimiento del plan de
utilizacién del Adelanto para Materiales.

El supervisor verificara que el contratista encargado de la ejecucién de la obra, cumpla
con presentar dentro del plazo estipulado y con las condiciones que se exigen el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, Pensiones y Salud vigente, que incluya a todos
los trabajadores asignados a la obra en concordancia con lo dispuesto en la Ley N°
29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asi como “Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion” aprobado mediante D. S. N° 011-
2019-TR y normas complementarias.

FUNCIONES PERMANENTES

Efectuar la supervision del avance y la calidad de ejecucion de las Obras teniendo como
referencia el Expediente Técnico incluida las modificaciones aprobadas de ser el caso.
EL SUPERVISOR debera exigir al Contratista de la Obra, en cumplimiento del Articulo
203 del Reglamento, la disposicién en todo momento en oficinas de obra del Calendario
de Avance e Obra, del Calendario de Adquisicién de Materiales y Equipos aprobados,
tener al dia el calendario de avance de obra vigente de ejecucién y tener disponible en
todo momento copias de los planos del estudio definitivo o de sus modificaciones
aprobadas. Los informes mensuales de Supervision deberan contener necesariamente
informacion sobre estos aspectos.

Efectuar la supervision de la calidad de los materiales y equipos ofertados por el
Contratista de la Obra, asi como de su correcta utilizacion e instalacion en la obra,
verificando sus caracteristicas, pruebas y controles requeridos en las Especificaciones
Técnicas del proyecto y la oferta del Contratista de la Obra. El control de calidad de los
materiales se realizard en los almacenes del fabricante —de ser el caso-, en los
almacenes de la obra, durante su transporte, almacenamiento y durante su manipuleo
y montaje.

Elaborar y mantener un sistema de seguimiento y control de la obra utilizando las
tecnologias de informacion (TI) y el software correspondiente, el cual debe contener el
CPM del proyecto con todas las actividades que se ejecutaran en obra.

Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo
controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

Exigir al Contratista de la Obra la presentacion de las valorizaciones mensuales de obra
en el plazo previsto en el contrato y RLCE, en caso de atrasos en la presentacion de
dichas valorizaciones, el supervisor con los metrados ejecutados aprobados, efectuara
el célculo de la valorizacion mensual para efectos de verificar el avance acumulado y
la aplicacion del Articulo 203 del Reglamento.

Cuando el residente de obra, no se presente a verificar con el supervisor los metrados
ejecutados en el mes, el supervisor con dichos metrados corroborados efectuara el



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA  BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N©9039-2024-CS/MDPP - PRIMERA CONVOCATORIA

calculo de la valorizacién mensual, para efectos de verificar el avance acumulado y la
aplicacion del Articulo 203 del Reglamento.

- Controlar y registrar en forma sistematica el avance fisico de la ejecucion de la Obra,
verificando el cumplimiento del calendario de avance de obra vigente. EL
SUPERVISOR debera comunicar al Contratista de la Obra cuando cualquier fase de
la obra comience a retrasarse respecto al cronograma valorizado vigente,
exigiendo y recomendando las acciones a tomar para revertir la situacion de atraso y
hacer expedita la obra, debiendo también informar a la MUNICIPALIDAD,
recomendando la reprogramacion del retraso para fines propios de ejecucion mas no
para modificaciones contractuales de acuerdo al procedimiento establecido en el
Articulo 203 del Reglamento, de modo que se pueda concluir la obra dentro del plazo
contractual.

- Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el Contratista de la Obra en el
Cuaderno de Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo
de conocimiento de la MUNICIPALIDAD con la opinién correspondiente, si las
anotaciones afectan el cumplimiento del plazo contractual y del costo de la Obra.

- Respecto a las consultas que formule el Contratista de la Obra en el cuaderno de obras,
éstas serdn absueltas por EL SUPERVISOR en el plazo que estipula el Articulo 193
del Reglamento. Asimismo, EL SUPERVISOR debera tener especial cuidado en
comunicar a la MUNICIPALIDAD, respecto a los pedidos que el Contratista de la Obra
formule en el cuaderno de obra, dentro de los plazos contemplados en el mencionado
Articulo 193.

- De acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra, EL SUPERVISOR debera exigir al
contratista la presentacion del reporte fotografico y reporte filmico debidamente editado
y segun lo especificado, Dichos reportes deberdn ser verificados previamente y
entregados a la MUNICIPALIDAD con la conformidad de EL SUPERVISOR, en caso
contrario no se dara pase al pago de la valorizacion de la supervisién correspondiente
al mes del reporte.

- EL SUPERVISOR, deber& evaluar e informar mensualmente el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que son materia de penalidad y/o multa. En caso de
incumplimiento debera determinar el monto a penalizarse y/o multarse y considerarlo
en la valorizacion mensual correspondiente

- Mantener una constante comunicacion con el Coordinador de Obra nombrado por la
MUNICIPALIDAD y con la Sub gerencia de Obras Publicas y Mantenimiento y
participar en las reuniones en las que se le solicite.

- Evaluar e informar mensualmente sobre el cumplimiento de los hitos claves de la
obra presentados por el contratista.

- EL SUPERVISOR debera cumplir adicionalmente con lo establecido en la Directiva
No 009-2021-GM/MDPP - (Normas y Procedimientos para la Ejecucién y Liquidacion
de Obras por Contrata de la Municipalidad de Puente Piedra).

3.1.1.10.4. FUNCIONES PUNTUALES

- Efectuar la supervision de las especificaciones técnicas de los materiales y equipos
durante la fabricacion y/o entrega. Participar en la ejecucién de las pruebas debiendo
aprobar y suscribir los protocolos respectivos, asi como informar a la MUNICIPALIDAD
de los resultados.

- Revisar y aprobar los métodos constructivos que presente el Contratista de la Obra
a requerimiento de EL SUPERVISOR, incluyendo mano de obra, materiales y equipos
a utilizarse. Aprobacion de los formatos de los protocolos necesarios para las pruebas
y recepcion de los equipos e instalaciones.

- Revisar, evaluar y aprobar el empleo de los Adelantos para Materiales, segun el
Calendario de adquisicién de materiales que el Contratista de la Obra present6 en
forma detallada, debiendo solicitar también el plan de utilizacion del adelanto y cumplir
con lo estipulado en el Art. 182 del RLCE.
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- Evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del Contratista de la Obra e
informar a la MUNICIPALIDAD para la aprobacion correspondiente.

- Durante la ejecucion de las obras, la supervision debera cumplir con lo estipulado en el
Articulo 33 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, DIRECTIVA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE
INVERSIONES, debiendo elaborar y presentar oportunamente los informes de
modificaciones en la fase de inversion para su registro.

- Revisar los metrados de avance mensuales y elaborar las valorizaciones
conjuntamente con el Contratista de la Obra, verificando la correcta aplicacion de las
férmulas polindmicas y determinacion de los reajustes, verificando los maximos montos
permitidos en funcion al calendario programado de avance de obra, la consideracion de
las amortizaciones de los adelantos otorgados de ser el caso, los reajustes no
correspondientes, los descuentos que correspondan, penalidades, multas, etc.

- Exigir al contratista la presentacion de las valorizaciones en los plazos previstos,
debiendo el supervisor aprobar y remitir a la MUNICIPALIDAD para su pago dentro del
plazo normado.

- Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de la
MUNICIPALIDAD; el indice de contenidos sera acordado con la MUNICIPALIDAD.
los informes deberan, en forma breve y concisa, describir el avance de la obra y
relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y acciones para
la superacion de los mismos. Adicionalmente, se debera incluir en los informes que se
soliciten, los montos requeridos para las valorizaciones del siguiente mes considerando
los cronogramas valorizados para la ejecucion de las obras presentados por el
Contratista de la Obra.

- Los informes mensuales de supervision estan relacionados a las valorizaciones
mensuales que presenta el contratista. La primera valorizacion mensual de obra
considerard como minimo siete (07) dias calendarios de trabajo efectivo, contados a
partir de la fecha de inicio contractual.

- Cumplir con el procedimiento estipulado por el Articulo 205 del RLCE para la
formulacién y aprobaciéon de prestaciones adicionales de obra, de ser el caso,
debiendo EL Contratista elaborar el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional,
dentro de los quince (15) dias siguientes de la anotacién en el cuaderno de obra,
siempre que el supervisor haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional. Al concluir el replanteo de obra y luego de su aprobacién por la Supervisién
y la conformidad por la Entidad, el residente de la obra deberd anotar en el cuaderno
de obra y sustentar la necesidad de ejecutar la prestacién adicional de obra. El
supervisor en un plazo maximo de 5 dias de efectuada la anotacion, debera presentar
un Informe Técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la
prestacion adicional.

- Al concluir el replanteo de obra y luego de la aprobacion por el Supervisor y la
conformidad por la Entidad, el contratista para la ejecucion de los mayores metrados,
mediante anotacién en el cuaderno de obra; solicita su ejecucion. El supervisor a través
de su anotacién en cuaderno de obra, autoriza la ejecucion de Mayores Metrados y
comunica a la Entidad de forma previa, a su ejecucion.

- Revisar y evaluar las solicitudes de ampliacién de plazo presentada por el Contratista
de la Obra, pronunciandose respecto al sustento técnico-administrativo dentro de los
plazos previstos en el Articulo 198 del RLCE.

- Controlar que los planes de seguridad presentados por el Contratista de la Obra, se
ajusten a los procedimientos establecidos por la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo del 26/07/11, por el “Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el Sector Construcciéon” aprobado mediante D. S. N° 011-2019-TR y
normas complementarias, verificando en todo momento su eficacia, dictando 6rdenes
de suspension de las operaciones o trabajos que entrafien peligro para las personas
y/o instalaciones autorizando su prosecucion cuando el Contratista de la Obra haya
adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, incluyendo las que se refieren
a materiales explosivos y/o téxicos. Adicionalmente EL SUPERVISOR debera evaluar
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los accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios al personal, a las
instalaciones o a terceros; informando a la Municipalidad.

Verificar que el contratista realice el despeje de arboles en observancia de la normativa
metropolitana.

3.1.1.11. INSPECCION FINAL, PRUEBAS Y RECEPCION

Realizar la inspeccion final, pruebas en blancoy de funcionamiento de los equipos
y materiales y de las instalaciones ejecutadas de acuerdo a su programacioén prevista
en el Calendario de Avance de Obra vigente. Los resultados de dichas pruebas deberan
ser incluidos en el informe correspondiente.

Informar sobre la culminacion o no de la obra, conforme lo previsto en el Articulo
208 del Reglamento. El incumplimiento en comunicar a la MUNICIPALIDAD de la
culminacion o no de la obra dentro del plazo de cinco (05) dias de indicada la
culminacion de la obra por el Contratista de la Obra, estard sujeto a penalidad.

En caso la obra no se encuentre culminada dentro del plazo contractual vigente,
EL SUPERVISOR debera comunicar a la MUNICIPALIDAD dentro de los cinco (05)
dias siguientes, precisando mediante Informe Técnico, las actividades pendientes de
conclusion.

Certificar si la obra ejecutada por el Contratista ha sido realizada conforme a los
términos del contrato, para la aceptacién del trabajo concluido por parte de la
MUNICIPALIDAD, y la posterior recepcion de la obra y su puesta en operacion
experimental. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité de Recepcidn, debera
participar en la recepcion de obra, elaborar y suscribir el Acta de Recepcion de obra.

El SUPERVISOR formara parte del comité de recepciéon como asesor técnico, siendo
responsable de la verificacién de la culminacién total de los trabajos ejecutados y
valorizados, durante la Recepcidn de la Obra.

Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y el Expediente Técnico conforme
a obra, que incluye entre otros los planos conforme a obra, presentados por el
Contratista de la Obra.

Revisar y pronunciarse con célculos detallados sobre la liquidacién final del contrato
de obra presentada por el contratista de obra, ya sea observando o de considerarlo
pertinente elaborando otra, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en el
articulo 209 del RLCE. En caso el contratista no presente la liquidaciéon en el plazo
establecido, EI SUPERVISOR elaborara la liquidacién del contrato de ejecucion de
obra.

EL SUPERVISOR mediante un Informe Técnico deberd sustentar la conformidad del
Expediente de Liquidacion Final del Contrato de Obra, para su aprobacién via Resolucion
correspondiente.

El contrato de supervision y las responsabilidades de periodo contractual culmina en caso
la liquidacién del contrato de ejecucion de obra sea sometida a arbitraje; Iniciandose el
plazo para la presentacion del Informe Final.

3.1.1.12. DESARROLLO DE LA SUPERVISION

La Supervision verificara el cumplimiento del contrato de ejecucién de obra y coordinara
con la MUNICIPALIDAD los resultados, informando mensualmente del cumplimiento de los
mismos.

La Supervision presentara un “Informe Mensual de Supervision” a la MUNICIPALIDAD
sobre las actividades efectuadas en la ejecucion de la obra, y las medidas correctivas
pertinentes. Este Informe Mensual tendra un indice acordado con la MUNICIPALIDAD. El
informe mensual deberda contener la ficha de control de obra, cuyo modelo sera
proporcionado por la MUNICIPALIDAD y sera reportado tanto en fisico como en digital el cual
debera constar como minimo de:

El estado de situacion del cronograma de los suministros de equipos y materiales.
El cronograma de avance fisico, programado vs. ejecutado de las obras.
El avance del monitoreo del Impacto Ambiental y del monitoreo arqueoldgico.
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e Reporte fotografico (15 vistas como minimo).
Ademas, debera presentar Informes Técnicos para los siguientes casos:

Informe de la revisién efectuada para tomar conocimiento del Expediente Técnico.
Informes de modificaciones en la fase de ejecucion fisica.

Informe aprobando el Expediente Conforme a Obra.

Informe de conformidad a la Liquidacion del Contrato de Obra, con los calculos detallados.
Otros Informes Especiales, a solicitud expresa de la entidad, relacionados con la
supervision de ejecucion de la obra.

Cuando el supervisor no presente los precitados informes, la MUNICIPALIDAD aplicara lo
sefialado en el articulo 164 del RLCE.

La presentacion de la valorizacion de obra, conforme a los plazos que se indican en el Articulo
194 del RLCE, se efectuara con un Informe Técnico que sefiale:

e El estado de cumplimiento de la programacién vigente.

e El estado de avance econémico (pagos autorizados).

e Una evaluacidn y vigencia de las garantias y seguros de obra.
e Seguros de personal del contratista.

Durante la ejecucion del servicio, la supervision efectuara constantemente una evaluacion
integral de las obras debiendo elaborar un informe de observaciones, el cual presentara
mensualmente al Contratista de la Obra para su absolucién, debiendo incluirlo en el Informe
Mensual de Supervisidon, como anexo.

EL SUPERVISOR exigira al Contratista de la Obra la presentacion del Expediente Técnico
Conforme a Obra, debiendo revisarlo y aprobarlo antes de su presentacion a la
MUNICIPALIDAD, solicitando su conformidad. Igualmente efectuara el seguimiento y la
revisién y/o correccién de la Liquidacion del Contrato de Obra, que presente el Contratista.

3.1.1.13. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

La supervisién es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econdémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
durante todo el plazo de la obra. Asumiendo las responsabilidades administrativas y de
corresponder civiles o penales cuando, no responda oportunamente las consultas efectuadas
por la contratista, o cuando las decisiones que adopte en la ejecuciéon de la obra,
entorpezcan su normal ejecucién, causando con tal accion y/o inaccion dafio al Estado.

3.1.1.14. COORDINACION DE LA SUPERVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES
3.1.1.14.1. COORDINACION

La coordinacién sobre la supervision de la obra, estard en primer lugar a cargo del
Coordinador de la Obra que designe la Sub gerencia de Estudios de Inversion de la
MUNICIPALIDAD y en segundo lugar a cargo del Sub Gerente de la citada Subgerencia.
De ser necesario, EL SUPERVISOR asistird a las reuniones de trabajo que la
MUNICIPALIDAD convoque, ya sea en las oficinas de la MUNICIPALIDAD o en la zona de
obra.

3.1.1.14.2. PRESENTACION Y APROBACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE EL
SUPERVISOR

El SUPERVISOR, debera plasmar en sus Informes Mensuales de Supervision, los registros
de las actividades realizadas. A este respecto, sin ser limitativo, en los Informes Mensuales
correspondientes a la etapa ejecucion de obra fisica, EL SUPERVISOR debera presentar el
registro de AVANCE FiSICO ESTRUCTURA POR ESTRUCTURA y de sus actividades de
montaje, en archivo digital debidamente revisado (segin DIRECTIVA NO009-2021-
GM/MDPP). La no presentacion de este registro o su deficiente presentacién, merecera
gue el Informe Mensual indicado, sea observado hasta su subsanacion.

La presentacion debe ser como maximo a los cinco (05) dias calendario después de
presentada la valorizacién mensual de obra. El Coordinador de la MUNICIPALIDAD emitira
su conformidad u observara los Informes Mensuales de Supervisién, en un plazo maximo
de ocho (08) dias calendario de presentado. En caso que el Coordinador de la
MUNICIPALIDAD observara el Informe mensual, EL SUPERVISOR dentro de un plazo
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3.1.1.14.3.

maximo de cinco (05) dias calendario, debera presentar el informe mensual con las
observaciones - que se hubieran formulado - subsanadas. Aprobado el informe mensual,
la supervisién presentara una (01) copia adicional del referido informe, asi como un archivo
digital (DVD) con el informe escaneado en formato PDF y softwares editables.

El incumplimiento en la entrega de los Informes mensuales o en la demora en la
subsanacion de las observaciones dara lugar a la aplicacion de una penalidad diaria
conforme a lo estipulado en el contrato de supervision.

PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME FINAL DE LA SUPERVISION

EL SUPERVISOR presentara un “Informe Final de Supervisién”, luego de la aprobacién de
la Liquidacion del Contrato de ejecucion de obras, que incluya un resumen de las
actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se dieron en las
obras respecto al proyecto original, los presupuestos que se dieron en las obras respecto al
proyecto original, los presupuestos adicionales y deductivos aprobados, las ampliaciones
de plazo atendidas y los resultados de las inspecciones y pruebas, ademés contendra los
costos finales de la obra y de la supervision.

La presentacion debe ser como maximo a los cinco (05) dias calendario después de
comunicada la aprobacion de la liquidacion del contrato de ejecucién de obra. El
Coordinador de Obra de la MUNICIPALIDAD emitird su aprobacion u observara el Informe
Final de la Supervisiéon en un plazo maximo de ocho (08) dias calendario de presentado.
En caso que el Coordinador de la MUNICIPALIDAD observara el Informe final, EL
SUPERVISOR dentro de un plazo maximo de cinco (05) dias calendario, debera presentar
el Informe Final con las observaciones - que se hubieran formulado - subsanadas.

Aprobado el informe final la supervision presentard una copia adicional del referido informe,
asi como en archivo digital (CD/DVD) con el informe escaneado y editables.

El incumplimiento en la entrega del Informe Final o en la demora en la subsanacion de las
observaciones dara lugar a la aplicacion de una penalidad diaria conforme a lo estipulado
en el contrato de supervision.

Aprobado el Informe Final de Supervision y cumplido por parte de EL SUPERVISOR con
todas sus obligaciones, en un plazo que no excedera los veinte (20) dias calendario, se
suscribira el Acta de Recepcién y Conformidad.

Cuando se haya previsto en el contrato de supervisidn que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, se debe precisar que: (i) el contrato de supervision culmina
en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el momento
en que se efectla la recepcion de la obra y la participacién del supervisor en el
procedimiento de liquidacién del contrato de obra, debe ser pagada empleando el sistema
a suma alzada.

3.1.1.15. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de S/ 114,625.00 (Ciento Catorce Mil Seiscientos
Veinticinco con 00/100 soles), con precios al mes de marzo del 2024.

DESCRIPCION NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION VALOR REFERENCIAL

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
. EN LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE
CONTRATACION | v/|yIENDA LAS BEGONIAS DE COPACABANA Y LA

PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS DALIAS DE S/ 114.625.00
CONSULTORIADE | cOpACABANA - SECTOR COPACABANA DISTRITO ’
OBRA. DE PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL

DEPARTAMENTO DE LIMA” con CUI N° 2630857.

Estructura del desagregado del valor referencial

ITEM Descripcion Unidad | Personas | %Particip. | Tiempo | Cantidad

Sueldo

i~ Parcial

GASTOS VARIABLES 0.00

1.01 PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR
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01.01.01 | Ingeniero Supervisor de Obra mes 100% 5 1

01.01.02 | Especialista en medio ambiente mes 50% 5 1

01.01.02 | Ingeniero especialista en seguridad y salud mes 50% 5 1

1.02 SERVICIOS VARIOS

01.02.01 | Alquiler de oficina mes 5

01.02.02 | Equipo de computo mes 5

01.02.03 | Servicio de telefonia e internet mes 5

01.02.04 | Movilidad (auto o camioneta) mes 5

01.02.05 | Impresora mes 5

2 GASTOS FIJOS 0.00

2.01 GASTOS DE LIQUIDACION

02.01.01 | Liquidacién de Obra und 1

02.01.02 | Fotocopias (Planos y documentos) und 1

2.02 GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

02.02.01 | Seguro contra todo riesgo und 5 3

2.03 ENSAYOS DE LABORATORIO

02.03.01 | Ensayo de compresioén de testigos und 30

02.03.02 | Ensayo de proctor modificado und 3

02.03.03 | Ensayo de densidad de campo und 20

02.03.04 E:fséi)i/(?ade espesor briquetas de carpeta und 10

02.03.05 ngzallt)i/gaMarshall - Disefio de mezcla und 1

2.04 VARIOS

02.04.01 | Ploteo de planos y copias est 1

02.04.02 | Documentos de Licitacion est 1

02.04.03 | Gastos Notariales est 1

02.04.04 | Elaboracion de propuesta técnica est 1
TOTAL 0.00

3.1.1.16. PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Adjudicacion Simplificada

3.1.1.17. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el esquema Mixto: Tarifa — Suma Alzada.

- Parala SUPERVISIQN DE LA OBRA (Sistema de Contratacion TARIFA).
- Parala LIQUIDACION DE LA OBRA (Sistema de Contratacion SUMA ALZADA).

3.1.1.18. PLAZO, VALORIZACIONES Y REAJUSTE

3.1.1.18.1. PLAZO

El plazo de ejecucién sera conforme al siguiente detalle:

DE VIVIENDA LAS DALIAS DE
COPACABANA - SECTOR
COPACABANA DISTRITO DE
PUENTE PIEDRA DE LA PROVINCIA
DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA” con CUI N° 2630857.

PLAZO DE LIQUIDACION FINAL
DESCRIPCION NELIJEINE [RIEL PIRONEEITE) (bl SUPERVISION | DEL CONTRATO DE
INVERSION
OBRA
CONTRATACION | “CREACION DEL SERVICIO DE
PARA LA MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
CONSULTORIA | INTERNAS DE LA ASOCIACION DE 150 DIAS
DE OBRA. VIVIENDA LAS BEGONIAS DE | calPhDanios
COPACABANA Y LA ASOCIACION 20 DIAS

CALENDARIOS (*)

(*) El plazo se contabiliza desde la entrega de liquidacion por parte de la entidad al SUPERVISOR de obra.

3.1.1.18.2. FORMA DE PAGO
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3.1.1.18.3.

3.1.1.18.4.

La Entidad realizard el pago de la contraprestacion al consultor mediante cuenta de
abono a su codigo de cuenta interbancaria en Soles, dicho pago se efectuara después de
ejecutadas la respectiva prestacién, segun lo indicado en el Articulo 171 del Reglamento
de la Ley de Contratacién del Estado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el consultor, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

e Parala SUPERVISION DE LA OBRA (Sistema de Contratacion TARIFA).

Conformidad del area usuaria.
- Comprobante de pago.

e Parala LIQUIDACION DE LA OBRA (Sistema de Contratacion SUMA ALZADA).

- Presentacion del informe final de Supervisién, con el pronunciamiento final y/o
aprobacion de la Liquidacién del Contrato de Obra.

- Conformidad del area usuaria.

- Comprobante de pago.

POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA

El pago de supervision de obra correspondiente al 90% se realizara en armadas mensuales
de acuerdo a la tarifa ofertada y el pago de la liquidacion de obra correspondiente al 10%,
se realizara en pago unico con la emision del Acto Resolutivo.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion de Supervision,
debera hacerlo en un plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la
recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a
la conformidad de los servicios prestados, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el Contrato, para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a un caso
fortuito o fuerza mayor, EL SUPERVISOR tendr4 derecho al pago de intereses legales
conforme a lo establecido en el articulo 39 de la LCE y en el articulo 171 del RLCE, los que
se computardn desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

REAJUSTES

Las valorizaciones que presente EL SUPERVISOR se reajustaran de acuerdo a la formula

siguiente:
v v Ir A v A v Ir — Ia\|~
= k — — — ] % — — ] % *
r l " Jo I(C) OJ I(C) OJ ( Io )
Donde:

\Y : Valorizacién reajustada para pago.

Vo : Monto valorizado sin IGV al mes del valor referencial

Ir : Indice general de Precios al Consumidor publicados por el INEI.
Los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion de la férmula monémicas o polindmica
sefialada. Para tal efecto, el consultor calcula y consigna en sus facturas el monto resultante
de la aplicacién de dicha férmula, cuyas variaciones son mensuales, hasta la fecha de pago
prevista en el contrato respectivo, utilizando los indices de Precios al Consumidor publicados
por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI a la fecha de facturacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se
realizan las regularizaciones necesarias.
(Numeral 38.5, articulo 38 del RLCE).

lo : Indice al mes del valor referencial

la : Indice a la fecha de pago del adelanto

A : Adelanto Directo

C : Monto del contrato original

3.1.1.19. TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD

Para el Adelanto Directo, para la Garantia de Fiel Cumplimiento, asi como para cualquier otro
supuesto para la entrega de algun tipo de garantia establecido en las Bases o en el contrato,
EL SUPERVISOR debera entregar una CARTA FIANZA, las mismas que deben ser
incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion automatica en el pais, al solo
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requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior.

Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central
de Reserva del Pera.

3.1.1.20. PLAZO PARA EL RECLAMO POR VICIOS OCULTOS

El plazo méximo de responsabilidad de EL SUPERVISOR es de siete (07) afios, contado a
partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

3.1.1.21. SUBCONTRATACION

Estéa prohibida la sub contratacién parcial o total.

3.1.1.22. CONFIDENCIALIDAD

Queda establecido expresamente que EL SUPERVISOR guardard absoluta
confidencialidad del contenido de sus prestaciones realizadas en favor de la
MUNICIPALIDAD.

3.1.1.23. PENALIDADES POR MORA

3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplicara al CONTRATISTA una penalidad por cada dia de atraso,
hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o de ser el
caso del item que debid ejecutarse. La penalidad se calcular4 de acuerdo a la siguiente
formula: 0.10 x Monto Vigente.

0.10 x Monto Vigente
PENALIDAD DIARIA = - -
F x Plazo Vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras F=0.40

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
- Para bienes, servicios en general y consultorias F=0.25
- Para Obras F=0.15

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras en Edificaciones y afines, en atencién al Articulo 15 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, el consultor de obra debe contar como minimo con la categoria “B”, en atencion al
Articulo 16 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) en el capitulo de Consultoria. Categoria B o Superior. DNI Y/O VIGENCIA
PODER.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el nUmero maximo de
consorciados es de dos (02) integrantes.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de cuarenta (40%).
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El porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de (60%).
3.1.2.4. DEL PERSONAL17

Personal profesional y técnico requerido para la prestacién del servicio

Cargo Profesion Experiencia
Con un tiempo minimo de 3 (tres) afios de ejercicio profesional como
supervisor de obra y/o jefe de supervision y/o residente y/o la
combinacion de estos en: inspeccién y/o supervision de servicios de
consultoria de supervisién de obra y/o ejecucion de obra en obras
iguales y/o similares, los que se computan desde la colegiatura.
Se consideran como obras iguales y/o similares a los siguientes:
creacion y/o mejoramiento y/o construccion y/o pavimentacion y/o
rehabilitacién y/o recuperacién y/o ampliacién y/o mantenimiento de
infraestructura vial, vehicular y peatonal en zonas urbanas, que
incluyan los siguientes componentes:
Supervisor de Ingeniero Civil
Obra. » Pavimentos rigidos
» - Pavimentos flexibles
» - Pavimentos adoquinados
» - Veredas de concreto
» - Veredas de adoquines
» - Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado
» - Obras complementarias que forman parte de las vias
urbanas:
(Sardineles sumergidos/peraltados, cunetas, bermas,
rampas, martillos, parapetos, barandas, puentes urbanos,
muros de contencion, sefializacion horizontal y vertical)
La participacion de este profesional en la supervision sera del
100%.
Especialista Ingeniero Civil, | Con un my’nimo_ 'de dos (2) a'ﬁprs de experiencia acumulada como
en seguridad In_g(_anlero de | parte de_ ejecucion y/o supervision de obras que se computa desde
de la obra. Higiene y | la colegiatura.
Seguridad o S .
Industrial, Los (_jos (02) afios d_e'expfsrlenma minima en obras en general, estan
Ingeniero referidos a la participacion del profesional en el desempefio de
Industrial o | cargos como: Especialista y/o jefe, y/o responsable de SSOMA o
Ingeniero de afines.
Seguridady Salud | | 3 participacion de este personal en la supervision sera del 50%.
en el Trabajo.
Especialista . . . L. - S
Ambiental Ingeniero  Civil, | Con un tiempo minimo de 18 (dieciocho) meses de experiencia
Ingeniero acumulada como parte de ejecucion y/o supervision de obras en
Ambiental, general, los que se computan desde la colegiatura.
Iélgst?;ro de Los dieciocho (18) meses de expe_rien_cia minima en obras en
Ambiental y de general, estan referidos a la partl_clpamén del pr_ofesmna! en el
Recursos desempefio de cargos como Especialista y/o Ingeniero y/o jefe y/o
Ambientales, re_s_pon;able y_/o residen_te ambienta}lista ylo amb_ientalis_ta en
Ingeniero de Mitigacion ambiental o de impacto ambiental o de medio ambiente.
Recursos La participacion de este personal en la supervision sera del 50%.
Naturales y
Energia.

Habilitacién de los Profesionales:

Cabe sefialar que, la colegiatura y habilitacién de los profesionales que participaran en la
Supervision de las Obra seréa requerida luego de la suscripcion del respectivo contrato, para
el inicio de su participacion efectiva en la supervision de obra, tanto para aquellos titulados en
el Pert o en el Extranjero.

3.1.2.5.

DEL EQUIPAMIENTO

7 FICHA DE HOMOLOGACION PARA SUPERVISION AS- https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/5440375-

117-2024-vivienda
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3.1.2.6.

3.1.2.7.

Para que EL SUPERVISOR cumpla debidamente con el encargo, debera disponer en obra
como minimo de los siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a los requerimientos que
formule la MUNICIPALIDAD, incrementar los equipos o Utiles necesarios:

Equipamiento estratégico:

e Una (01) movilidad (auto o camioneta) con un maximo de ocho (08) afios de antigiiedad
a la fecha de convocatoria.

¢ Una (01) equipo de computo.

e Una (01) impresora.

El personal de la supervisién seguin su funcién debera contar con los implementos de
seguridad requeridos en cumplimiento a la Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo y el D. S. N° 011-2019-TR, que
aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccién y
normas complementarias y sus modificaciones.

DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES el
valor referencial de la contratacion, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulaciéon peatonal y vehicular:
Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién yl/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras
o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas
y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas
y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o
intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones
urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de
transitabilidad y/o urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

o SUPUESTOS DE APLICACION i
N DEPENAL IDAD FORMA DE CALCULO
Cuando el personal clave permanece menos de

sesenta (60) dias calendario o del integro del

PROCEDIMIENTO

plazo de ejecucion de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe emitido por la
SUBGERENCIA DE
ESTUDIOS DE INVERSION.

En caso el contratista incumpla con su obligacion

(0.5 UIT) por cada dia de

Segun informe emitido por la

numeral 193.3 del articulo 193 del Reglamento.

segun lo dispuesto en el
literal b) del numeral

2 |de ejecutar la prestacion con el personal ausencia del personal SUBGERENCIA DE
acreditado o debidamente sustituido. ’ ESTUDIOS DE INVERSION.
En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | (0.5 UIT) por cada dia de | Segun informe emitido por la
3 | haya aprobado la sustitucion del personal por no | ausencia del personal en | SUBGERENCIA DE
cumplir con las experiencias y calificaciones del | obra. ESTUDIOS DE INVERSION.
profesional a ser reemplazado.
(1 UIT) por no atender
En caso el supervisor no absuelva las consultas o | consultas ~ formuladas | Segun informe emitido por la
4 |las absuelva fuera de plazo sefialado en el | por el residente de obra, | SUBGERENCIA DE

ESTUDIOS DE INVERSION.
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3.1.2.8.

3.1.2.9.

193.20 del Art. 193 del
Reglamento.
Cuando el supervisor de obra no realice
oportunamente los ensayos y controles para | 0.1 UIT por ocurrencia y | Segun informe emitido por la
5 | verifica la calidad de los materiales de acuerdo a | por cada | SUBGERENCIA DE
las especificaciones técnicas del expediente | incumplimiento. ESTUDIOS DE INVERSION
técnico.
Ausencia de algin miembro del plantel
profesional, durante alguna inspeccion inopinada | 2/1000 del monto del | Segin informe emitido por la
5 |del Personal de la Subgerencia de Estudios de | contrato, por cada | SUBGERENCIA DE
Inversion de la Municipalidad Distrital de Puente | profesional. ESTUDIOS DE INVERSION.
Piedra.
Cuando el supervisor de obra no anota las . Segun informe emitido por la
6 | ocurrencias en el cuaderno de obra digital (no se g#agcl;r por cada dia de SUBGERENCIA DE
encuentre al dia). ' ESTUDIOS DE INVERSION.
Cuando EL SUPERVISOR en las valorizaciones
apruebe partidas no ejecutadas o apruebe s Segun informe emitido por la
7 | avances fisicos sobredimensionados. Al margen Sff;gfi;%aelp%ﬁjge la SUBGERENCIA DE
de ser responsable por los perjuicios ocasionados ' ESTUDIOS DE INVERSION.
a LA ENTIDAD
Cuando EL SUPERVISOR valorice al contratista
partidas o trabajos mal ejecutados y no observe o — Segun informe emitido por la
8 | exija la correccion del mismo. Al margen de ser LSJfTapgfi;Zael %rzt%ge la SUBGERENCIA DE
responsable por los perjuicios ocasionados a LA P P ESTUDIOS DE INVERSION.
ENTIDAD.
Se aplicara el 0.25 UIT
Cuando EL SUPERVISOR haya declarado | por dia de atraso en la
conforme el Expediente Técnico Final Conforme a | subsanacion de las | Segun informe emitido por la
9 | Obra y la MUNICIPALIDAD encuentre que el | observaciones por | SUBGERENCIA DE
mismo presenta observaciones o deficiencias no | cuenta de la supervision, | ESTUDIOS DE INVERSION.
advertidas en su oportunidad. a partir del dia siguiente
de la comunicacion.
No presenta las valorizaciones conforme a las Segun informe emitido por la
10 | disposiciones legales, segun la directiva N°009- g{)ln?roaoto ggls:]g?\tgio%el SUBGERENCIA DE
2021-GM/MDPP. P " | ESTUDIOS DE INVERSION.
No presentar en los plazos establecidos la Segun informe emitido por la
11 | documentacién segin la directiva N°009-2021- iéln??zgo g‘;'srg’r‘\fsié?]e' SUBGERENCIA DE
GM/MDPP. P " | ESTUDIOS DE INVERSION.

DE LAS CONTRATACIONES POR PAQUETE
No corresponde
VERIFICACION SOBRE EL LBSC, ACUERDOS, MARCO Y FICHAS DE HOMOLOGACION

El presente requerimiento de consultoria de obra, es concordante con la Ficha de
Homologacién PFH2 SUPER — AS, aprobada mediante Resolucién Ministerial N°117-2024-
VIVIENDA, referido al plantel profesional clave para la consultoria de supervision de una
obra de pavimentacién de vias urbanas para el procedimiento de seleccion por adjudicacion
simplificada.

Los anexos y formatos de la Ficha de Homologacion PFH2 SUPER — AS, se pueden
descargar en el presente link  https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-
legales/5440375-117-2024-vivienda
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
Contrato de consorcio con firmas legalizadas.
Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el capitulo de Consultoria. Categoria B o Superior.
DNI Y/O VIGENCIA PODER.
Importante
De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada con cierta atribucion
con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratacién, este es el caso
de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas
deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado
Acreditacion:
v' Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder.
v En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo.
v" Copia de la constancia de inscripcion en el RNP para ser participante, postor y contratista.
v' Contrato de Consorcio en Original.
Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1. | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
N° CARGO FORMACION ACADEMICA GRADO O TITULO
PROFESIONAL
1 Supervisor de Obra. Ingeniero Civil Titulo profesional

Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de
Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales.

2 Especialista de | Ingeniero Civil, Ingeniero de Higiene y Seguridad
Seguridad en Obra y | Industrial, Ingeniero Industrial o Ingeniero de Titulo profesional
Salud en el Trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo

3 Especialista Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de
Ambiental Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de

Titulo profesional

Acreditacion:

- Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través
del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/. De no encontrarse inscrito, presentar la
copia del diploma respectivo. La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su

participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

- Copia de diploma de colegiatura de los profesionales clave para el computo de

experiencia.

Cabe sefialar, que de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcion

del contrato.
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- Para el caso de habilitacion de los profesionales que son parte del personal clave debe
ser verificado a través del respectivo portal institucional del respectivo Colegio Profesional,
en caso no sea publico dicha informacion debe acreditar la copia de la habilitacion
profesional expedido por los Colegios Profesionales, el cual debe ser presentado para el
inicio de participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.2.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° CARGO TIEMPO DE CARGOS DESEMPENADOS ESPECIALIDAD
EXPERIENCIA REQUERIDA

1 Supervisor 3 afios (36 meses) | Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision Obras Similares
de Obra computado desde la | y/o residente y/o la combinacién de estos en:
fecha de la colegiatura. | inspeccion y/o supervision de servicios de
consultoria de supervision de obra ylo
ejecucién de obra.

2 Especialista | 2 afios (24 meses) | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o | Obras en General

de computado desde la | jefe y/o responsable y/o residente en:
Seguridad fecha de la colegiatura. | seguridad y salud ocupacional o seguridad e
en Obra y higiene ocupacional o seguridad de obra o
Salud en el seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
Trabajo. implementacion de planes de seguridad e

higiene ocupacional o en prevencion de
Riesgos laborales.

3 Especialista | 18 meses computado | Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o | Obras en General
Ambiental desde la fecha de la | jefe y/o responsable y/o residente ambiental
colegiatura. y/o ambientalista en: Mitigaciéon ambiental o
ambientalista o monitoreo y mitigacién
ambiental o impacto ambiental o medio
ambiente.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion
y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion
y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o
adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras
y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura
vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

La definicion de obra similar se empleard, tanto para acreditar la experiencia del personal
profesional propuesto, como para acreditar la experiencia del postor.

Acreditacion:

- La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de siguientes documentos: (i)
Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera integral los documentos
presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o
puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas calificaciones
profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

B.3. | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
¢ Una (01) movilidad (auto o camioneta) con un maximo de ocho (08) afios de antigliedad
a la fecha de convocatoria.
e Una (01) equipo de computo.
e Una (01) impresora.
Acreditacion:
e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
y venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento
estratégico requerido.
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES el valor
referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerard como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccidn y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o reconstruccion
y/o adecuacién y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacién
peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o
asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales
y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o
vias colectoras y/o vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas
y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o
infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para
acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerard, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA  BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N©9039-2024-CS/MDPP - PRIMERA CONVOCATORIA

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes
del 20.09.2012, la calificaciéon se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignhar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacién societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e  El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda, debe valorar de
manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun
cuando en los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con
el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutdé el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a TRES (03) VECES el valor referencial, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple
de (i) contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad
0 constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la
especialidad

M >= [3] veces el valor
referencial:

[80] puntos

M >= [2.5] veces el valor

referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[60]

puntos

M > [2] vez el valor

referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

[40]

puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo
Estructura de procedimientos de trabajo.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad
v

v

Formato de protocolo de liberacién de frentes

Formato de control de registros de calidad (certificados,
cartas de garantia, reportes de pruebas y ensayos).

v" Formato de inspeccién de suministros.

Formato de calibracion de equipos de medicion y
ensayos.

AN

Control de los productos no conformes/observaciones.

v de

Procedimiento documentado acciones

correctivas/preventivas.
v" Formato de protocolos de recepcion.

3. Plan para la prestacion del servicio: Asignacion de personal y
recursos.

v" Organigrama.
v/ Esquema matriz de responsabilidades y funciones.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta.

[20] puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta.

0 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

v" Formato de asistencia.

durante y al final de la obra (Recepcidn y Liquidacién).

v' Formato de control de vencimiento de garantias.

programadas/ejecutadas

v" Formato de control econémico financiero.

ambiental y de seguridad.
v' Herramientas de Calidad
v' Herramientas de planificacion.
v" Formatos de control de avance.

riesgos, control de los riesgos.
Estructura Matriz de indicadores de riesgos.

georreferenciadas y con fecha).
Acreditacion:

sustente la metodologia propuesta.

4. Plan de trabajo para el control de la obra: Actividades previas

v" Formato check list de control documentario de contrato

v" Formato check list de actividades

v' Formato de control de cambios requeridos y aprobados.

v' Formato puesto en marcha/operatividad de equipos
5. Control de la obra: Calidad, Plazos, Costos y Control

6. Plan de Riesgos: Plan de gestion de riesgos, identificacion de

riesgos, analisis cualitativo de riesgos, plan de respuesta a los

7. ldentifica la ubicacion del proyecto (adjuntar como minimo 10
fotografias de diferentes &ngulos, ademéas de estar

Se acreditard mediante la presentacién del documento que

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a la
oferta de precio mas bajo y otorga
a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segun la
siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
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PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

PITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oceeiiviiiveeeeeeee], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoiiviiiiceennneeee, con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS"

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

19

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL

TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgarda [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL

20

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
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SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o0 servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS2!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION _CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?2.

22

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()j;fl;\?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales
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Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA  BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N©9039-2024-CS/MDPP - PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econdémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 |bidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100929

27 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA O[L:JENIL;I:I'A,\AITDIQ*Z ECONOMICA
TIEMPO®° TARIFA3!

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | © UEEAD UNITARIA TEE@N%EA%IA
OBJETO DE TIEMpO% | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

%0 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
81 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

32 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / %o MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTee | TIPODE CAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segtn la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | oy ioppanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | vporTee | TIPO DECAMBIO | L) b o
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion seguln relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

.,
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




