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Presupuesto

Presupuesto 0201001 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN MINICOMPLEJO EL BOSQUE 
ARMANDO HERNANDEZ BECERRA DISTRITO DE LA VICTORIA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE 
LAMBAYEQUE"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - LA VICTORIA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 COMPLEJO RECREACIONAL EL BOSQUE 1,165,509.10

01.01    OBRAS PROVISIONALES 30,261.44

01.01.01       CASETA DE GUARDIANIA m2 4.00 119.46 477.84

01.01.02       ALMACEN DE OBRA m2 15.00 112.06 1,680.90

01.01.03       CERCO PROVISIONAL DE OBRA CON TRIPLAY H=2.40M m 9.00 56.01 504.09

01.01.04       ALQUILER DE SS.HH PORTATILES mes 6.00 1,610.16 9,660.96

01.01.05       FLETE TERRESTRE glb 1.00 15,321.35 15,321.35

01.01.06       CARTEL DE OBRA DE 3.6 X2.4M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO 
DE CONCRETO

und 1.00 1,477.23 1,477.23

01.01.07       LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO m2 1,105.89 1.03 1,139.07

01.02    OBRAS DE SEGURIDAD 24,024.57

01.02.01       EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 13,377.60 13,377.60

01.02.02       EQUIPAMIENTO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,864.53 1,864.53

01.02.03       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 2,930.94 2,930.94

01.02.04       PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL glb 1.00 2,500.00 2,500.00

01.02.05       PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL COVID 19 glb 1.00 3,351.50 3,351.50

01.03    OBRAS PRELIMINARES 31,485.38

01.03.01       DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE m3 83.51 148.45 12,397.06

01.03.02       DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO m3 23.01 256.83 5,909.66

01.03.03       DEMOLICION DE ELEMENTOS DE ALBAÑILERIA m2 59.08 11.68 690.05

01.03.04       DEMOLICION DE RELLENO BAJO ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 365.35 9.08 3,317.38

01.03.05       DESMONTAJE DE POSTES 11M und 4.00 1,609.92 6,439.68

01.03.06       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,105.89 2.47 2,731.55

01.04    MOVIMIENTO DE TIERRAS 47,605.42

01.04.01       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 331.30 43.95 14,560.64

01.04.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 14.10 43.95 619.70

01.04.03       ENTIBADOS Y DESINTIBADO DE ZANJAS HASTA 1.80 M DE PROFUNDIDAD m 80.52 38.37 3,089.55

01.04.04       EXCAVACION MANUAL DE CALZADURAS m3 43.20 43.95 1,898.64

01.04.05       NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS DE CIMENTACION m2 158.42 8.74 1,384.59

01.04.06       PERFILADO MANUAL DE ZANJAS m2 212.34 2.56 543.59

01.04.07       CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 12.50 6.45 80.63

01.04.08       PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE CON EQUIPO 
LIVIANO

m2 124.94 5.75 718.41

01.04.09       BASE DE AFIRMADO E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO m2 378.62 9.52 3,604.46

01.04.10       RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO, COMPACTADO CADA 
20cm, proctor modificado al 95%

m3 374.57 27.07 10,139.61

01.04.11       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUÍO C/MAQ m3 671.50 16.33 10,965.60

01.05    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 69,396.58

01.05.01       CALZADURAS 16,914.96

01.05.01.01          CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG CON MEZCLADORA, PARA 
CALZADURAS

m3 43.20 266.95 11,532.24

01.05.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CALZADURA m2 72.00 74.76 5,382.72

01.05.02       CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS 2,732.75

01.05.02.01          CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG CON MEZCLADORA, PARA 
CIMIENTO CORRIDO

m3 7.16 195.87 1,402.43

01.05.02.02          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTOS m3 0.99 396.55 392.58

01.05.02.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE SOBRECIMIENTOS m2 15.04 62.35 937.74

01.05.03       SOLADOS 5,280.33

01.05.03.01          SOLADO e=4" MEZCLA 1:12 C:H PREPARACION C/MEZCLADORA m2 148.98 31.03 4,622.85

01.05.03.02          SOLADO e=6" MEZCLA 1:12 C:H PREPARACION C/MEZCLADORA m2 13.44 48.92 657.48



01.05.04       VEREDAS DE CONCRETO 8,858.82

01.05.04.01          VEREDAS - CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 E=0.10M INCLUYE ACABADO Y 
BRUÑADO C/MEZCLADORA

m2 123.65 48.67 6,018.05

01.05.04.02          UÑAS DE VEREDAS - CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 C/MEZCLADORA m3 1.96 382.33 749.37

01.05.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 16.40 59.42 974.49

01.05.04.04          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 121.68 2.57 312.72

01.05.04.05          JUNTA DE DILATACIÓN E=1'' CON ASFALTO Y POLIESTIRENO EXPANDIDO m 67.60 8.88 600.29

01.05.04.06          JUNTA  ASFALTICA DE DILATACIÓN E=1'', h=0.10m m 28.80 7.08 203.90

01.05.05       LOSA DEPORTIVA 35,609.72

01.05.05.01          REPARACION DE LOSA DEPORTIVA CON MORTERO A BASE DE EPOXI - 
CEMENTO, E PROM. = 5mm

m2 116.00 99.88 11,586.08

01.05.05.02          REMOCION DE ASFALTO EN JUNTA 1" m 372.98 4.55 1,697.06

01.05.05.03          COLOCACION DE BACKER ROD 1 1/4" EN JUNTAS DE 1" m 372.98 4.88 1,820.14

01.05.05.04          SELLADO DE JUNTAS 1" CON SELLANTE ELASTICO A BASE DE 
POLIURETANO, h=20mm

m 372.98 54.98 20,506.44

01.06    OBRAS DE CONCRETO ARMADO 280,208.54

01.06.01       ZAPATAS 19,057.14

01.06.01.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - ZAPATAS m3 1.80 368.82 663.88

01.06.01.02          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - ZAPATAS m3 29.38 402.70 11,831.33

01.06.01.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,023.22 6.28 6,425.82

01.06.01.04          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 52.96 2.57 136.11

01.06.02       VIGA DE CIMENTACION 13,453.63

01.06.02.01          CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 9.60 436.78 4,193.09

01.06.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  - VIGAS DE CIMENTACION m2 32.00 59.49 1,903.68

01.06.02.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,157.07 6.28 7,266.40

01.06.02.04          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 35.20 2.57 90.46

01.06.03       MUROS DE CONTENCION 119,572.51

01.06.03.01          CONCRETO  f´c=210 kg/cm2 - MURO DE CONTENCIÓN m3 104.13 471.57 49,104.58

01.06.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  - MUROS DE CONTENCION m2 346.22 68.31 23,650.29

01.06.03.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,660.95 6.28 41,830.77

01.06.03.04          JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1" m2 372.37 10.34 3,850.31

01.06.03.05          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 442.24 2.57 1,136.56

01.06.04       COLUMNAS 76,259.56

01.06.04.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2  - COLUMNAS m3 1.39 472.53 656.82

01.06.04.02          CONCRETO f'c=210 kg/cm2  - COLUMNAS m3 32.64 545.35 17,800.22

01.06.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  - COLUMNAS m2 20.05 76.70 1,537.84

01.06.04.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  CARAVISTA - COLUMNAS m2 188.48 95.45 17,990.42

01.06.04.05          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 6,009.29 6.28 37,738.34

01.06.04.06          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 208.53 2.57 535.92

01.06.05       VIGAS 16,863.99

01.06.05.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - VIGAS m3 0.75 426.07 319.55

01.06.05.02          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - VIGAS m3 7.68 482.24 3,703.60

01.06.05.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  - VIGAS m2 7.82 80.25 627.56

01.06.05.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA  - VIGAS m2 70.40 84.82 5,971.33

01.06.05.05          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 961.93 6.28 6,040.92

01.06.05.06          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 78.22 2.57 201.03

01.06.06       GRADERIAS 33,067.81

01.06.06.01          CONCRETO f'c=210kg/cm2 - GRADERIAS m3 43.64 470.52 20,533.49

01.06.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA - GRADERIAS m2 159.81 72.65 11,610.20

01.06.06.03          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 359.58 2.57 924.12

01.06.07       LOSAS MACIZAS 1,933.90

01.06.07.01          CONCRETO  f´c=210 kg/cm2 PARA LOZAS MACIZAS m3 2.12 433.99 920.06

01.06.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSAS MACIZAS m2 0.94 59.77 56.18

01.06.07.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 146.72 6.28 921.40

01.06.07.04          CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR m2 14.11 2.57 36.26



01.07    ESTRUCTURA METALICA 410,468.40

01.07.01       APOYO DE ARCOS EN COLUMNAS 21,222.88

01.07.01.01          CAJUELA METALICA 3/8" - 5 CARAS PLANCHA A-36 und 16.00 456.34 7,301.44

01.07.01.02          APOYO FIJO PLANCHA LAC e=3/8" 0.55x0.45m und 8.00 870.09 6,960.72

01.07.01.03          APOYO MOVIL PLANCHA LAC e=3/8" 0.55X0.45m und 8.00 870.09 6,960.72

01.07.02       ARCOS Y VIGAS 177,766.74

01.07.02.01          ARCO PARABOLICO TUBO LAC 2'' X 2'' X 4MM m 1,065.60 53.20 56,689.92

01.07.02.02          ARCO PARABOLICO TUBO LAC 2'' X 4'' X 4MM m 966.88 88.95 86,003.98

01.07.02.03          COLGADOR ACERO LISO DE 5/8'' m 318.08 17.99 5,722.26

01.07.02.04          TENSOR ENTRE ARCOS VAR.LISA 1/2" m 179.05 9.54 1,708.14

01.07.02.05          TENSOR ENTRE ARCOS  VAR.LISA  1" m 445.92 28.97 12,918.30

01.07.02.06          ARRIOSTRE DE CORREAS 3''X3''X4.5MM m 168.70 87.28 14,724.14

01.07.03       CORREAS METALICAS 116,522.41

01.07.03.01          CORREAS METALICAS 4"x4"x6mm m 905.38 128.70 116,522.41

01.07.04       MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 28,505.52

01.07.04.01          MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS und 8.00 3,563.19 28,505.52

01.07.05       COBERTURAS 63,060.71

01.07.05.01          COBERTURA METALICA - ALUZINC TR4 AZ-150 e=0.4mm m2 1,113.36 56.64 63,060.71

01.07.06       BARANDA METALICA 3,390.14

01.07.06.01          TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE 2" x 1.5mm m 26.48 45.05 1,192.92

01.07.06.02          TUBO REDONDO DE ACERO INOXIDABLE  1" x 1.5mm m 41.76 34.67 1,447.82

01.07.06.03          ANCLAJE DE BARANDAS und 12.00 62.45 749.40

01.08    INSTALACIONES ELECTRICAS 41,514.36

01.08.01       TABLEROS DE DISTRIBUCION 11,938.11

01.08.01.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 12 POLOS und 3.00 98.08 294.24

01.08.01.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 18 POLOS und 2.00 124.65 249.30

01.08.01.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 16A und 7.00 60.84 425.88

01.08.01.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 20A und 1.00 60.84 60.84

01.08.01.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 2 X 32A und 4.00 62.54 250.16

01.08.01.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 X 32A und 3.00 141.44 424.32

01.08.01.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 X 50A und 1.00 161.78 161.78

01.08.01.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DIFERENCIAL DE 2 X 25A und 8.00 195.68 1,565.44

01.08.01.09          POZO A TIERRA (EXCAVACION E INSTALACION DE ACCESORIOS) und 5.00 1,701.23 8,506.15

01.08.02       TUBERIAS Y CONDUCTORES ELECTRICOS 14,983.55

01.08.02.01          FORADO EN TECHO PARA RECONEXION DE CABLEADO pto 5.00 86.78 433.90

01.08.02.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA Ø35mm m 7.30 20.61 150.45

01.08.02.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA Ø25mm m 216.82 15.12 3,278.32

01.08.02.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ELECTRICA Ø20mm m 266.69 13.65 3,640.32

01.08.02.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO N2XOH - 10mm2 m 21.90 9.31 203.89

01.08.02.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO N2XOH - 6mm2 m 128.04 6.89 882.20

01.08.02.07          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO NH-80 - 6mm2 m 350.94 5.82 2,042.47

01.08.02.08          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO NH-80 - 4mm2 m 171.48 5.27 903.70

01.08.02.09          SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO NH-80 - 2.5mm2 m 800.07 4.31 3,448.30

01.08.03       SALIDAS PARA LUMINARIAS 1,821.95

01.08.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA RECTANGULAR PVC 2'' X4 '' und 10.00 16.94 169.40

01.08.03.02          SUMIINISTRO E INSTALACION DE CAJA OCTOGONAL PVC und 50.00 17.02 851.00

01.08.03.03          TAPA PARA CAJA RECTANGULAR PVC und 37.00 3.67 135.79

01.08.03.04          SUMIINISTRO INSTALACION DE CAJA DE PASO GALVANIZADA 
150x150x100mm

und 16.00 41.61 665.76

01.08.04       INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS 12,770.75

01.08.04.01          SUMIINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE und 8.00 18.79 150.32

01.08.04.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HERMETICA CON 2 
LAMPARAS 36W

und 2.00 94.72 189.44

01.08.04.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SLIM SQUARE 18W und 4.00 64.97 259.88

01.08.04.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOWNLIGHT CIRCULAR 30W und 4.00 90.40 361.60

01.08.04.05          SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED CIRCULAR 24W und 37.00 73.45 2,717.65

01.08.04.06          SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES DE 300 W und 16.00 470.44 7,527.04

01.08.04.07          SUMIINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE PVC und 2.00 32.41 64.82

01.08.04.08          PRUEBA ELÉCTRICA glb 1.00 1,500.00 1,500.00



01.09    SISTEMA DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL 3,291.31

01.09.01       CANALETAS DE PVC 4" m 72.85 25.25 1,839.46

01.09.02       ABRAZADERA METALICA PARA CANALETA 4" und 16.00 43.69 699.04

01.09.03       TUBERIA PVC 4" PARA DESAGÜE PLUVIAL m 15.20 14.61 222.07

01.09.04       FORADO PARA PASO DE TUBO PVC-SAL 4" pto 2.00 86.78 173.56

01.09.05       CODO PVC DESAGÜE 4" x 45° pza 2.00 27.50 55.00

01.09.06       ABRAZADERA METALICA CIRCULAR PARA TUBERIA PVC 4" und 14.00 16.28 227.92

01.09.07       EMBUDO DE DILATACION PARA CANALETA 4" und 2.00 37.13 74.26

01.10    MUROS Y TABIQUES 4,457.88

01.10.01       MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA- DE SOGA  J=1.5cm m2 24.06 76.96 1,851.66

01.10.02       REFUERZO EN MUROS DE ALBAÑILERIA CON ALAMBRE N-8 m 35.10 1.06 37.21

01.10.03       TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES E=1.5CM C:A 1:5 CON ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m2 84.73 30.32 2,569.01

01.11    PINTURAS 81,778.33

01.11.01       PINTURA  EPOXICA 2 MANOS PARA ESTRUCTURA METÁLICA m2 1,014.93 23.85 24,206.08

01.11.02       PINTURA 2 MANOS ACABADO PARA ESTRUCTURA METALICA (POLIURETANO) m2 1,014.93 15.92 16,157.69

01.11.03       PINTURA SATINADA DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES, INCLUYE 
REMOCION DE PINTURA Y EMPASTE

m2 1,004.27 22.66 22,756.76

01.11.04       PINTURA  ESMALTE DOS MANOS EN GRADERIAS m2 170.87 17.76 3,034.65

01.11.05       PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN COLUMNAS DE COBERTURA m2 98.78 23.52 2,323.31

01.11.06       PINTURA  PARA DEMARCACIÓN EN LOSA DEPORTIVA m2 576.00 23.09 13,299.84

01.12    OTROS 15,487.56

01.12.01       ARCO DE F° G° 4" S/DISEÑO Y MALLA NYLON INC. SUM Y COLOCACION und 2.00 4,878.78 9,757.56

01.12.02       POSTES PARA NET und 2.00 408.02 816.04

01.12.03       NET PARA VOLEY und 1.00 138.39 138.39

01.12.04       MALLA DE PROTECCION ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON COCADA DE 
2"X2" CON ALAMBRE N°10

m2 40.31 20.60 830.39

01.12.05       TIERRA DE CHACRA PARA AREAS VERDES m3 3.46 69.55 240.64

01.12.06       SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS NATURAL m2 34.55 5.92 204.54

01.12.07       PUERTA METALICA EN INGRESO PRINCIPAL 2 HOJAS 3.00x3.00m, SEGÚN 
DISEÑO

und 1.00 3,500.00 3,500.00

01.13    RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS 116,529.33

01.13.01       INSTALACIONES SANITARIAS 29,216.07

01.13.01.01          SISTEMA DE AGUA FRIA 16,155.27

01.13.01.01.01             CONEXION A CAJA EXISTENTE DE AGUA pto 2.00 430.56 861.12

01.13.01.01.02             TUBERIA PVC SAP AGUA C-10, D=3/4" m 20.19 6.42 129.62

01.13.01.01.03             TUBERIA PVC SAP AGUA C-10, D=1/2" m 45.77 5.02 229.77

01.13.01.01.04             CODO PVC SAP 1/2" x 90° pza 31.00 6.42 199.02

01.13.01.01.05             CODO PVC SAP 3/4" x 90° pza 3.00 8.71 26.13

01.13.01.01.06             REDUCCION PVC SAP 3/4" a 1/2" pza 9.00 7.52 67.68

01.13.01.01.07             TEE PVC SAP 1/2" pza 15.00 8.11 121.65

01.13.01.01.08             TEE PVC SAP 3/4" pza 7.00 9.88 69.16

01.13.01.01.09             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 9.00 191.64 1,724.76

01.13.01.01.10             VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und 2.00 215.50 431.00

01.13.01.01.11             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1/2", PARA LAVATORIO pto 8.00 61.37 490.96

01.13.01.01.12             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1/2", PARA URINARIO pto 3.00 63.80 191.40

01.13.01.01.13             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1/2", PARA INODORO pto 8.00 59.98 479.84

01.13.01.01.14             SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 1/2", PARA DUCHA pto 5.00 84.24 421.20

01.13.01.01.15             INODORO DE LOSA VITRIFICADA UNA PIEZA COLOR BLANCO (INCLUYE 
INSTALACIÓN Y GRIFERÍA CROMADA)

und 8.00 616.58 4,932.64

01.13.01.01.16             OVALIN DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO (INCLUYE INSTALACIÓN Y 
GRIFERÍA CROMADA)

und 8.00 392.41 3,139.28

01.13.01.01.17             URINARIO BAMBI VITRIFICADA CON TRAMPA INCORPORADA COLOR 
BLANCO (INCLUYE INSTALACIÓN Y GRIFERÍA CROMADA)

und 3.00 489.47 1,468.41

01.13.01.01.18             DUCHA CROMADA DE UNA LLAVE (INCLUYE INSTALACIÓN) und 5.00 209.80 1,049.00

01.13.01.01.19             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE m 72.56 1.69 122.63



01.13.01.02          RED DE DESAGUE 13,060.80

01.13.01.02.01             CONEXION A CAJA EXISTENTE DE DESAGÜE pto 4.00 428.37 1,713.48

01.13.01.02.02             EXCAVACION PARA TUBERIAS DE DESAGÜE m3 2.70 51.28 138.46

01.13.01.02.03             TUBERIA PVC SAL PARA DESAGÜE DE 2" m 25.87 6.26 161.95

01.13.01.02.04             TUBERIA PVC SAL PARA DESAGÜE DE 4" m 48.35 12.20 589.87

01.13.01.02.05             FORADO EN TECHO PARA SALIDA DE TUBERIAS DE VENTILACION pto 8.00 86.78 694.24

01.13.01.02.06             COLUMNETA - PERFIL DE ACERO "L" 1.5"x1.5" Y PLANCHA DE 
FIBROCEMENTO

und 8.00 401.16 3,209.28

01.13.01.02.07             TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" m 49.90 6.26 312.37

01.13.01.02.08             CODO PVC DESAGÜE 2" x 45° pza 3.00 17.35 52.05

01.13.01.02.09             CODO PVC DESAGUE 2" x 90° pza 37.00 17.35 641.95

01.13.01.02.10             CODO PVC DESAGÜE 4" x 45° pza 8.00 27.50 220.00

01.13.01.02.11             CODO PVC DESAGUE 4" x 90° CON SALIDA DE 2" pza 7.00 29.53 206.71

01.13.01.02.12             YEE PVC DESAGÜE 2" pza 13.00 19.77 257.01

01.13.01.02.13             YEE PVC DESAGÜE 4" pza 3.00 43.93 131.79

01.13.01.02.14             YEE PVC DESAGÜE 4" a 2" pza 11.00 41.06 451.66

01.13.01.02.15             TEE PVC DESAGUE 2" pza 12.00 34.04 408.48

01.13.01.02.16             TEE PVC DESAGÜE 4" pza 8.00 48.25 386.00

01.13.01.02.17             SALIDA DE DESAGÜE PARA LAVATORIOS pto 8.00 66.82 534.56

01.13.01.02.18             SALIDA DE DESAGÜE PARA URINARIOS pto 3.00 66.82 200.46

01.13.01.02.19             SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2" und 12.00 57.06 684.72

01.13.01.02.20             REGISTRO ROSCADO DE BRONCE  4" und 8.00 60.54 484.32

01.13.01.02.21             SOMBRERO DE VENTILACION 2" und 9.00 28.66 257.94

01.13.01.02.22             CAJA DE REGISTRO CIEGA 10" x 20" PREFABRICADA und 6.00 205.75 1,234.50

01.13.01.02.23             PRUEBA DE ESTANQUEIDAD A ZANJA ABIERTA PARA TUBERIAS DE 
DESAGÜE

m 81.65 1.09 89.00

01.13.02       COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE 1,662.35

01.13.02.01          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE m3 0.52 471.72 245.29

01.13.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  - COLUMNETAS Y VIGAS DE AMARRE m2 12.06 72.60 875.56

01.13.02.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 85.14 6.28 534.68

01.13.02.04          JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 1" m2 0.66 10.34 6.82

01.13.03       TABIQUES Y DIVISIONES 19,253.41

01.13.03.01          CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG CON MEZCLADORA, PARA 
CIMIENTO CORRIDO

m3 2.31 195.87 452.46

01.13.03.02          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - SOBRECIMIENTOS m3 0.42 396.55 166.55

01.13.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE SOBRECIMIENTOS m2 7.85 62.35 489.45

01.13.03.04          MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA- DE CANTO  J=1.5cm m2 17.22 55.40 953.99

01.13.03.05          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES E=1.5CM C:A 1:5 CON ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m2 320.79 29.94 9,604.45

01.13.03.06          TARRAJEO DE CIELORRASO MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM CON ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m2 71.94 44.21 3,180.47

01.13.03.07          DIVISION CON PERFIL DE ALUMINIO 2"x2"x1.6mm Y PANEL DE MELAMINA 
18mm COLOR BLANCO

m2 26.94 163.55 4,406.04

01.13.04       MESADA PARA LAVATORIOS 1,739.09

01.13.04.01          CONCRETO CICLOPEO C:H 1:10 + 30% PG CON MEZCLADORA, PARA 
CIMIENTO CORRIDO

m3 1.57 195.87 307.52

01.13.04.02          CONCRETO f'c=175 kg/cm2  - MESADA DE CONCRETO m3 0.78 495.75 386.69

01.13.04.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  - MESADA DE CONCRETO m2 9.80 65.96 646.41

01.13.04.04          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 63.45 6.28 398.47

01.13.05       PISOS Y ENCHAPES 24,266.53

01.13.05.01          NIVELACIÓN Y COMPACTACION PARA FALSO PISO CON EQUIPO LIVIANO m2 67.40 3.98 268.25

01.13.05.02          FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:8   E=4" PREPARACION C/MEZCLADORA m2 67.40 26.41 1,780.03

01.13.05.03          PISO CERAMICO 45 X 45 COLOR PIETRA BLANCO O SIMILAR PEGADO CON 
CEMENTO Y FRAGUA

m2 65.37 40.18 2,626.57

01.13.05.04          ENCHAPE CON CERAMICA 30x30 COLOR GRIS O SIMILAR PEGADO CON 
CEMENTO Y FRAGUA

m2 136.87 41.29 5,651.36

01.13.05.05          ENCHAPE CON CERAMICA 30x30 COLOR NEGRO O SIMILAR PEGADO CON 
CEMENTO Y FRAGUA

m2 41.81 41.29 1,726.33

01.13.05.06          ENCHAPE CON CERAMICA 45X45 COLOR SEGUN DISEÑO, PEGADO CON 
CEMENTO Y FRAGUA

m2 74.83 74.03 5,539.66

01.13.05.07          CUBREJUNTA PLASTICO 11.5mm PARA CERAMICA m 340.18 19.62 6,674.33



01.13.06       PINTURAS 13,814.50

01.13.06.01          PINTURA BASE ZINCROMATO 2 MANOS PARA MARCOS METALICOS DE 
VENTANAS ALTAS

und 20.00 200.00 4,000.00

01.13.06.02          PINTURA BASE ZINCROMATO 2 MANOS PARA MARCOS METALICOS DE 
VENTANAS BAJAS

und 14.00 450.00 6,300.00

01.13.06.03          PINTURA LATEX  MATE EN MUROS INTERIORES 2 MANOS m2 152.72 15.00 2,290.80

01.13.06.04          PINTURA LATEX  MATE EN CIELO RASO 2 MANOS m2 71.94 17.01 1,223.70

01.13.07       PUERTAS 7,871.45

01.13.07.01          PUERTA P-1 DE MADERA TORNILLO MACHIHEMBRADA ACABADO CON 
BARNIZ INC. INSTALACION

und 2.00 1,101.70 2,203.40

01.13.07.02          PUERTA P-2 CONTRAPLACADA 6mm C/MARCO DE MADERA TORNILLO 
ACABADO AL DUCO CEDRO INC. INSTALACION

und 2.00 550.00 1,100.00

01.13.07.03          PUERTA P-4 CONTRAPLACADA 6mm C/MARCO DE MADERA TORNILLO 
ACABADO AL DUCO CEDRO INC. INSTALACION

und 1.00 635.60 635.60

01.13.07.04          PUERTA P-5 CONTRAPLACADA 6mm C/MARCO DE MADERA TORNILLO 
ACABADO AL DUCO CEDRO INC. INSTALACION

und 1.00 600.00 600.00

01.13.07.05          PUERTA P-3 MELAMINE 18mm COLOR CLARO CON PERFIL DE ALUMINIO "U" 
20x12x2mm (INCLUYE BISAGRA CERROJO Y TIRADOR)

und 11.00 302.95 3,332.45

01.13.08       CERRAJERIA 598.38

01.13.08.01          CERRADURA COMPACTA DOS GOLPES EN PUERTA und 2.00 106.51 213.02

01.13.08.02          CERRADURA DE POMO BRONCE und 4.00 96.34 385.36

01.13.09       VIDRIOS 15,927.48

01.13.09.01          VIDRIO INCOLORO 6 mm EN VENTANAS ALTAS und 20.00 320.00 6,400.00

01.13.09.02          VIDRIO INCOLORO 6 mm EN VENTANAS BAJAS und 14.00 600.00 8,400.00

01.13.09.03          ESPEJO DE VIDRIO DOBLE 4mm und 2.00 563.74 1,127.48

01.13.10       OTROS 2,180.07

01.13.10.01          PASAMANOS Y BARRA ABATIBLE PARA DISCAPACITADOS und 2.00 284.82 569.64

01.13.10.02          DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE PLASTICO DURO und 4.00 48.84 195.36

01.13.10.03          DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE und 4.00 137.01 548.04

01.13.10.04          PAPELERA DE PLASTICO CON TAPA Y VENTANA ABATIBLE und 8.00 45.00 360.00

01.13.10.05          ASIENTO DE MADERA EN DUCHAS, SEGÚN DISEÑO und 5.00 92.26 461.30

01.13.10.06          SEÑALIZACIONES VARIAS PARA SS.HH glb 1.00 45.73 45.73

01.14    MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 9,000.00

01.14.01       MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 9,000.00 9,000.00

COSTO DIRECTO 1,165,509.10

GASTOS GENERALES (13%) 151,516.18

UTILIDADES (5%) 58,275.46

*******************************

SUB TOTAL 1,375,300.74

IGV (18%) 247,554.13

******************************

VALOR REFERENCIAL 1,622,854.87

SUPERVISIÓN (5.00 % VR) 81,142.74

GESTION DE RIESGOS 15,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 23,480.00

*****************************

TOTAL DE PRESUPUESTO 1,742,477.61


