

ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONCURSO PUBLICO N° 07-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20600163796	REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-08-28 00:04:52.0	Válido	20600163796
2	Proveedor con RUC	10199307547	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	2024-08-28 05:20:31.0	Válido	10199307547
3	Proveedor con RUC	20522161331	MORENO CONSULTORES SRL	2024-08-28 08:53:23.0	Válido	20522161331
4	Proveedor con RUC	20601091934	RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	2024-08-28 09:13:28.0	Válido	20601091934
5	Proveedor con RUC	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	2024-08-28 09:43:07.0	Válido	10404313598
6	Proveedor con RUC	10167636191	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	2024-08-28 09:44:03.0	Válido	10167636191
7	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2024-08-28 09:44:53.0	Válido	20392462105
8	Proveedor con RUC	20514517160	ALEPH ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-28 11:02:44.0	Válido	20514517160
9	Proveedor con RUC	10411147814	CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY	2024-08-28 12:08:25.0	Válido	10411147814
10	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2024-08-28 12:55:27.0	Válido	20494986320
11	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	2024-08-28 18:21:31.0	Válido	20600020430
12	Proveedor con RUC	20573023481	JOGAMA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L.	2024-08-28 20:46:46.0	Válido	20573023481
13	Proveedor con RUC	10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	2024-08-28 21:59:07.0	Válido	10239125412
14	Proveedor con RUC	20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION QOR E.I.R.L	2024-08-29 01:08:47.0	Válido	20605438424
15	Proveedor con RUC	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	2024-08-29 01:11:00.0	Válido	20610550038
16	Proveedor con RUC	20610738576	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	2024-08-29 01:13:23.0	Válido	20610738576
17	Proveedor con RUC	10251808967	ALANOCA ARAGON BERNARDO	2024-08-29 06:57:55.0	Válido	10251808967
18	Proveedor con RUC	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-29 08:04:05.0	Válido	20600001273
19	Proveedor con RUC	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-29 11:36:40.0	Válido	20527236801
20	Proveedor con RUC	20604479071	ADRIANA CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-29 13:44:17.0	Válido	20604479071
21	Proveedor con RUC	10220763001	HUAYHUA ESPINOZA FELICIANO	2024-08-29 18:33:07.0	Válido	10220763001
22	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	2024-08-29 20:52:32.0	Válido	20609221578
23	Proveedor con RUC	10024275235	COLLA SUPO ISMAEL	2024-08-29 21:19:14.0	Válido	10024275235
24	Proveedor con RUC	20534892731	B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-08-29 21:32:37.0	Válido	20534892731
25	Proveedor con RUC	20604942480	COLLANTES CORPORACION S.A.C	2024-08-30 23:17:28.0	Válido	20604942480
26	Proveedor con RUC	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	2024-08-31 12:52:27.0	Válido	20602186807
27	Proveedor con RUC	10191882399	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	2024-08-31 16:29:29.0	Válido	10191882399
28	Proveedor con RUC	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2024-08-31 20:22:47.0	Válido	10283152079
29	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-31 22:49:10.0	Válido	20607769541
30	Proveedor con RUC	10198350350	ROJAS SOTO ELSA ELENA	2024-09-02 15:05:34.0	Válido	10198350350
31	Proveedor con RUC	10072573817	GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	2024-09-02 22:43:56.0	Válido	10072573817
32	Proveedor con RUC	20600116143	SYNCHRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-02 23:13:13.0	Válido	20600116143
33	Proveedor con RUC	20601369185	CONSTRUCTO & CONSULTORA RAKEME COMPANY E.I.R.L.	2024-09-03 02:40:35.0	Válido	20601369185
34	Proveedor con RUC	10201159534	ARCE RECUAY VLADIMIR LEO	2024-09-03 10:38:41.0	Válido	10201159534
35	Proveedor con RUC	10088392448	LEYVA CUEVA JOSE LUIS	2024-09-03 17:55:37.0	Válido	10088392448
36	Proveedor con RUC	20563186314	GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	2024-09-03 18:30:06.0	Válido	20563186314
37	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2024-09-03 19:55:28.0	Válido	10294564662
38	Proveedor con RUC	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	2024-09-04 10:37:47.0	Válido	20608493477
39	Proveedor con RUC	10238537555	GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS	2024-09-04 11:48:04.0	Válido	10238537555
40	Proveedor con RUC	20522325385	PASCO ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-04 12:27:21.0	Válido	20522325385
41	Proveedor con RUC	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C	2024-09-05 15:44:48.0	Válido	20570706170
42	Proveedor con RUC	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	2024-09-05 15:45:01.0	Válido	20552088167
43	Proveedor con RUC	10020386997	VARGAS MAMANI HUGO JAVIER	2024-09-06 01:35:58.0	Válido	10020386997
44	Proveedor con RUC	20600881371	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	2024-09-06 08:22:38.0	Válido	20600881371
45	Proveedor con RUC	10164220350	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	2024-09-09 08:23:42.0	Válido	10164220350
46	Proveedor con RUC	20487566625	CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-09 08:52:01.0	Válido	20487566625
47	Proveedor con RUC	20487577821	CONSULT PROJECT SAC	2024-09-09 08:57:23.0	Válido	20487577821
48	Proveedor con RUC	20487619508	GEYOSI INGENIEROS S.A.C.	2024-09-10 21:55:00.0	Válido	20487619508
49	Proveedor con RUC	10178176329	CHAVEZ RIOS JOSE ARTEMIO	2024-09-11 11:18:45.0	Válido	10178176329
50	Proveedor con RUC	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	2024-09-11 12:04:05.0	Válido	20605973125
51	Proveedor con RUC	20600022955	DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-09-11 14:25:02.0	Válido	20600022955
52	Proveedor con RUC	20529033274	INVERSIONES & SERVICIOS CAISSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-09-11 15:19:54.0	No válido	20529033274
53	Proveedor con RUC	20529033274	INVERSIONES & SERVICIOS CAISSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-09-11 15:20:26.0	No válido	20529033274
54	Proveedor con RUC	20529033274	INVERSIONES & SERVICIOS CAISSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-09-11 15:21:56.0	No válido	20529033274
55	Proveedor con RUC	20529033274	INVERSIONES & SERVICIOS CAISSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-09-11 15:39:24.0	No válido	20529033274
56	Proveedor con RUC	20611790229	LA NACIONAL H.J S.A.C.	2024-09-11 17:35:29.0	Válido	20611790229
57	Proveedor con RUC	20602894801	ALABASTRO S.A.C	2024-09-11 19:14:28.0	Válido	20602894801
58	Proveedor con RUC	20448299911	ORSACA INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-11 19:33:13.0	Válido	20448299911
59	Proveedor con RUC	20506133051	CONSTRUCTORA ARCADIA S.A.C.	2024-09-13 07:51:22.0	Válido	20506133051
60	Proveedor con RUC	10441579450	GONZALES SANCHEZ GILMER	2024-09-15 11:20:52.0	Válido	10441579450
61	Proveedor con RUC	20526424001	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-16 18:54:39.0	Válido	20526424001
62	Proveedor con RUC	10199379378	GAMARRA MALDONADO JUAN	2024-09-17 06:35:49.0	Válido	10199379378
63	Proveedor con RUC	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	2024-09-17 17:20:19.0	Válido	20534557516
64	Proveedor con RUC	20559959155	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	2024-09-18 16:47:24.0	No válido	20559959155
65	Proveedor con RUC	20601068533	ICREA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	2024-09-20 00:49:54.0	Válido	20601068533
66	Proveedor con RUC	20487929957	KARMA CONSTRUCTION STUDIO S.A.C.	2024-09-20 15:01:14.0	Válido	20487929957
67	Proveedor con RUC	10316735504	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	2024-09-23 08:35:21.0	Válido	10316735504
68	Proveedor con RUC	20601028434	MS SERVICIOS S.A.C.	2024-09-23 11:24:24.0	Válido	20601028434
69	Proveedor con RUC	10267230256	RUIZ BRIONES ELIZABETH JUSTINA	2024-09-23 23:06:54.0	Válido	10267230256



70	Proveedor con RUC	20487493059	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	2024-09-24 09:15:14.0	Válido	20487493059
71	Proveedor con RUC	20570601581	"DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L."	2024-09-24 09:16:31.0	Válido	20570601581
72	Proveedor con RUC	10404371865	MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO	2024-09-24 15:20:41.0	Válido	10404371865
73	Proveedor con RUC	10104323788	ARMAS SANCHEZ CESAR ARTURO	2024-09-28 15:46:53.0	Válido	10104323788
74	Proveedor con RUC	10181107940	VARGAS VIGO PAUL YERKO	2024-09-30 18:25:43.0	Válido	10181107940
75	Proveedor con RUC	10441718409	LOVATON MUÑOZ NOEL MAXIMO	2024-09-30 23:54:53.0	Válido	10441718409
76	Proveedor con RUC	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	2024-10-02 20:11:11.0	Válido	10181420761
77	Proveedor con RUC	10290832964	CISNEROS MALLCCO MIGUEL	2024-10-02 21:48:19.0	Válido	10290832964
78	Proveedor con RUC	20452341698	CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2024-10-02 21:50:28.0	Válido	20452341698
79	Proveedor con RUC	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	2024-10-03 08:29:40.0	Válido	20607718076
80	Proveedor con RUC	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	2024-10-03 08:54:51.0	Válido	20546341888
81	Proveedor con RUC	10084754001	PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL	2024-10-09 23:36:44.0	Válido	10084754001
82	Proveedor con RUC	20600107462	JARMERS CONSTRUCTORA S.A.C.	2024-10-14 09:50:08.0	Válido	20600107462
83	Proveedor con RUC	10061647614	LAURA RAMON LUIS ANTONIO	2024-10-14 10:20:25.0	Válido	10061647614
84	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	2024-10-17 04:06:57.0	Válido	20606633514
85	Proveedor con RUC	10167990661	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	2024-10-22 21:35:06.0	Válido	10167990661
86	Proveedor con RUC	20539124278	CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-23 17:36:10.0	Válido	20539124278
87	Proveedor con RUC	10082789371	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	2024-10-23 18:02:20.0	Válido	10082789371
88	Proveedor con RUC	10164892366	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	2024-10-24 12:33:14.0	Válido	10164892366
89	Proveedor con RUC	20492767701	CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	2024-10-24 12:35:31.0	Válido	20492767701
90	Proveedor con RUC	20606441020	CHAPONAN HERMANOS S.A.C	2024-10-24 12:44:38.0	Válido	20606441020
91	Proveedor con RUC	20608756621	VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C.	2024-10-25 14:59:28.0	Válido	20608756621
92	Proveedor con RUC	20560193590	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	2024-10-27 17:35:40.0	Válido	20560193590
93	Proveedor con RUC	10414295491	ANYAYPOMA JULCAMORO ROLANDO	2024-10-27 17:50:57.0	Válido	10414295491
94	Proveedor con RUC	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	2024-10-28 11:06:32.0	Válido	20601531501
95	Proveedor con RUC	20603724730	ETZCORP S.A.	2024-10-28 11:52:19.0	Válido	20603724730
96	Proveedor con RUC	20487731928	CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L.	2024-10-28 15:25:23.0	Válido	20487731928
97	Proveedor con RUC	10096581420	GINES MILLA PILAR SHEILA	2024-10-28 16:19:39.0	Válido	10096581420
98	Proveedor con RUC	20525418911	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-28 19:04:22.0	Válido	20525418911
99	Proveedor con RUC	20491886413	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO S.A.C.	2024-10-29 23:26:40.0	Válido	20491886413
100	Proveedor con RUC	20525074057	G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C.	2024-11-04 12:20:40.0	Válido	20525074057
101	Proveedor con RUC	20574610045	BALESTRA S.A.C.	2024-11-05 17:18:05.0	Válido	20574610045
102	Proveedor con RUC	20607479471	LIBRERIA L & A S.A.C.	2024-11-06 08:13:01.0	Válido	20607479471
103	Proveedor con RUC	10464257808	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	2024-11-06 08:15:20.0	Válido	10464257808
104	Proveedor con RUC	10316063484	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	2024-11-07 01:35:57.0	Válido	10316063484
105	Proveedor con RUC	10410720456	TACURY MENDOZA FERNANDO JAVIER	2024-11-08 22:33:30.0	Válido	10410720456
106	Proveedor con RUC	10200262854	PALOMINO RUIZ ESTELA	2024-11-10 20:26:07.0	Válido	10200262854
107	Proveedor con RUC	10282719032	ALARCON MUNDACA OSCAR EFFRAIN	2024-11-10 23:27:39.0	Válido	10282719032



ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

CONCURSO PUBLICO N° 07-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10199307547	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	Válido		11/11/2024 05:15:21	10199307547
2	Proveedor con RUC	10164220350	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	Válido		11/11/2024 10:41:45	10164220350
3	Proveedor con RUC	10251808967	ALANOCA ARAGON BERNARDO	Válido		11/11/2024 11:41:31	10251808967
4	Proveedor con RUC	20539124278	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SAC Y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	Válido		11/11/2024 13:03:32	20539124278
5	Proveedor con RUC	10191882399	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	Válido		11/11/2024 14:11:30	10191882399
6	Proveedor con RUC	20574610045	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. Y PALOMINO RUIZ ESTELA	Válido		11/11/2024 16:54:08	20574610045
7	Proveedor con RUC	20522161331	MORENO CONSULTORES SRL	Válido		11/11/2024 17:35:58	20522161331
8	Proveedor con RUC	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	Válido		11/11/2024 17:38:22	20602186807
9	Proveedor con RUC	20607479471	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: LIBRERÍA I&A SAC Y CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENA	Válido		11/11/2024 17:48:42	20607479471
10	Proveedor con RUC	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	Válido		29/10/2024 20:15:35	20546341888
11	Proveedor con RUC	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	Válido		29/10/2024 21:13:16	20607718076
12	Proveedor con RUC	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	Válido		29/10/2024 20:44:24	20534557516
13	Proveedor con RUC	10282719032	CONSORCIO SUPERVISOR V Y A INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN Y FABIAN ROMERO ANGEL DAVID	Válido		29/10/2024 21:16:49	10282719032
14	Proveedor con RUC	20601091934	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR: RAM CONSULTING SA Y JEYSON JAVIER ESCALANTE	Válido		11/11/2024 18:59:22	20601091934
15	Proveedor con RUC	20487577821	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR:CONSULT PROYECT SAC Y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	Válido		29/10/2024 18:23:39	20487577821
16	Proveedor con RUC	10294564662	CONSORCIO L Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO Y VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO	Válido		29/10/2024 19:36:52	10294564662
17	Proveedor con RUC	20601028434	CONSORCIO SUPERVISOR SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. Y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	Válido		29/10/2024 22:08:27	20601028434
18	Proveedor con RUC	20525418911	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		29/10/2024 21:05:41	20525418911
19	Proveedor con RUC	20603724730	ETZCORP S.A.	Válido		29/10/2024 22:43:47	20603724730
20	Proveedor con RUC	20487566625	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR:CONVECAL S.R.L.; CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y RBG INGENIEROS S.A.C	Válido		29/10/2024 20:35:58	20487566625
21	Proveedor con RUC	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	Válido		11/11/2024 20:08:28	20601531501



22	Proveedor con RUC	2052074057	<b>CONSORCIO ANDINO</b> INTEGRADO POR: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC Y LUIS LABERTO TATAJE RAMIREZ	Válido		11/11/2024 20:12:17	2052074057
23	Proveedor con RUC	20526424001	<b>CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL</b> SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		29/10/2024 22:14:15	20526424001
24	Proveedor con RUC	20600163796	<b>CONSORCIO SUPERVISOR CC</b> INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ALCANTARA ASENCIOS PERCY	Válido		29/10/2024 23:36:16	20600163796
25	Proveedor con RUC	20487619508	<b>GEYOSI INGENIEROS S.A.C.</b>	Válido		29/10/2024 16:48:51	20487619508
26	Proveedor con RUC	20527236801	<b>CONSORCIO OH INGENIEROS</b> INTEGRADO POR: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y FELIX LOZA PABLO ISIDORO	Válido		29/10/2024 21:26:18	20527236801
27	Proveedor con RUC	10411147814	<b>CONSORCIO SUPERVISOR CYG</b> INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY Y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Válido		29/10/2024 18:18:41	10411147814
28	Proveedor con RUC	20608756621	<b>CONSORCIO SAN AGUSTIN</b> INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. Y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	Válido		29/10/2024 22:59:06	20608756621
29	Proveedor con RUC	10167636191	<b>ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN</b>	Válido		29/10/2024 19:10:30	10167636191
30	Proveedor con RUC	20570601581	<b>DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L</b>	Válido		11/11/2024 22:33:17	20570601581
31	Proveedor con RUC	20560193590	<b>CONSORCIO SUPERVISOR JUNIN</b> INTEGRADO POR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	Válido		29/10/2024 23:04:33	20560193590
32	Proveedor con RUC	20600020430	<b>GRUPO AYS S.A.C.</b>	Válido		29/10/2024 18:05:53	20600020430
33	Proveedor con RUC	10053721350	<b>CONSORCIO SUPERVISOR MERCADO SAN AGUSTIN</b> INTEGRADO POR: WESTLY REYNERIO MURRIETA CORRIAT e INVERSIONES CORPORATIVAS HAMIAK EIRL	Válido		29/10/2024 20:02:03	10053721350
34	Proveedor con RUC	10181107940	<b>CONSORCIO NORSUR</b> INTEGRADO POR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI y PAUL YERKO VARGAS VIGO	Válido		29/10/2024 20:52:02	10181107940
35	Proveedor con RUC	20487493059	<b>ACUÑA VEGA CONSULTORES Y ELECUTORES E.I.R.L.</b>	Válido		29/10/2024 23:04:40	20487493059
36	Proveedor con RUC	20491886413	<b>CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO SAC</b>	Válido		11/11/2024 23:07:24	20491886413
37	Proveedor con RUC	10283152079	<b>CONSORCIO PRIVA</b> INTEGRADO POR: ALFREDO QUISPE ALFARO Y SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	Válido		11/11/2024 23:30:26	10283152079
38	Proveedor con RUC	10082789371	<b>ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE</b>	Válido		11/11/2024 23:33:00	10082789371
39	Proveedor con RUC	10803298446	<b>CONSORCIO JAUJA</b> INTEGRADO POR: CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES, FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI Y VIVES ARAÑA CARLOS ARTURO	Válido		11/11/2024 23:50:45	10803298446
40	Proveedor con RUC	10061647614	<b>CONSORCIO SUPERVISOR V &amp; C</b> INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA Y GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	Válido		11/11/2024 23:58:15	10061647614



CONCURSO PUBLICO N° 07-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)		
1	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	10199307547	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
2	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	10164220350	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
3	ALANOCA ARAGON BERNARDO	10251608967	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
4	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SAC Y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	20539/24278	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
5	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	10191982399	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
6	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. Y PALOMINO RUIZ ESTELA	20574610045	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
7	MORENO CONSULTORES SRL	20522161331	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602166807	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
9	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: LIBRERIA I&A SAC Y CESAR AGUSTO SANCHEZ CARDENA	20607479471	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
10	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341688	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
11	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
12	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20534557516	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
13	CONSORCIO SUPERVISOR V Y A INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN Y FABIAN ROMERO ANGEL DAVID	10282719032	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
14	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR: RAM CONSULTING SA Y JEYSON JAVIER ESCALANTE	20601091934	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	*FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DEL CONSORCIADO RAM CONSULTING SA - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5. *CON FECHA 22/11/2024, A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE SUBSANÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
15	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR:CONSULT PROJECT SAC Y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	20487577821	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
16	CONSORCIO L Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO Y VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO	10294564662	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA	NO ADMITIDO	FALTA LEGALIZAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5 *NO SUBSANÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
17	CONSORCIO SUPERVISOR SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: MS. SERVICIOS S.A.C. Y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	20601028434	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	FALTA LEGALIZAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5 *CON FECHA 22/11/2024, A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE SUBSANÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
18	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20525418911	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
19	ETZCORP S.A.	20603724730	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
20	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONVECAL CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y RBG INGENIEROS S.A.C	20487566625	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	*FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DE LOS CONSORCIADOS CONSORCIO PLEV SAC Y CONVECAL SRL - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5. *CON FECHA 22/11/2024, A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE SUBSANÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
21	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	20601531501	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
22	CONSORCIO ANDINO INTEGRADO POR: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC Y LUIS LABERTO TATAJE RAMIREZ	2052074057	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
23	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20526424001	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
24	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REMIP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ALCANTARA ASESORIOS PERCY	20600163796	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
25	GEYOSI INGENIEROS S.A.C.	20487619508	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
26	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y FELIX LOZA PABLO ISIDORO	20527236801	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
27	CONSORCIO SUPERVISOR CVG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY Y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	10411147814	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
28	CONSORCIO SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. Y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20608756621	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ACREDITA	NO ADMITIDO	*FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DEL CONSORCIADO VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS SAC - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5. **NO SUBSANÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
29	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	10167636191	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
30	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	20570601581	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	



N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)		
31	CONSORCIO SUPERVISOR JUNIN INTEGRADO POR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	20560193590	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
32	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
33	CONSORCIO SUPERVISOR MERCADO SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: WESTLY REYNERIO MOREIRA CORRAI & INVERSIONES CORPORATIVAS HANIAK EIRL	10053721350	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
34	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI Y PAUL TERRO VARGAS VIGO	10161107940	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
35	ACUNA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20487493059	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
36	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO SAC	20491886413	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
37	CONSORCIO PRIVA INTEGRADO POR: ALFREDO QUISPE ALFARO Y SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	10283152079	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	*FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DEL CONSORCIADO REYNALDO WILBER SERNA DUEÑAS - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5.
38	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	10082789371	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	*CON FECHA 22/11/2024, A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE SUBSANÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
39	CONSORCIO JAUIJA INTEGRADO POR: CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES, FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI Y VIVES ARAÑA CARLOS ARTURO	10803298446	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	*CORREGIR EL ERROR MATERIAL DEL ANEXO 1, DEL CONSORCIADO GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR
40	CONSORCIO SUPERVISOR V & C INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA Y GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	10061647614	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	*FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DEL CONSORCIADO GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5.
										*CON FECHA 22/11/2024, A TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEACE SUBSANÓ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.



CONCURSO PUBLICO N° 07-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852

CUADRO DE CALIFICACIÓN

1

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS  
- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.  
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).  
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

1

POSTOR:			GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTLLANA - HUANTA	56-2014-MDS/GM	10/09/2014	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOEL DURAND SOBREVILLA DE MARCCARI, CESAR VALLEJO MENDOZA DE PURUS, JUAN FIGUEROA DE JERI DE MARCCARACCAY, DIST. DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO	S/ 298,376.14	S/. 119,350.46	SI	SI			
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY	66-2015-MDO-UA	2/11/2015	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO JOSEANTONIO ENCINAS, LOCALIDAD DE PORVENIR EN EL DIST. DE ONGOY, PROV. DE CHINCHEROS - APURIMAC	S/ 195,000.00	S/. 58,500.00	SI	SI			
3	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	40-2015-ITP/SG/OGA-ABAST	23/12/2015	SUPERVISION DE OBRA REACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DELSECTOR AGROINDUSTRIL EN EL VRAEM	S/ 120,176.21	S/. 120,176.21	SI	SI			
4	APROLAB	10-2016-APROLAB II	18/07/2016	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO ARTESANAL SANTA LUZMILA - LIMA	S/ 85,546.79	S/. 85,546.79	SI	SI			



5	APROLAB	13-2016-APROLAB II	22/07/2016	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO LOS LIBERTADORES - LIMA	S/	88,630.34	S/.	88,630.34	SI	SI			
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA	51-2016-MDA/A	1/09/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ASQUIPATA, CHIHUIRE Y MORCOLLA CHICO DE LA MICRO RED FAJARDO, DIST. DE ASQUIPATA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	S/	91,586.00	S/.	60,446.76	SI	SI			
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	89-2016-MDASF/ULCP	23/09/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TIPO I-1 DEL CENTRO POBLADO DE ROSARIO, DIST. DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO	S/	113,830.95	S/.	92,203.07	SI	SI			
8	PODER JUDICIAL	48-2016-GAF-GG-PJ	11/22/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE JUDICIAL DE CHANCAY - PROV. DE HUARAL - CSJ HUARAL	S/	184,313.48	S/.	184,313.48	SI	SI			
9	PODER JUDICIAL	49-2016-GAF-GG-PJ	11/24/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROV. DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DIST. JUDICIAL DE PUNO	S/	189,083.03	S/.	189,083.03	SI	SI			
10	SENCICO	03-2017-SENCICO-03.00	18/01/2017	SUPERVISIN DE OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DIST. DE CENEPA, PROV. DE CONDORCNQUI - REGION MAZONAS	S/	216,434.83	S/.	108,217.42	SI	SI			
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	86-2018-AS-SM-OEC-UASA-MDM/LC	18/12/2018	SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATA 0176 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA CARLOS SEBASTIAN PEREZ EN LA CCNN DE SENSA DEL DIST. DE MEGAMNTONI, CLA CONVENCION, CUSCO	S/	65,270.05	S/.	-	SI		SI		PRESENTA LA FACTURAS E001-105 DE S/ 65,270.05 DONDE NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO. ADEMAS NO PRESENTA LAS FACTURAS DE LOS DEPOSITOS SEÑALADOS POR EL POSTOR.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
12	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	05-2019-GR-CAJ-GSRJ	18/12/2019	SUPERVISION DE OBRA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPS N°16573 - RAUL PORRAS BARRENECHEA D ELA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, DIST. DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA	S/	347,147.96	S/.	173,573.98	SI	SI			



13	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	02-2020-ITP/SG/OA-ABAST	10/01/2020	SUPERVISION DE OBRA: <u>SALDO DE OBRA</u> COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO CREACION DE SERVICIO TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM	S/	282,409.46	S/.	-	SI	SI		LA DENOMINACION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
14	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	03-2020-ANA-MGRH	9/03/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSITUCIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA - CHINCHA, DIST. ICA - ICA	S/	126,296.08	S/.	63,148.04	SI		SI	PRESENTA LAS FACTURAS E001-42, 52, 54, 67 Y 75 MEDIANTE EL CUAL ACREDITA CON SELLO DE PAGADO POR UN MONTO TOTAL DE S/ 126,296.08. FOLIO 214 DOCUMENTO ILEGIBLE ADEMAS NO PRESENTA LAS FACTURAS DE LOS DEPOSITOS SEÑALADOSPOR EL POSTOR.  POR ELLO NO SE ACREDITA LA EXPERIENCIA
15	MININTER - COMISARIA DE CHURCAMP	04-2020-IN/OGIN	13/03/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHURCAMP - DIST CHURCAMP, PROV. CHURCAMP, DPTO. HUANCVELICA	S/	219,598.35	S/.	219,598.35	SI		SI	
16	PRONIED	130-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	4/05/2021	SUPERVISION DE OBRA <u>REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL</u> DE AULA EN L I.E. 3044 RICARDO PALMA - SAN MARTIN DE PORRES, DIST. SAN MARTIN DE PORRES, PRO. DE LIMA - LIMA	S/	116,847.51	S/.	-	SI		SI	LA DENOMINACON DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA	24-2022-MDP	7/04/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DIST. DE PAUCARA - PROV. DE ACOBAMBA - DPTO. HUANCVELICA	S/	219,381.77	S/.	219,381.77	SI		SI	
18	MINITER - COMISARIA MAYOCC	08-2022-IN/OGIN	11/08/2022	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP MAYOCC, DIST. DE SAN MIGUEL DE MAYOCC - PROV. DE CHURCAMP - DPTO. HUANCVELICA	S/	157,770.86	S/.	-	SI		SI	LA DENOMINACION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.



19	PODER JUDICIAL	39-2022-GAF-GG-PJ	23/09/2022	SUPERVISION DE LA <u>RENOVACION</u> DE OBRAS EXTERIORES EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA, DIST. DE MOQUEGUA, PROV. MARISCAL NIETO, DPTO. DE MOQUEGUA	S/	251,138.06	S/.	-	SI	SI			LA DENOMINACION RENOVACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
20	FUERZA AEREA DEL PERU	223-CS-SEING-2022	13/10/2022	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA <u>REPARACION DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES</u> (HANGAR) EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DPTO DE LIMA SEING CUI 2455609	S/	262,067.81	S/.	-					LA DENOMINACION REPARACION DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	1,782,169.69						CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO												S/.	1,782,169.69	CALIFICADO

2

POSTOR:			GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO									
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	PRONIED	270-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/12/2019	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA - AYAVIRI - MELGAR - PUNO	S/. 1,037,962.13	S/. -	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  LOS TERMINOS SALDO DE OBRA, ADECUACION Y SUSTITUCION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.	
2	PRONIED	118-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED	15/11/2018	SUPERVISION DE OBRA ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 41041 CRISTO REY - CAMANA - CAMANA - AREQUIPA	S/. 566,696.91	S/. 566,696.91	SI	SI				
3	PRONIED	021-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED	24/12/2014	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRA DE LA IE DANIEL HERNANDEZ - PAMPAS - HUANCavelica	S/. 519,076.22	S/. 233,584.30	SI	SI				
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 800,281.21					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/. 800,281.21	CALIFICADO	



POSTOR:	ALANOCA ARAGON BERNARDO
---------	-------------------------

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	224-2019-MINEDU/VMGI/P RONIED	18/11/2019	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO BILLINGHURST -TAMBOPATA-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS.	S/ 1,100,417.88	S/ -	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  SALDO DE OBRA ADECUACION Y SUSTITUCION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
2	APROLAB II	02-2019-APROLAB II	25/05/2019	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.E.S.T.P MISIONEROS MONFORTIANOS, UBICADOS EN EL AA.HH. CERRO VECINO HUASCAPATA, DIST. CHACLACAYO, PROV. Y DPTO. LIMA	S/ 194,309.32	S/ 194,309.32	SI	SI			
3	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	454-2019-MINEDU/VMGI/P RONIED	15/11/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NIVEL PRIMARIA DE LA IE NRO 2043-SANGARARA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	S/ 570,768.64	S/ 285,384.32	SI	SI			
4	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	164-2020-MINEDU/VMGI/P RONIED	5/11/2020	SUPERVISION DE OBRAS: OBRA1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVO N° 7061 HEROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, OBRA2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA PRITE CANTO GRANDE EN EL AAHH CASBLANCA - SAN JUAN DE LURIGANCHO Y OBRA3 CREACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO ESPECIAL HIPOLITO UNANUE - URB. LAS PALMERAS, DIST. EL AGUSTINO - LIMA	S/ 1,511,564.38	S/ 1,511,564.38	SI	SI			
5	Universidad Nacional Federico Villareal	19-2027-UNFV	29/09/2017	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ACADEMICO - ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV	S/ 579,679.78	S/ 579,679.78	SI	SI			
6	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	119-2020-GRA	2/12/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA IE N°40205 MANUEL BENITO LINARES DEL DISTRITO DE SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/ 2,354,545.06	S/ 1,177,272.53	SI	SI			
7	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	81-2019-GRL	18/11/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EL VALLE, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO, ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA	S/ 610,828.85	S/ 610,828.85	SI	SI			
8	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	0119-2020-GRA	2/12/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 40616 CASIMIRO CUADROS I, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	S/ 1,510,506.86	S/ 755,253.43	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	5,114,292.61				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

5,114,292.61

CALIFICADO



POSTOR:	CONSORCIO CONSULTORESINTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SAC y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL
---------	---

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	31-2014-GRLL	2/09/2014	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA IE PARROQUIAL MADRE DE CRISTO, DISTRTO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	S/ 131,900.40	S/ 76,502.23					
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO	S/N	7/09/2014	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SANTA CRUZ DE TOLEDO, PROVINCIA DE CONTUMAZA, CAJAMARCA	S/ 82,326.00	S/ 82,326.00					
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	S/N	30/12/2014	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 80755 EL CARMELO, CENTRO POBLADO EL CARMELO DEL DISTRITO DE VIRU, PRONVIA DE VIRU, LA LIBERTAD	S/ 394,173.75	S/ 157,669.50					
4	INABIF	34-2019-INABIF	21/11/2019	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION INTEGRAL	S/ 465,217.89	S/ 465,217.89					
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	005-2019-PS/LOGISTICA-UNT	7/02/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	S/ 427,426.54	S/ 217,987.54					
6	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	145-2020-MTC/10.02	7/12/2020	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES	S/ 1,025,805.88	S/ 410,322.35					
7	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	31-2020-GR.LAM	21/11/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL PNP DIVINO NIÑO DEL MILAGRO 018, 031 Y 176 DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, ETEN PUERTO, LAGUNAS OYOTUN Y SALAS	S/ 271,030.74	S/ 108,412.30					
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	1,518,437.81				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

1,518,437.81

CALIFICADO



POSTOR:		GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO									
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DE HUAROCHIRI	11-2022-MPH-M/GM	9/11/2024	SUPERVISION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD HUINCO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA, HUAROCHIRI, LIMA	S/ 936,455.76	S/ 936,455.76					
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	007-2021-GR-CAJ	17/04/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO Y PROVINCIA DE CELENDIN, CAJAMARCA	S/ 256,336.51	S/ 256,336.51					
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	012-2022-GR-CAJ	30/06/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA IE MARIO FLORIAN EN LA LOCALIDAD DE QUILLINSHACUCHO, DISTRITO BAMBAMARCA, PROVINCIA HUALGAYOC, CAJAMARCA	S/ 235,982.89	S/ 235,982.89					
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/ 936,455.76					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR								S/.	936,455.76	CALIFICADO	

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA
---------	---

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	Contrato N° 177-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	13/09/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA IE. 8181, HEROES DEL ALTO CENEPÁ , COMAS - LIMA - LIMA.	S/.	178,852.73	S/.	143,082.18	SI	SI	BALESTRA SAC ANTES BRAVAJAL SAC
2	MINISTERIO DE EDUCACION	Contrato N° 448-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	12/10/2017	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 558 PACHACAMAC II - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	S/.	353,826.29	S/.	353,826.29	SI	SI	BALESTRA SAC ANTES BRAVAJAL SAC (50%) y ESTELA PALOMINO RUIZ (50%)
3	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	Contrato N°180-2016-MINEDU/MGI-PRONIED	13/09/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CRUZ DE CHALPON, MOYUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"	S/.	620,145.04	S/.	620,145.04	SI	SI	BALESTRA SAC ANTES BRAVAJAL SAC y ESTELA PALOMINO RUIZ
4	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	Contrato N° 728-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	13/09/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N°539 VIRGEN DE FÁTIMA, SAN BARTOLO - LIMA - LIMA".	S/.	146,898.80	S/.	146,898.80	SI	SI	BALESTRA SAC ANTES BRAVAJAL SAC (70%) y ESTELA PALOMINO RUIZ (30%)
5	PRONIED	Contrato N°07-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	27/01/2020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N° 5183, CARLOS MANUEL COX, DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/.	935,774.31	S/.	935,774.31	SI	SI	ESTELA PALOMINO RUIZ
6	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	Contrato N°390-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	19/09/2017	SUPERVISION DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N°16449 ELOY SOBERON FLORES, UBICADO EN EL DISTRIO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA	S/.	1,943,411.34	S/.	971,705.67	SI	SI	ESTELA PALOMINO RUIZ
7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE	Contrato N° 053-2017-OCAYC-UNE	13/11/2017	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTO ACADÉMICOS DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNE E.G. Y .V"	S/.	312,360.00	S/.	312,360.00	SI	SI	ESTELA PALOMINO RUIZ
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	3,483,792.29				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.	3,483,792.29	CALIFICADO
-----	--------------	------------



POSTOR:	MORENO CONSULTORES SRL
---------	------------------------

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	UE: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA	71-2023-SENASA/PRODESA	29/11/2023	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE MOSCAS DE LA FRUTA - PIURA	S/.	275,122.90	S/.	-	SI		<p>PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>AHORA, LAS BASES INTEGRADAS HA SEÑALADO QUE PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ES: (II) <u>COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO <b>EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</b></u> EL POSTOR PRESENTA NOTAS DE PAGO Y NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE EL DEPOSITO (EMITIDAS POR UNA ENTIDAD FINANCIERA) DE LAS REFERIDAS NOTAS DE PAGO</p> <p>ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.</p>
2	SUNAT	10-2023-AS N°013-2023-SUNAT811000	5/06/2023	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA <u>ADQUISICION DE ASCENSOR</u> EN LA INSTALACION DE LA INDEPENDENCIA DE ADUANA AEREA POSAL (IAAP) DEL CALLAO - CUI 2468685	S/.	254,650.05	S/.	-	SI		<p>PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA DE ADQUISICION DE ASCENSOR A FOJAS 91, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS..</p> <p>AHORA, LAS BASES INTEGRADAS HA SEÑALADO QUE PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ES: (II) <u>COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO <b>EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</b></u> EL POSTOR PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO Y NOTAS DE PAGO Y NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE EL DEPOSITO (EMITIDAS POR UNA ENTIDAD FINANCIERA) DE LAS REFERIDAS NOTAS DE PAGO</p> <p>POR ELLO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA</p>
3	PNIA	30-2022-INIA	23/06/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL NUCLEO GENETICO CENTRAL EEA DONOSO	S/.	197,323.12	S/.	98,661.56	SI	SI	
4	INVERMET	18-2020-INVERMET	8/10/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE</u> SANTA EMMA DEL DIST. LIMA, PROV. LIMA, CUI 2460810	S/.	230,701.57	S/.	-	SI	SI	<p>ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.</p> <p>PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA EN SERVICIOS RECREATIVOS DE PARQUES A FOJAS 194 - 188, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>POR ELLO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA</p>

5	INVERMET	16-2020-INVERMET	29/09/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE</u> ARIAS SCHREIBER DEL DIST. LIMA, PROV. LIMA, DPTO. LIMA - CUI 2456449	S/.	319,028.33	S/.	-	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA EN SERVICIOS RECREATIVOS DE PARQUES A FOJAS 201-207, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  POR ELLO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
	INVERMET	14-2020-INVERMET	9/22/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE</u> GONZALES OLAECHEA, CERCADO DE LIMA, PROV. LIMA, DPTO. LIMA - CUI 2456295	S/.	294,456.22	S/.	-	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  EL POSTOR PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA EN SERVICIOS RECREATIVOS DE PARQUES A FOJAS 221-228, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
7	U.E. 032 - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	07-2020-IN/OGIN	29/07/2020	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP AUCARA, DIST. DE AUCARA, PROV. DE LUCANAS, DPTO. AYACUCHO, CUI 2300276	S/.	197,220.15	S/.	197,220.15	SI	SI			
8	SUNAT	05-2020-AS N°05-2019-SUNAT/8F000	30/01/2020	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL <u>SALDO DE OBRA IMPLEMENTACION</u> DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 (MIRAFLORES) DE LIMA METROPOLITANA CUI 2159420	S/.	295,913.36	S/.	-	SI	SI			PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
9	PRONIED	02-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	12/09/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL C.P. MENOR DE YACILA, DIST. DE PAITA, PROV. DE PAITA - PIURA, CUI 2176345	S/.	663,475.64	S/.	331,737.82	SI	SI			
10	FONDEPES	75-2019-FONDEPES	3/12/2019	SUPERVISIO DE LA EJECUCION DEL <u>SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO</u> ARTESANAL EN L LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DIST. SAMA, PROV. TACNA - CUI 2189354	S/.	264,599.00	S/.	-	SI		SI		PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMSIMO, LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
11	FONDEPES	35-2019-FONDEPES	6/11/2019	SUPERVISION DE OBRA <u>ADECUACION DE MUELLE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL</u> CHIMBOTE A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PERQUERA PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DIST. CHIMBOTE, PROV. DEL SANTA - ANCASH	S/.	134,282.91	S/.	-	SI	SI			PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ADECUACION DE MUELLE DE DESEMBARCADERO PESQUERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.



12	PRONIED	194-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	28/10/2019	SUPERVISION POR EL <u>SALDO DE OBRA ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYICA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, UBICADA EN LA REGION HUANCAYICA	S/. 373,140.86	S/. 373,140.86	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
13	SIZA CONSTRUCTORES - CONSTRUCTORES SAC	21-2017-SIZA/U.M.MASKAPAYKI	23/10/2017	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIVADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION TECNICA VALLES DE CORONGO DEL CONSORCIO MINERO MASKAPAYKI, PROV. CORONGO, DPTO. ANCASH	S/. 1,698,320.00	S/. 1,528,488.00	SI	SI			
14	PRONIED	05-2012-ME/SG-OGA-UABS-APS	5/01/2012	SUPERVISION DE OBRA SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 86054 -JAVIER ROMERO MAGUIÑA (HUANCHAY - HUARAZ - ANCASH)	S/. 175,737.00	S/. 87,868.50	SI	SI			
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 2,617,116.89					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 2,617,116.89

CALIFICADO

8

POSTOR:	DON EDUARDO H.J. S.A.C
---------	------------------------

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	CONSULTORIA SGLA SAC	S/N	26/11/2022	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN EL URB. CACHIMAYO ETAPA 1, EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.	S/ 2,140,549.90	S/ 2,140,549.90	SI	SI			
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 2,140,549.90					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/. 2,140,549.90

CALIFICADO



POSTOR:	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: LIBRERÍA I&A SAC y CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENA
---------	--

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	01-2021-MDP	10/08/2022	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40174 PAOLA FRASSINETTI DEL PP.JJ. MIGUEL GRAU ZONA B DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 1,476,173.00	S/ 885,703.80	SI	SI		SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	
2	PODER JUDICIAL	58-2022-GAF-GG-PJ	29/08/2017	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL <u>SALDO DE OBRA</u> DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (SEDE URUGUAY BELÉN), SNIP N° 168634 ¿ CÓDIGO ÚNICO N° 2135243	S/ 844,098.97	S/ -	SI		SI	SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	PRESENTA EXERIENCA EN SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA	15-2021-MDY/CS-1	4/11/2021	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA"	S/ 379,917.42	S/ 379,917.42	SI	SI		SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA	08-2015-SL-GAF-MDT	6/07/2015	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO J. VALDIVIA N° 40082 DE TIABAYA	S/ 200,714.88	S/ 200,714.88	SI	SI		SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 1,466,336.10					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/. 1,466,336.10	CALIFICADO
------------------	------------



10

POSTOR:				CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C							
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	FERUHUJA SAC	S/N	17/01/2022	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. PROGRESO, EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"	S/. 1,997,745.60	S/. 1,997,745.60	SI	SI			
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 1,997,745.60					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/. 1,997,745.60	CALIFICADO

11

POSTOR:				PAMPALIBRE S.A.C							
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GEO GEO S.A.C	066-2021-GEO GEO-SAC	12/10/2021	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE OFICINAS EN LA ERBANIZACIÓN FEDERICO VILLARREAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAY, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	S/ 2,164,318.50	S/ 2,164,318.50	SI	SI			
2	GEO GEO S.A.C	034-2021-GEO GEO-SAC	24/05/2021	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA URBANIZACIÓN HORACIO ZAVALLOS, DESTrito DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTEMENTO DE CAJAMARCA.	S/ 1,729,235.00	S/ 1,729,235.00	SI	SI			
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 3,893,553.50					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/. 3,893,553.50	CALIFICADO



12

POSTOR:				DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	FREDY ARCENIO CRUZ SERNA	001-2022-MULTIFAMILIAR-FACS	8/09/2022	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR, UBICADO EN URBANIZACION ALDEA CAMPESINA, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/ 2,160,000.00	S/ 2,160,000.00	SI	SI				
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 2,160,000.00					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/. 2,160,000.00	CALIFICADO	

13

POSTOR:				CONSORCIO SUPERVISOR V Y A INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y FABIAN ROMERO ANGEL DAVID								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72		ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL	CONTRATO N° 132-2021/GRJ/ORAF	10/11/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN" - SALDO DE OBRA 1RA ETAPA	S/ 1,856,644.29	S/ 928,322.15	Si					
2	IEP CESAR VALLEJO	S/N	9/03/2018	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IEP CESAR VALLEJO, CHUPACA - JUNIN	S/ 185,350.00	S/ 185,350.00	Si	Si				
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	75-2014-A/MDL-H	3/12/2014	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IE LOS ANDES DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	S/ 41,030.57	S/ 41,030.57	Si	Si	--			



4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA	76-2014-A/MDL-H	3/12/2014	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE LA IE 36047 SAN JOSE DE BELEN, DISTRITO DE LARIA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA	S/	74,729.48	S/	74,729.48	Si	Si	--		
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN	25-2015-MDEC	29/09/2015	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION MARISCAL CACERES DEL CENTRO POBLAD DE LARCAY, DISTRITO DE EL CARMEN, CHURCAMP	S/	59,520.00	S/	59,520.00	Si	Si	--		
6	MUNICIPALIDAD DE YANACANCHA	003-2015-MDY/A	21/10/2015	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE INTEGRADA 30123 DE ANEXO HUAYLLCANCHA, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN	S/	200,000.00	S/	200,000.00	Si	Si	--		
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUACHOCOLPA	268-2016-SGABYP/MDHPA	7/10/2016	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA LOCALIDAD DE HUACHOCOLPA	S/	268,054.40	S/	268,054.40	Si	Si	--		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	2,685,328.74	S/.	1,757,006.60					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR	S/.	1,757,006.60	CALIFICADO
------------------------	-----	--------------	------------

14

POSTOR:	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR: RAM CONSULTING SA y JEYSON JAVIER ESCALANTE
---------	--

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	42-2021-MDH	20/10/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA " REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E DEAN SAAVEDRA DE HUANCHACO TRADICIONAL, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	S/.	446,414.30	SI	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER		
2	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	03-2021/GRT-CS-1	9/06/2021	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 031 VIRGEN DEL CARMEN, DEL DISTRITO DE LA CRUZ - TUMBES-TUMBES"	S/.	344,650.91	SI	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER		
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA	06-2021-MDLA	6/04/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR N°14130 JUAN VELASCO ALVARADO CONO CODIGO LOCAL 414335 DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR, DIST. DE LA ARENA - PIURA	S/.	281,892.29	SI	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER		

4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	01-2021-MDG/SGACP	11/01/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 81032 DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.	S/.	486,240.00	S/.	486,240.00	SI		SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
5	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	93-2020-GRLL-GRCO	17/12/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: <u>RECUPERACION</u> DE LOCAL ESCOLAR Nº 81510 VICTOR MARQUEZ OLORREAGA, CON CODIGO DE LOCAL 256213, DEL CENTRO POBLADO SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/.	346,143.47	S/.	-	SI			ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	PRESENTA EXPERIENCIA EN RECUPERACION, NO ES VALIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ADECUACION DE MUELLE DE DESEMBARCADERO PESQUERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO	04-2020-MDE	20/12/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: <u>RECUPERACIÓN</u> DEL LOCAL ESCOLAR Nº 81749 DIVINO JESUS CON CÓDIGO LOCAL 658615 DISTRITO LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/.	356,123.97	S/.	-	SI			ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	PRESENTA LA PERIENCIA EN RECUPERACION, NO ES VALIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ADECUACION DE MUELLE DE DESEMBARCADERO PESQUERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES.
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE	06-2018-MPCH-CS	28/12/2018	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE LA LOCALIDAD DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE, ASCOPE, LA LIBERTAD"	S/.	453,300.00	S/.	226,650.00	SI	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	01-2017-MPCH/CONSULTORIA	3/11/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENT DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA IE N° 80092 CARLOS WIESE DE LA LOCALIDAD DE CHAO, DIST. DE CHAO, PROV. DE VIRU - LA LIBERTAD	S/.	1,024,014.15	S/.	512,007.08	SI	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	13-2016-MDT	4/11/2016	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBOGRANDE PIURA	S/.	230,000.00	S/.	230,000.00	SI	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	01-2017-MPM-CH	11/01/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA IE N° 14652 EN E CASERIO DE PIEDRA DEL TORO, DIST. DE MORROPON PROV. DE MARROPON - PIURA	S/.	153,359.42	S/.	107,351.59	SI	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
11	ABC CONSTRUYE SAC	14-2017-ABC	4/10/2017	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DELLOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA AV. PERU N° 126 SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA			S/.	-	SI	SI			FOLIO 393 EL ACTA DE CONFORMIDAD NO DETALLA EL MONTO TOTAL POR EL SERVICIO PRESTADO DEL CONTRATO
12	JOSE GRIMALDO MEDINA IDROGO	12-2023-	2/05/2023	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO COMERCIAL DE SEIS NIVELES UBICADO EN CALLE 28 DE JULIO N° 263-265, URB. MIRAMAR - SANMIGUEL - LIMA			S/.	-					FOLIO 401 EL ACTA DE CONFORMIDAD NO DETALLA EL MONTO TOTAL POR EL SERVICIO PRESTADO DEL CONTRATO
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/.	4,122,138.51	S/.	2,497,345.81					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.	2,497,345.81	CALIFICADO
-----	--------------	------------



POSTOR:	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR:CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS
---------	---

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	N° 009-2015-GRU/SERVICIOS	14/04/2015	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA	S/ 544,884.67	S/ 305,135.42	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	N° 083-2018-GRU/SERVICIOS	3/10/2018	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES 25 INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 20390 HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	S/ 598,983.34	S/ 119,796.67	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
3	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	N° 013-2019-GR.LAMB/ORAD	23/08/2019	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA II.EE N° 11156 EL MARCO, N° 1153 EL VERDE, N° 10208 TUCUME, N° 10227 SAN BERNARDO I, IIEE N° 499 HACIENDA SASAPE DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/ 406,330.00	S/ 243,798.00	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	N° 018-2019-DAL	23/08/2019	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNIDAD MEDICA DE LA UNIVERSIDAD DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH.	S/ 302,009.52	S/ 302,009.52	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	N° 002-2021-UNS-DAL	2/03/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH	S/ 485,147.87	S/ 242,573.94	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	N° 004-2021-UNS-DAL	24/03/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ACADEMICOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH	S/ 589,259.40	S/ 589,259.40	SI		SI	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	FACTURA
7	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	N° 030-2020-GR.LAMB/ORD	20/11/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N 07 II.EE. DEL NIVEL INICIAL DE LA REGION LAMBAYEQUE	S/ 426,365.74	S/ 341,092.59	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIEROLA	N° 02-2020-MDNP	4/12/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 40293 NICOLAS DE PIEROLA DE LA PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	S/ 468,565.63	S/ 468,565.63	SI		SI	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	FACTURA
9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	N° 002-2021-PS/LOGISTICA-UNT	27/01/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/ 432,894.42	S/ 259,736.65	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	SI. 4,254,440.59	SI. 2,871,967.81					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 2,871,967.81

CALIFICADO



POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN
---------	---

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	N° 322-2017-MPL	14/11/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTIN DE LA RIVA Y HERRERA, DESTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	S/ 386,669.30	S/. 386,669.30	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	N° 023-2018-GRL-GRI	19/03/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 61025 - ISAURA CASIANA MAFALDO GORDON LOCALIDAD DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO.	S/ 278,220.76	S/. 139,110.38	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
3	GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS	N° 0005-2018-GRL-GSRAA/18	9/04/2018	SUPERVISION DE OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL RICARDO CRUZALEGUI ROJAS DISTRITO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS REGION LORETO	S/ 891,970.01	S/. 445,985.01	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
4	GERENCIA REGIONAL DE SAN MARTIN	020-2019-GRSM/GGR	1/07/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LAMAS, JURISDICCION DE LA UGEL LAMAS - REGION SAN MARTIN".	S/ 155,656.35	S/. 62,262.54	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
5	GERENCIA REGIONAL DE LORETO	026-2019-GRL-GGR-GRI	5/12/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M.N° 601411 MELVIN JONES PAMPACHICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO".	S/ 579,094.88	S/. 463,275.90	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
6	GERENCIA REGIONAL DE LORETO	N° 031-2019-GRL-GGR-GRI	17/12/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVELL INICIAL Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PUNCHANA - DISTRITO DE JEBEROS - ALTO AMAZONAS - LORETO	S/ 228,735.00	S/. 228,735.00	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	N° 005-2020-GM-MDSJB	31/01/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEPS N° 60778, COMUNIDAD NINA RUMI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	S/ 279,852.47	S/. 279,852.47	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
8	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	314-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	15/12/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y EBA EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC", DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2330464, ETAPA I - PRIMARIA (TERRENO 01)	S/ 979,173.56	S/. 391,669.42	SI		SI	MS SERVICIOS SAC	



9	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	024-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED	13/04/2023	SUPERVISION DE OBRA ADECUACION MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - SULLANA - SULLANA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131606	S/	900,366.79	S/.	360,146.72	SI	SI	MS SERVICIOS SAC		
10	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	121-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/10/2023	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 1245 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2233960	S/	443,781.41	S/.	177,512.56	SI	SI	MS SERVICIOS SAC		
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	2,935,219.30					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL POSTOR											S/.	2,935,219.30	CALIFICADO

18

POSTOR:			CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA										
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION		
1	Gobierno Regional Lambayeque	Contrato de Servicios de Consultoría de Obra N° 28-2016-GR-LAMB/ORAD.	18/08/2016	SUPERVISIÓN DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENIVEL INICIAL, N° 11293 - SAPAME BAJO, N° 367 - LA PAMPAS, N° 344 MATRIZ COMUNIDAD, N° 341 PROGRESO MEDIO DISTRITO DE TUCUME, OLMOS, PACORA Y JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"	S/.	336,935.38	S/.	171,837.04	Si	Si	--		
2	Programa Nacional de Infreestructura Educativa - Pronied.	Contrato N° 150-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED.	12/08/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N°527 NIÑO JESÚS DE PRAGA, PACHACAMAC, LIMA - LIMA".	S/.	99,398.53	S/.	49,699.27	Si	Si	--		
3	Programa Nacional de Infreestructura Educativa - Pronied.	Contrato N° 083-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED.	10/06/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESÚS, PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA".	S/.	110,862.95	S/.	55,431.48	Si	Si	--		
4	Gobierno Regional la Libertad	CONTRATO N° 047-2014-GRLL-GRCO.	4/11/2014	SUPERVISIÓN DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. ANTENOR ORREGO DE LAREDO -LAREDO- TRUJILLO - LA LIBERTAD".	S/.	216,736.68	S/.	216,736.68	Si		Si		
5	Gobierno Regional de la libertad	Contrato N° 035-2015-GRLL-GRCO	7/10/2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 80002 ANTONIO TORRES ARAUJO - DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD".	S/.	250,462.08	S/.	127,735.66	Si	Si	--		
6	Programa Nacional de Infreestructura Educativa - Pronied.	Contrato N° 081-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED.	7/06/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BANCA DE JESÚS SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA".	S/.	167,691.84	S/.	83,845.92	Si	Si	--		
7	Unidad ejecutora Institutos Superiores de Educacion Pública Regional de Piura.	CONTRATO N° 001-2015/GRP-UEISEPRP.	19/01/2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - REGIÓN PIURA"	S/.	204,303.53	S/.	204,303.53	Si	Si	--		
8	Municipalidad Provincial de Sullana	Contrato N° 0178 - 2013/MP5-GAJ	21/11/2013	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°20501 EL NAZARENO DEL A.H. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA".	S/.	70,200.00	S/.	70,200.00	Si	Si	--		



9	Gobierno Regional de Moquegua	CONTRATO N° 004-2021-ORA/GRMOQ	3/03/2021	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SEVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.J. N° 357, COMITÉ 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA".	S/. 290,127.59	S/. 217,595.69	Si		Si		
10	Municipalidad Provincial de Piura	Contrato N°68.2021-OL/MPP	30/12/2021	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO SÁNCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA" CON CUI N° 252137 , CÓDIGO ARCC 1768	S/. 184,788.00	S/. 184,788.00	Si		Si		
11	Gobierno Regional de Tacna	Contrato N°025-2017 GOB.REG.TACNA	11/08/2017	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ECUCATIVO EN LA I.E. N°42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO EN EL DISTRITO DE TACNA - TACNA	S/. 399,695.00	S/. 119,908.50	Si	Si	--		
12	Gobierno Regional de Tacna	CONTRATO POR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°001-2021 GOB.REG.TACNA	8/01/2021	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TÉCNICO - PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL TACNA - PROVINCIAS DE TACNA - REGION TACNA".	S/. 464,042.03	S/. 464,042.03	Si	Si	--		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/. 2,795,243.61	S/. 1,966,123.80					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO	S/. 1,966,123.80	CALIFICADO
---------------------------	------------------	------------

19

POSTOR:	ETZCORP S.A.
---------	--------------

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	EDIFICA PERU PROYECTOS NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.C.,	10-2019-EDIFICA	3/11/2020	CONTRATACIÓ DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA OBRA:"CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO EDIFICIO MULTIFAMILIAR - RESIDENCIAL GRAU".	S/. 620,152.69	S/. 620,152.69	SI	SI			
2	INSTITUTO PERUANO PARA EL DESAROLLO DE LA EDUCACIÓN CIENCIA E INFORMÁTICA -IPDECTI	S/N	4/01/2021	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO PERUANO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CIENCIA E INFORMÁTICA -IPDECTI, DE 4 NIVELES	S/. 537,220.00	S/. 537,220.00	SI	SI			
3	SMART INVERCIONES S.A	S/N	5/05/2021	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES - RESIDENCIAL EL PARAÍSO"	S/. 530,800.00	S/. 530,800.00	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/. 1,688,172.69	S/. 1,688,172.69					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO	S/. 1,688,172.69	CALIFICADO
---------------------------	------------------	------------

20

POSTOR:	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR:CONVECAL S.R.L.; CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y RBG INGENIEROS S.A.C
---------	---

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CATALINA	N° 002-2017-MDSC	28/08/2017	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 18194 EL INGENIO - DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS	S/ 144,816.80	S/ 101,371.76	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE	S/N	21/08/2018	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E. N° 479 C.P. TAILIN I.E. N° 498 C.P. SAULACA DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	S/ 166,496.00	S/ 54,943.68	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	



3	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	N° 0022-2018-GRSM/GGR	20/11/2018	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS II.EE. N° 210, N° 470, N° 0003, N° 0048, N° 0228, Y N° 0314 DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - SAN MARTIN.	S/	547,419.39	S/	492,677.45	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
4	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	N° 006-2019-GR-AMAZONAS/GS RU/G	27/08/2019	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE EN LA I.E. 16681 ALTO AMAZONAS DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	S/	117,542.21	S/	35,262.66	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
5	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	N° 057-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR	20/09/2019	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18233 - DE LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE LEIMEBAMBA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS.	S/	149,129.30	S/	67,108.19	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
6	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	N° 002-2020-G.R.AMAZONAS/GSRU/G	10/03/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRAS C.P. SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS	S/	339,270.60	S/	322,307.07	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
7	GERENCIA SUB REGIONAL JAEN	003-2021-GR.CAJ-GSRJ	23/08/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 16876 LA CORDILLERA - DISTRITO DE SAN IGNACION, PROVINCIA DE SAN IGNACION, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/	115,231.68	S/	57,615.84	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA	N° 001-2021-MDL/ABAST	30/12/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 16655 DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE LOMA LARGA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	S/	469,626.30	S/	375,701.04	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
9	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	N° 014-2021-G.R.AMAZONAS/GSRU/G	30/12/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. JORGE BASADRE EN LA LOCALIDAD DE LONYA GRANDE DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CUI N° 2417252	S/	741,966.90	S/	667,770.21	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN IGNACIO	N° 001-2022-MPSI/GM	6/01/2022	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N° 16466 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN IGNACION, PROVINCIA DE SAN IGNACION, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CODIGO UNICO N° 2483236	S/	738,321.60	S/	442,992.96	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALÁ	N° 03-2022-MDP/A	9/08/2022	SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y <u>REPOSICION</u> DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCALÁ - PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE CUI N° 2523185	S/	678,913.54	S/	339,456.77	SI	SI		CONVECAL SRL	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	4,208,734.32	S/.	2,957,207.63					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/. 2,957,207.63

CALIFICADO



21

POSTOR:				C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	EDCOSAM SAC	S/N	24/02/2017	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR, UBICADO EN LA URBANIZAION SANTA MARIA - HUAURA - LIMA	S/ 1,898,683.75	S/ 1,898,683.75	SI	SI				
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/. 1,898,683.75	S/. 1,898,683.75					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL POSTOR									S/. 1,898,683.75	CALIFICADO		

22

POSTOR:			CONSORCIO ANDINO INTEGRADO POR: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC y LUIS LABERTO TATAJE RAMIREZ								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO	017-2013-REGION CALLAO	14/03/2013	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE A IEI 141 EN EL AAHH VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	S/ 112,262.24	S/ 22,452.45				G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC	
2	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	148-2010-ME-SG	13/12/2010	SUPERVISION DE LA OBRA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MIGUEL GRAU (ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC)	S/ 1,237,977.94	S/ 1,237,977.94				LUIS TATAJE	
3	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	62-2010-ME-SG	11/08/2010	Contratación de la supervisión de la obra Reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura de la I.E. 22295 San Luisito, ubicada en el distrito, provincia y departamento de Ica	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00				LUIS TATAJE	
4	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	007-2020-UNAS	20/01/2020	SUPERVISOR DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 315,966.95	S/ 315,966.95				LUIS TATAJE	
5	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	005-2020-UNAS	20/01/2020	Servicio de Supervisión de la Obra: Mejoramiento del servicio de formación profesional en Ciencias de la Computación e Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de San Agustín, distrito, provincia y región de Arequipa	S/ 408,939.83	S/ 408,939.83				LUIS TATAJE	
6	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA	006-2020-UNAS	20/01/2020	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO Y LA ESCUELA DE MATEMATICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y FORMALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN	S/ 389,540.30	S/ 389,540.30				LUIS TATAJE	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/. 2,564,687.26	S/. 2,474,877.47					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/. 2,474,877.47	CALIFICADO



POSTOR:	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
---------	---

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	28-2016-GR-LAMB/ORAD	18/08/2016	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, N° 11293 SAPAME BAJO, N° 367 - LAS PAMPAS, N° 344 MATRIZ COMUNIDAD, N° 341 PROGRESO MEDIO DISTRITO DE TÚCUME, OLMOS, PACORA Y JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"	S/. 336,935.38	S/. 165,098.34	SI	SI			
2	PRONIED	150-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	12/08/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 527 NIÑO JESÚS DE PRAGA, PACHACAMAC, LIMA - LIMA".	S/. 99,398.53	S/. 49,699.27	SI	SI			
3	PRONIED	083-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	10/06/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESÚS, PUENTE PIEDRA, LIMA - LIMA".	S/. 110,862.95	S/. 55,431.48	SI	SI			
4	PRONIED	081-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	7/06/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: <u>SUSTITUCIÓN</u> Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESÚS SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA".	S/. 167,691.84	S/. 83,845.92	SI	SI			
5	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	CONTRATO POR PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 006-2020-GOB.REG.TACNA	11/02/2020	SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR. JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPE - TACNA - TACNA - PRIMERA ETAPA.	S/. 984,012.12	S/. 393,604.85	SI	SI			
6	MINISTERIO DEL INTERIOR, UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	015-2018-IN/OGIN	3/10/2018	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP EL TAMBO" - DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - CON CODIGO SNIP 336605	S/. 356,139.66	S/. 256,420.56	SI	SI			
7	MINISTERIO DEL INTERIOR, UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	008-2019-IN/OGIN	27/02/2019	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP PACHACUTEC" - DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CON CODIGO SNIP 341807	S/. 422,938.26	S/. 211,469.13	SI	SI			
8	MINISTERIO DEL INTERIOR, UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	012-2019-IN/OGIN	12/03/2019	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP TINGO MARIA B Y COMISARIA PNP AUCAYACU C PERTENECIENTE A LA PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DE FP-HUALLAGA", CODIGO SNIP 237114 - COMISARIA PNP TINGO MARIA.	S/. 362,686.88	S/. 181,343.44	SI	SI			
9	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° 035-2015-GRLL-GRCO	7/10/2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 80002 ANTONIO TORRES ARAUJO - DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD".	S/. 250,462.08	S/. 120,221.80	SI	SI			



10	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	CONTRATO N° 02-2022-CP	18/07/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERDULTURAL DE QUILLABAMBA, FUNDO PORTERO, CUSCO	S/.	390,814.15	S/.	273,569.91	SI	SI			
11	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	CONTRATO N° 010-2023-PS-DIGA-UNIQ	4/05/2023	SUPERVISON DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONALINTERCULTURAL QUILLABAMBA, SEDE APAKTONE - QUILLABAMBA, CUSCO	S/.	724,077.16	S/.	651,669.44	SI	SI			
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	CONTRATO N° 011-2022-OL/MPP	26/01/2022	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR VICTOR FRANCISCO ROSALES ORTEGA	S/.	693,769.30	S/.	416,261.58	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	4,899,788.31	S/.	2,858,635.70					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	2,858,635.70	CALIFICADO	

24

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ALCANTARA ASENCIOS PERCY
---------	---

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	20-2012-G.R.PASCO/PRES	26/01/2012	SUPERVISION DE OBRA MEJROAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRORED PALCAZU RED SALUD OXAPAMPA - DIRESA - PASCO	S/ 130,000.00	S/ -	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY	PRESENTA EN EL FOLIO 42, CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISON EMITIDA EL 17.04.2013. SUPERIOR A LA ANTIGÜEDAD DE 10 AÑOS SEÑALADAS EN LAS BASES DEL OSCE.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DANIEL ALOMIA ROBLES	06-2013-MDDAR/A	18/01/13	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE ESTABLECIDO EN E DISEÑO CURRICULAR PORNIVELES EN LA IEPI HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DEL CASERIO DE TOPA, DIST. DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO	S/ 100,000.00	S/ -	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY	PRESENTA EN EL FOLIO 50, CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISON EMITIDA EL 29.11.2013. SUPERIOR A LA ANTIGÜEDAD DE 10 AÑOS SEÑALADAS EN LAS BASES DEL OSCE.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION	61-2014-UA/MPC	21/10/14	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTGRADA N° 31511 LORENZO ALCALA POMALAZA, DIST. Y PROV. DE CONCEPCIÓN - JUNIN	S/ 215,000.00	S/ 215,000.00	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY		
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	191-2014-MPPA-A	10/11/14	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 456, 64108 Y JOSE CARLOS MARIATEGUI, AGUAYTIA, DIST. DE PADRE ABAD, PROV. DE PADRE ABAD - UCAYALI	S/ 364,843.50	S/ 364,843.50	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY		
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	18-2015	06/12/16	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 7 DE JUNIO DEL CENTRO POBLADO DE VILLA AMERICA, DISTRITO DE PALCAZU OXAPAMPA - PASCO	S/ 358,670.78	S/ 358,670.78	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY		
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	22-2017-GM-MPPA-A	14/07/17	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO COMPLEMENTRIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 251 CORAZON DE JESUS, AGUAYTIA, DIST. DE AGUAYTIA, PROV. PADRE ABAD - UCAYALI	S/ 166,375.56	S/ 166,375.56	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY		



7	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	149-2019-GRU-GGR	04/11/19	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INCIAL DE LA I.E.I. 375, JESUS DE NAZARETH - DIT. DE MANANTAY - PROV. CORONEL PORTILLO - UCAYALI	S/	315,095.40	S/	252,076.32	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY	
8	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	34-2019-GRH/GGR	04/12/19	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE MONZON, DISTRITO DE MONZON, PROV. DE HUAMALIES - REGION HUANUCO	S/	823,962.61	S/	411,981.31	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY	
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD	36-2015-MPPA-A	21/12/15	SUPERVISION DE OBRA CREACION DE POLIDEPORTIVO VICTOR HUGO SOSA GARCIA EN EL SECTOR MARIL DEL DISTRITO DE PADRE ABAD. PROV. DE PADRE ABAD - UCAYALI	S/	110,000.00	S/	110,000.00	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS	002-2013-MDSFAY/A	07/01/13	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE MILPO, DIST. DE SAN FRANCISCO DE ASIS DE YARUSYACAN - PASCO	S/	75,796.41	S/	-	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY	PRESENTA EN EL FOLIO 149, CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISON EMITIDA EL 25.11.2013. SUPERIOR A LA ANTIGÜEDAD DE 10 AÑOS SEÑALADAS EN LAS BASES DEL OSCE.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
11	MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	01-2013-MDY	10/07/13	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE YARUMAYO - HUANUCO	S/	50,300.00	S/	-	SI	SI		ALCANTARA ASENCIOS PERCY	PRESENTA EN EL FOLIO 154, CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SUPERVISON EMITIDA EL 23.05.2014. SUPERIOR A LA ANTIGÜEDAD DE 10 AÑOS SEÑALADAS EN LAS BASES DEL OSCE.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/.	2,710,044.26	S/.	1,878,947.47					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/. 1,878,947.47

CALIFICADO

25

POSTOR:	GEYOSI INGENIEROS S.A.C.
---------	--------------------------

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	000005-2013-G.R.AMAZONAS/GS RU/G	6/03/2013	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LOCAL CLAS SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS"	S/.	71,796.17	S/.	57,436.94	SI	SI		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	176-2014-MDH	18/11/2014	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS I.E. DEL CASERIO HUALAPAMPA ALTO, DISTRITO HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA"	S/.	125,977.13	S/.	100,781.70	SI	SI		
3	GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO	167-2016-GR.CAJ-GSRC	12/03/2016	SUPERVISION DE LA OBRA: " <u>INSTALACIÓN</u> , DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL EN SALIOF, CHONTAS, SAN VICENTE DEL PALMO, LAGUNA SHITA Y MUÑUÑO - CUTERVO - CAJAMARCA"	S/.	328,271.66	S/.	-	SI	SI	ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  EL TERMINO INSTALACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.	



4	U.E. 032 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	029-2016-IN/DGI	25/11/2016	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DEL PUESTO DE AUXILIO RÁPIDO PNP CHURUJA -BONGARÁ - AMAZONAS"	S/.	96,436.62	S/.	48,218.31	SI	SI			
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA	S/N	17/10/2017	SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NINABAMBA - NINABAMBA - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	S/.	212,865.60	S/.	106,432.80	SI	SI			
6	U.E. 032 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	06-2018-IN/OGIN	3/07/2018	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LAS COMISARIAS SECTORIALES PNP DE HUACAYBAMBA Y LLATA DE LA XIX DITERPOL - HUÁNUCO"	S/.	28,752.99	S/.	-	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
7	U.E. 032 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	037-2019-IN/OGIN	24/05/2019	SUPERVISION DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE AMBIENTE OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN LA COMISARIA PNP COLASAY, DISTRITO DE COLASAY, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. CODIGO ÚNICO N° 2428434	S/.	79,404.80	S/.	79,404.80	SI	SI			
8	U.E. 032 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	044-2019-IN/OGIN	28/05/2019	SUPERVISION DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO; ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN LA COMISARIA PNP BOLOGNESI, DISTRITO CHIQUIAN, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCHAS - CODIGO UNICO 2428480	S/.	96,586.97	S/.	96,586.97	SI	SI			
9	U.E. 032 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	102-2019-IN/OGIN	23/07/2019	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; EN EL(LA) COMISARIA PNP INDEPENDENCIA" - DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CODIGO UNICO 2428438	S/.	78,793.19	S/.	78,793.19	SI	SI			
10	GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN	05-2020-GR-CAJ- GSRJ	7/08/2020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 010 - PUBLIO JOVEN MIRAFLORES, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN - CAJAMARCA	S/.	216,456.86	S/.	216,456.86	SI	SI			
11	U.E. 032 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	016-2020-IN/OGIN	10/08/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DELA COMISARIA PNP SANDIA C. DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO"	S/.	233,642.26	S/.	233,642.26	SI	SI			
12	U.E. 032 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	022-2020-IN/OGIN	24/08/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PÚBLICO; REMODELACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO; ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES, IMPRESORA BÁSICA Y COMPUTADORES DE ESCRITORIO; EN LA COMISARIA PNP LAMUD, DISTRITO DE LAMUS, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.	S/.	93,311.22	S/.	93,311.22	SI	SI			
13	U.E. 032 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	014-2021-IN/OGIN	13/10/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: " <u>SALDO DE OBRA</u> DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENO DE HUANUCO"	S/.	74,867.94	S/.	-	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
14	U.E. 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	186-2021- MINEDU/VMGI- PRONIED	15/06/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. 86019 LA LIBERTAD, HUARAZ, ANCASH.	S/.	500,377.77	S/.	250,188.89	SI	SI			



15	Gobierno regional Cajamarca	038-2021-GR.CAJ-GGR	14/09/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL MODULO PISCICOLA DE NAMORA DE LA REGION CAJAMARCA	S/.	387,717.84	S/.	193,858.92	SI	SI			
16	Universidad Nacional de Frontera	16-2021-UNF	10/11/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN INOCUIDAD DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	S/.	309,679.20	S/.	123,871.68	SI	SI			
17	Universidad Nacional de Tumbes	004-2023/UNT-DGA	9/08/2023	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - PRIMERA ETAPA, CUI N° 2500340	S/.	334,572.48	S/.	234,200.74	SI	SI			
18	Universidad Nacional de Frontera	04-2022-UNF	15/06/2022	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA.	S/.	320,184.20	S/.	128,073.68	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	3,589,694.90	S/.	2,041,258.95					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 2,041,258.95

CALIFICADO

26

POSTOR:	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y FELIX LOZA PABLO ISIDORO
---------	---

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	040-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	22/02/2017	SUPERVISION DE OBRA <u>ADECUACION</u> MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITTUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE (50% DE PARTICIPACION)	S/ 521,079.00	S/ 260,539.50	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	
2	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	041-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	23/03/2017	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS TAYACAJA HUANCAMELICA	S/ 387,358.77	S/ -	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  SALDO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y SUSTITUCION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
3	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	042-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	23/03/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA IE RUBEN MARTINEZ PUICON, EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, PUBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	S/ 224,447.79	S/ 224,447.79				PABLO ISIDORO FELIX LOZA	
4	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	029-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	6/03/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6041 ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	S/ 348,052.95	S/ 348,052.95				PABLO ISIDORO FELIX LOZA	
5	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	013-2014-GORE-ICA	6/02/2014	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO NAZCA	S/ 974,439.89	S/ 487,219.95				PABLO ISIDORO FELIX LOZA	



6	INVERSION PUBLICA SUNAT	006-2016	26/01/2016	SUPERVISION DE OBRA <u>IMPLEMENTACION</u> DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FIZCALIZACION EN LA ZONA ESTE LIMA METROPOLITANA	S/	447,282.62	S/	-			PABLO ISIDORO FELIX LOZA	IMPLEMENTACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
7	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	009-2014-MINEDU/VMGI/P RONIED	2/10/2024	SUPERVISION DE LA OBRA: <u>ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE GRANDA - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	S/	1,582,890.56	S/	791,445.28			PABLO ISIDORO FELIX LOZA		
8	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	025-2014-MINEDU/VMGI/P RONIED	30/10/2014	SUPERVISION DE LA OBRA: <u>SALDO DE OBRA</u> RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA IECARLOS MAREATEGUI - SECTOR B, UBICADO EN SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	S/	124,861.71	S/	-			PABLO ISIDORO FELIX LOZA	SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.	
9	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	031-2012-GORE-ICA	14/06/2012	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA - DISTRITO LA TINGUIÑA - ICA	S/	239,193.89	S/	-			PABLO ISIDORO FELIX LOZA	PRESENTA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO 202, EMITIDO EL 13.MARZO.2014 SUPERIOR A 10 AÑOS A LA PRESENTACION DE OFERTAS	
10	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	0082-2012-ME/SG-OGA-UA-APS	14/03/2012	SUPERVISION DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, PUEBLO NUEVO -CHINCHA - ICA	S/	172,707.51	S/	172,707.51			PABLO ISIDORO FELIX LOZA		
11	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	007-2014-GORE-ICA	23/01/2014	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE NASCA	S/	151,533.00	S/	75,766.50			PABLO ISIDORO FELIX LOZA		
12	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	007-2018-UNICA	5/06/2018	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICA - CODIGO 2285385 (EN CONSORCIO 20% DE PARTICIPACION)	S/	436,428.57	S/	87,285.71			PABLO ISIDORO FELIX LOZA		
13	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	N° 078-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	22/05/2017	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	367,757.14	S/	367,757.14			PABLO ISIDORO FELIX LOZA		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	5,978,033.40	S/.	2,815,222.33				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO											S/.	2,815,222.33	CALIFICADO

27

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID											
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	



1	PRONIED	197-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	10/30/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DE MENORES DE LA I.E. N°6046 VIRGEN DE FATIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA	S/	479,968.94	S/.	-	SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	PRESENTA EN EL FOLIOS 37-38 DE SU OFERTA CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA N°00005-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO Y EN FOLIOS 39-41 RESOLUCION JEFATURAL N°00034-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, SIN LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE DE PRONIED. POR ELLO, NO CUMPLE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
2	PRONIED	223-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/18/2019	SUPERVISION POR EL <u>SALDO DE OBRA ADECUACION</u> MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, CUTERVO, CAJAMARCA	S/	293,749.34	S/.	-	SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.	
3	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	33-2019-GR.LAMB/ORAD	12/17/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIA N°10785, 11069, 10083, 10062 DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, SALAS, INCAHUASI Y CAÑARIS DE LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DE LA REGION LAMBAYEQUE, CUI 2195267	S/	390,769.45	S/ 234,461.67		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
4	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	07-2017-GR.LAMB/ORAD	2/10/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA N°11606, N°10037 Y N°11146 DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, MOSEFU Y FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	S/	148,826.44	S/ 148,826.44		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
5	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	31-2020-GR.LAMB/ORAD	11/24/2020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL PNP DIVINO DELMILAGRO 018, 031, 131 Y 176 DE LOS DISTRITO DE CHICLAYO, ETEN PUERTO, LAGUNAS, OYOTUN Y SALAS DE LA REGION LAMBAYEQUE	S/	271,030.74	S/ 162,618.44		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
6	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	04-2021-GR.LAMB/ORAD	30/04/2021	SUPERVISION DE OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N°428 Y II.EE. N°429 LUCERITOS DE SANTO TOMAS CP SAN RAFAEL Y CP SANTO TOMAS DEL DSIT. DE LA VICTORIA - PROV. DE CHICLAYO - DPTO. LAMBAYEQUE	S/	226,934.32	S/ 136,160.59		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARANGA	003-2020-MDP/GM		SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80420, CENTRO POBLADO CERRO COLORADO, DIST. DE PACANGA - PROV. DE CHEPEN, DPTO. DE LA LIBERTAD	S/	220,317.67	S/ 121,174.72		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE	03-2018-MDLG/CS	26/09/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 16263 - DIST. DE LONYA GRANDE, UTCUBAMBA - AMAZONAS	S/	202,910.40	S/ 121,746.24		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
9	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	52-2017-GR-CAJ-GSRJ	14/11/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE LA CIUDAD DE JAEN, DIST. DE JAEN, PROV. DE JAEN - DPTO. CAJAMARCA	S/	256,953.07	S/ 154,171.84		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
10	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	01-2018-GR-CAJ-GSRJ	15/01/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DIST. DE CAJAMARCA - PROV. CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/	395,643.29	S/ 197,821.65		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO	027-2017/MDC-C	15/01/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO EN EL NIVEL INICIAL DE LAS IEI 17245, LOCALIDAD DE COCA ENRIQUE Y LA IE 279 LOCALIDAD DE MISQUIYACU ALTO, CAJARURO - AMAZONAS	S/	219,632.90	S/ 127,387.08		SI	SI	OSCAR DAVID DAVILA RUIZ		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	3,106,736.56	S/.	1,404,368.67				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO											S/.	1,404,368.67	CALIFICADO



POSTOR:			ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN									
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN	01-2018-UNJ	9/07/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAEN, DIST. DE JAEN, PROV. DE JAEN - CAJAMARCA - I ETAPA CON SNIP 249557	S/.	3,357,942.35	S/.	1,007,382.71	SI	SI		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA	01-2018-MDQ/A	5/01/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE QUINJALCA Y CHONTAPAMPA, DIST. DE QUINJALCA, CHACHAPOYAS - AMAZONAS	S/.	207,421.01	S/.	197,049.96	SI	SI		
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO	164-2019-GM/MDPN-F	27/12/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO, DIST. PUEBLO NUEVO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	S/.	135,001.03	S/.	135,001.03	SI	SI		
4	SUNAT	10-2020-SUNAT/8F0000	29/09/2020	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ALCONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROV. DE CHICLAYO, DPTO. DE LAMBAYEQUE, CUI 2376861	S/.	190,144.47	S/.	-	SI		PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO Y NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE EL DEPOSITO (EMITIDAS POR UNA ENTIDAD FINANCIERA).  AHORA, LAS BASES INTEGRADAS HA SEÑALADO QUE PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ES: (II) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO <b>EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO</b> . EL POSTOR PRESENTA NOTAS DE PAGO Y NO PRESENTA LAS RESPECTIVAS FACTURAS, NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE EL DEPOSITO (EMITIDAS POR UNA ENTIDAD FINANCIERA) DE LAS REFERIDAS NOTAS DE PAGO  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS	08-2021-MDO/GM	8/06/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 10200 JESUS TEODORO SERRATO MIO, CUI 285932 DE LA LOCALIDAD DEL PORVENIR, DIST. DE OLMOS - LAMBAYEQUE	S/.	123,739.76	S/.	123,739.76	SI	SI		
6	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	13-2022-GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS GGR	18/03/2022	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD BUENOS AIRES MICRORED DE POMACOCHAS, DIST. YAMBRASBAMBA, PROV. BONGARA, DEPTO. AMAZONAS	S/.	47,334.68	S/.	42,601.21	SI	SI	PRESENTA LAS SIGUIENTES FACTURAS: - FACTURAS E001-26 DE S/ 72,539.10 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 44,986.75 - FOLIO 237 CON SELLO ILEGIBLE. - FACTURAS E001-29 DE S/ 112,435.61 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 35,973.75 - FOLIO 246 CON SELLO ILEGIBLE. - FACTURAS E001-31 DE S/ 108,808.65 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 35,538.75 - FOLIO 253 CON SELLO ILEGIBLE. - FACTURAS E001-34 DE S/ 112,435.61 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 13,492.00 - FOLIO 260 CON SELLO ILEGIBLE. - FACTURAS E001-35 DE S/ 108,808.65 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 13,057.00 - FOLIO 265 CON SELLO ILEGIBLE. - FACTURAS E001-36 DE S/ 112,435.61 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 21,471.30 - FOLIO 270 CON SELLO ILEGIBLE. - FACTURAS E001-37 DE S/ 25,388.67 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 3,046.00 - FOLIO 278 CON SELLO ILEGIBLE. - FACTURAS E001-39 DE S/ 72,539.10 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 8,704.00 - FOLIO 283 CON SELLO ILEGIBLE. - FACTURAS E001-40 DE S/ 72,539.10 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 870.00 - FACTURAS E001-41 DE S/ 55,400.96 SOLO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO DE S/ 13,062.65. POR ELLO, LAS REFERIDAS FACTURAS NO CUMPLEN  SOLO ACREDITAN EL DEPOSITO LAS SIGUIENTES: - FACTURAS E001-44 DE S/ 8,747.04; - FACTURAS E001-42 DE S/ 26,529.00 y - FACTURAS E001-43 DE S/ 12,058.64 ACREDITAN EL DEPOSITO CON EL SELLO DE PAGADO EN LOS COMPROBANTES DE PAGO, ACUMULA UN TOTAL DE S/ 47,334.68	



7	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	02-2022-GR.LAMB/ORAD	2/02/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 10836 APLICACION, DIST. DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROV. CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/.	513,072.87	S/.	205,229.15	SI	SI		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	4,574,656.17	S/.	1,711,003.81				CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	1,711,003.81	CALIFICADO

30

POSTOR:			DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L									
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO		MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL - SULLANA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2020-MDS	21/07/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 14876, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO IRI 2239426.	S/	201,925.00	S/ 191,828.75	SI	SI		DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA	CONTRATO N° 009-2022/MDMCH	26/08/2022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.N°14847 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL CENTRO POBLADO DE SOJO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, SULLANA - PIURA	S/	810,000.00	S/ 801,900.00	SI	SI		DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
3	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED	CONTRATO N° 22-2023-MINEDU	27/03/2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL "PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022 ALBERT EINSTEIN, DESTRIITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	418,383.61	S/ 251,030.17	SI		SI	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
4	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 08-2023-GRP-UE.ISEPRP	12/12/2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS CARCAMO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA", CUI N° 2352660	S/	1,327,422.95	S/ 663,711.48	SI		SI	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	



5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - SAPALACHE	S/N	12/12/2023	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA EN LA CIUDAD CAPITAL SAPALACHE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.CUI N 2474095	S/ 582,000.00	S/ 576,180.00	SI		SI	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/. 3,339,731.56	S/. 2,484,650.39					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/. 2,484,650.39	CALIFICADO

31

POSTOR:			CONSORCIO SUPERVISOR JUNIN									
			INTEGRADO POR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.									
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO CAJAMARCA	115-2018-GR.CAJ-GSRC	8/27/2018	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA CHAU PE CRUZ PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA CUTERVO - CAJAMARCA	S/. 220,770.68	S/. 220,770.68	SI	SI		CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
2	GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO CAJAMARCA	119-2021-MDK/GM	11/17/2021	SUPERVISION DE SALDO DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA	S/. 3,162,354.70	S/. -	SI	SI		CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PRESENTA EXERIENCIA EN SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-54, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
3	GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO CAJAMARCA	15-2021-GR.CAJ-GSRC-1	11/29/2021	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE CHACAF, CACHACARA, ADCUÑAC, NUDILLO, SANTA ROSA DE TAPO - DISTRITO DE CUTERVO, PROV. DE CUTERVO - CAJAMARCA	S/. 773,758.50	S/. 773,758.50	SI	SI		CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/. 4,156,883.88	S/. 994,529.18					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/. 994,529.18	CALIFICADO	



POSTOR:	GRUPO AYS S.A.C.
---------	------------------

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	PRONIED	153-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	7/24/2017	SUPERVISION DE OBRA <u>SALDO DE OBRA, ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN, CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA	S/ 329,084.22	S/. -	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  PRESENTA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA, ADECUACION Y SUSTITUCION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
2	PRONIED	236-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/22/2019	SUPERVISION DE OBRA <u>SALDO DE OBRA</u> , MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 349, DIST. DE SAN MARTIN DE PORRES, PROV. Y DPTO. DE LIMA	S/ 156,876.68	S/. -	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  PRESENTA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
3	PRONIED	209-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/13/2015	SUPERVISION DE OBRA <u>SALDO DE OBRA ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHEA - BARRANCO - LIMA - LIMA	S/ 81,836.28	S/. -	SI	SI			ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  PRESENTA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA PARA LA ADECUACION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
4	PRONIED	157-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/08/2022	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DIST. DE CORONGO, PROV. DE CORONGO, REGION ANCASH, CL 511671, FUR N°2428665	S/ 206,786.21	S/ 186,107.59	SI		SI		FACTURAS POR EL VALOR DE S/258,653.00
5	PRONIED	151-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	8/08/2022	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA I.E. N°15324 DEL C.P. LA PIEDRA, DISTRITO DE CATACAOS, PROV. DE PIURA, REGION PIURA. CL 413492, CON FUR N°2428718	S/ 162,647.35	S/ 162,647.35	SI		SI		FACTURAS POR EL VALOR DE S/162,647.35



6	INEN	115-2023		SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO OPTIMIZACION DE LA UNIDAD DE LAVANDERIA - INEN						<p>ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.</p> <p>ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.</p> <p>LA EXPERIENCIA PRESENTADA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.</p>
7	ESSALUD	4600058268	9/19/2023	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROV. DE LIMA - LIMA	S/ 284,830.61	S/ 0.00	SI		SI	<p>ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.</p> <p>SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.</p>
8	PUNO	156-2023-AS-GR PUNO	12/19/2023	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROV. DE CHUCUITO, DPTO. DE PUNO	S/ 215,118.95	S/ 215,118.95	SI		SI	
9	MINISTERIO DEL INTERIOR (OGIN)	46-2020-OGIN	11/09/2020	SUPERVISIO DE LA OBRA <u>REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA</u> PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; ENB EL (LA) COMISARIA PNP GROCIO PRADO, DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROV. CHINCHA, DPTO. DE ICA, CUI 2428490	S/ 106,834.50	S/ 106,834.50	SI	SI		
10	MINISTERIO DEL INTERIOR (OGIN)	51-2020-OGIN	12/15/2020	SUPERVISION DE LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIO AL PUBLICO ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES EN LA COMISARIA PNP SAN JOSE DE SISA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROV. DEL DORADO, DPTO. DE SAN MARTIN, CUI 2428458	S/ 97,986.70	S/ 97,986.70	SI	SI		
11	MINISTERIO DEL INTERIOR (OGIN)	21-2020-OGIN	8/24/2020	SUPERVISION DE LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINAS PARA PRESTACION DE SERVICIO AL PUBLICO ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES EN LA COMISARIA PNP YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - PROVINCIA DE CANTA - DPTO. DE LIMA CUI 2428427	S/ 110,221.42	S/ 110,221.42	SI	SI		
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/. 1,752,222.92	S/. 878,916.51				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 878,916.51

CALIFICADO



33

POSTOR:				CONSORCIO SUPERVISOR MERCADO SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: WESTLY REYNERIO MURRIETA CORRIAT e INVERSIONES CORPORATIVAS HAMIAC EIRL							
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS	09-2021-MDF	13/12/2021	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ESTRATEGICO PEVAS, DISTRITO DE PEBAS, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	S/ 2,141,841.00	S/ 1,713,472.80	SI	SI		WESTLY REYNERIO MURRIETA CORRIAT	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/. 2,141,841.00	S/. 1,713,472.80					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/. 1,713,472.80	CALIFICADO

34

POSTOR:			CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI y PAUL YERKO VARGAS VIGO								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	002-2022-MPZ	20/11/2022	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	S/ 658,023.93	S/ 329,011.97	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO	17-2022-GR.LAMB	6/10/2022	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CENTRAL DE OXIGENO EN EL HRDLM, DIST. DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/ 103,187.38	S/ 103,187.38	SI		SI	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
3	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-EDUCACION	01-2020/GRT-DRET-D	30/04/2023	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL IESTP CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA ZORRRITOS DISTRITO ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO TUMBES CUI 2410545	S/ 105,730.37	S/ 63,438.22	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	03-2021-MPZ	17/06/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N°110 CELSA FLORES GONZALES DEL DISTRITO PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO TUMBES	S/ 163,136.36	S/ 97,881.82	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	



5	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	102-2022-GRLL-GRCO	30/11/2021	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 1733 MI MUNDO MARAVILLOSO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	S/	191,400.00	S/	114,840.00	SI	SI	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
6	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	015-2022-GRLL-GRCO	19/04/2022	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 80273 EN EL CENTRO POBLADO CHAPIHUAL, DISTRITO DE HUARANCHAL, PROVINCIA DE OTUZCO, REGIÓN LA LIBERTAD, CUI 2332699	S/	119,437.25	S/	59,718.63	SI	SI	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
7	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	04-2023/GRT-DRET-DR	11/12/2023	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO D ELOS SEERVICIOS BASICOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE ANTONIO ENCINAS TUMBES	S/	75,394.00	S/	75,394.00	SI	SI	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
8	I.E.P. MARISTA SIGLO XXI	S/N		SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA I.E.P. MARISTA SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DPTO. DE LA LIBERTAD - LA LIBERTAD	S/	250,000.00	S/	250,000.00	SI	SI	VARGAS VIGO PAUL YERKO	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY		4/09/2017	Servicio de Supervision de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. 80464 EN LA LOCALIDAD DE PARIAMARCA, DISTRITO DE URPAY - PATAZ - LA LIBERTAD.	S/	100,139.00	S/	100,139.00	SI	SI	VARGAS VIGO PAUL YERKO	
10	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD		17/02/2018	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO DE SAN PEDRO DE LLOC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD	S/	107,477.94	S/	107,477.94	SI	SI	VARGAS VIGO PAUL YERKO	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO		9/02/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA I.E INICIAL N 225 MI CIELITO AZUL DEL CP SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE- LA LIBERTAD	S/	63,000.00	S/	63,000.00	SI	SI	VARGAS VIGO PAUL YERKO	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA		14/09/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. CARLOS W. SUTTON, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA-AREQUIPA CON CUI 2292169	S/	867,636.60	S/	607,345.62	SI	SI	VARGAS VIGO PAUL YERKO	



13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA		7/12/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO EN LA I.E. 80659 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL CASERIO DE TOGOPON DISTRITO DE CARBAMBA - PROV. DE JULCAN - LA LIBERTAD, CUI 2289098	S/	357,654.03	S/	286,123.22	SI	SI	VARGAS VIGO PAUL YERKO		
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/.	3,162,216.86	S/.	2,257,557.79				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL POSTOR											S/.	2,257,557.79	CALIFICADO

35

POSTOR:	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
---------	--

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	002-2015 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA/GM	8/06/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA ITEM 1: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 16258 - TAMBOLICA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS" ITEM 4: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 16255 - JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS	S/.	427,631.00	S/.	213,815.50	SI	SI		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	001-2015 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA/GM	8/06/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA ITEM 2: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS ITEM 4: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 16260 DUELAC - DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	S/.	285,456.00	S/.	114,182.40	SI	SI		
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ	003-2021-MDSJ/A	24/11/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 215 NIÑOS DEL SABER EN EL CENTRO PROBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE, CUI N° 2492751	S/.	103,589.82	S/.	103,589.82	SI	SI		
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	089-2016-MDH-GM (A.S. N° 012-2018-MDH/CS)	19/10/2018	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N° 14607 DEL CASERIO YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCA BAMBAMBA - PIURA / PRIMERA ETAPA	S/.	90,024.50	S/.	90,024.50	SI	SI		
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL MORROPON	CONTRATO N° 015-2018-PEC-PROC-6-2018-MDS-CES-1	11/12/2018	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON PIURA	S/.	143,075.34	S/.	143,075.34	SI	SI		
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO	CONTRATO N° 070-2022-MPSI/GM	20/06/2022	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N° 16877 EN EL CASERIO QUIRACAS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACION - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CODIGO UNICO N° 2275957	S/.	260,605.20	S/.	260,605.20	SI	SI		



7	MUNICIPALIDAD VEINTISEIS DE OCTUBRE	CONTRATO N° 026-2020-MDVO	19/10/2020	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTOS DE LA I.E. N 15110 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI CON COSIGO LOCAL N 410455 EN EL A.H. TUPAC AMARU I ETAPA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA.	S/.	166,658.04	S/.	166,658.04	SI	SI		
8	MUNICIPALIDAD VEINTISEIS DE OCTUBRE	CONTRATO N° 025-2020-MDVO	19/10/2020	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTOS DE LA I.E. 20138 A.H. MICAELA BASTIDAS ENACE IV ETAPA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO.	S/.	157,149.74	S/.	157,149.74	SI		SI	
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	CONTRATO N° 029-2022/MPS-OA	28/06/2022	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ EUSEBIO MERINO VINCES - DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA DPTO PIURA.	S/.	865,440.70	S/.	856,786.29	SI		SI	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	CONTRATO N° 005-2022-MDM	28/04/2022	SUPERVISION DE OBRA <u>RECUPERACION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 MANUEL RUIZ SANCHEZ DEL CP SANTA ISABEL - DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE.	S/.	179,049.27	S/.	-	SI		SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN RECUPERACION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	CONTRATO N° 002-2020-UNF	9/01/2020	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA FORMACION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	S/.	293,004.03	S/.	293,004.03	SI		SI	
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	CONTRATO N° 030-08-2021-MPT	26/08/2021	SUPERVISION DE OBRA <u>RECUPERACION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIO N° 15037 CAYETANO HEREDIA, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA	S/.	110,864.60	S/.	-	SI		SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN RECUPERACION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	CONTRATO N° 052-2021/MPS-OA	14/12/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA N°14791 CIENEGUILLA NORTE DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	S/.	354,414.89	S/.	354,414.89	SI		SI	
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	CONTRATO N° 016-2021-MPM-CH	12/10/2021	SUPERVISION DE LA OBRA <u>RECUPERACION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION E MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 20037 SANTISIMA CRUZ, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) 2514120	S/.	329,110.65	S/.	-	SI		SI	EL TERMINO RECUPERACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
15	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 32-2020-GRP	16/11/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRA CIVILES Y REVISION DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPECIAL (CEBE) JESUS NAZARENO DEL A.H. SANTA ROSA - SITRITO DE PIURA" CON CODIGO UNICO N° 211236 (ANTES CODIGO SNIP N° 9457)	S/.	231,710.91	S/.	231,710.91	SI		SI	
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CONTRATO N° 067-2021-MDCC	20/09/2021	SUPERVISION DE OBRA <u>RECUPERACION</u> DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA	S/.	155,189.97	S/.	-	SI		SI	EL TERMINO RECUPERACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.



17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	CONTRATO N° 001-2022-MDP/GM	2/12/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 10014 - SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/.	241,020.91	S/.	241,020.91	SI	SI		
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	CONTRATO N° 002-2022-MDP/GM	22/12/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 10005 - SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DITRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.	S/.	300,538.80	S/.	300,538.80	SI	SI		
19	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PÚBLICA REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 001-2023-GRP-UE, ISEPRP	5/07/2023	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	S/.	614,028.78	S/.	614,028.78	SI	SI		
20	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONTRATO N° 22-2023-MINEDU	27/03/2023	SUPERVISION DE OBRA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022 ALBERT EINSTEIN, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	418,383.61	S/.	167,353.44	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	5,726,946.76	S/.	4,307,958.60				CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	4,307,958.60	CALIFICADO

36

POSTOR:				CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO SAC							
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MINISTERIO DE EDUCACION	61-2013-MINEDU/SG	21/01/2013	SUPERVISION DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMATICA: ANDRES DE LOS REYES, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL - LIMA - LIMA.	S/ 1,181,717.02	S/ 709,030.21					
2	MINISTERIO DE EDUCACION	62-2013-MINEDU/SG	21/01/2013	SUPERVISION DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMATICA: MATEO PUMACAHUA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS - CUSCO.	S/ 1,828,286.41	S/ 1,096,971.85					
3	INPE	5-2022-INPE	1/09/2022	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA LA EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL EP ANCON I, DISTRITO DE ANCON, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2525939	S/ 214,857.17	S/ 214,857.17					
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/. 3,224,860.60	S/. 2,020,859.23					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/. 2,020,859.23	CALIFICADO

37

POSTOR:				CONSORCIO PRIYA INTEGRADO POR: ALFREDO QUISPE ALFARO y SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	



1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL	26-2018-MPLM		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 38994-12/MX-P DEL NIVEL PRIMARIO	S/	383,435.40	S/	383,435.40					
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO	3-2018-MDT/A		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TOMAS PAULLO SULCA DE LA LOCALIDAD DE PINAO Y 14 DE SETIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TINTE, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	S/	249,154.06	S/	249,154.06					
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO - LA MAR	281-2017-MDT/UL		CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN 09 I.E. EN LAS LOCALIDADES DE MOYA, HUITO, ROSASPATA, TUPAC AMARU, HUACCACHINA, ACCO, PAMPAHERMOSA, MAHUAYURA Y VIZCACHAYOCC, DISTRITO DE TAMBO	S/	115,415.44	S/	115,415.44					
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO	24-2014-MDAH		CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE NIVEL INICIAL N°034, N°249, Y N°477, DISTRITO DE ANCO HUALLO - CHINCHEROS - APURIMAC	S/	290,176.00	S/	290,176.00					
	APROLAB II	004-2015-APROLAB II		SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS TALLER EN EL CENTRO DE EDUCACION TCNICO Y PODOUCTIVO ROSA DE AMERICA AYACUCHO	S/	81,694.35	S/	78,426.58					
	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL	66-2014-MPLM-SM		SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE NINABAMBA PATIBAMBA Y CHACA DE LA MICRO RED DE SAN MIGUEL	S/	81,390.00	S/	73,251.00					
	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	62-2014-MPH		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	S/	131,000.00	S/	39,300.00					
5	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	567-2014-GR APURIMAC		SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, ABANCAY - APURIMAC	S/	1,007,758.44	S/	181,396.52					
6	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	6-2020-GR.CAJ		SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMINTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LAS LOCALIDADES DE CAJEN DISTRITO DE SUCRE, LA QUINUA Y PAJONAL DISTRITO DE OXAMARCA DE LA PROV. DE CELENDIN REGION CAJAMARCA	S/	381,920.31	S/	381,920.31					
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/.	2,721,944.00	S/.	1,792,475.31					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/.

1,792,475.31

CALIFICADO



POSTOR:			ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MINISTERIO DE EDUCACION	219-2010-ME	24/09/2010	SUPERVISION DE LA OBRA DE ADECUACION MEJORAMIENT Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCA DIEZ CANSECO DE CASTILLA	S/ 198,640.97	S/ 198,640.97					
2	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	117-2021-GRA	19/08/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA EJECUCION DE LOS SALDOS DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA	S/ 1,224,477.86						ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  PRESENTA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA, SIENDO ESTA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/. 1,423,118.83	S/. 198,640.97					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR										S/. 198,640.97	DESCALIFICADO

POSTOR:			CONSORCIO JAUJA								
			INTEGRADO POR: CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES, FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y VIVES ARANA CARLOS ARTURO								
A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	AS-SM-42018-MDSM-1		SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBR+F719:F730A: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 54232 DE LA COMUNIDAD DE IGLESIA PATA Y N° 54551 DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE PAMPA DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	S/ 291,381.65	S/ 291,381.65				CARLOS VIVES	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA	002-2016-CS-MDSMCH		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, SAN JUAN DE PAMPA, IGLESIA PATA, Y SANTIAGO DE YANACULLO" DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC	S/ 218,034.12	S/ 218,034.12				CARLOS VIVES	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPO	02-2014-CE-MDT		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ADUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA "CESAR VALLEJO MENDOZA" INTEGRADO EN EL CENTRO POBLADO URBANO SOCCOSPATA, DISTRITO DE TURPO -ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/ 199,319.56	S/ 199,319.56				CARLOS VIVES	



4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI- MATUCANA	14-2021-MPH		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 396 MARISCAL ANDRÉS AVELINO CACÉRES CON CÓDIGO LOCAL 357518 DEL DISTRITO DE RICARDO PALMA	S/	206,999.99	S/	62,100.00				FLORENTINO ANTUNEZ	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI	008-2016-MPB-CS		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORONEL BOLOGNESI, DISTRITO DE CHIUAN, PROVINCIA DE BOLOGNESI – ANCASH"	S/	505,339.20	S/	50,533.92				FLORENTINO ANTUNEZ	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO TARMA	025-2016-ALC/MDT		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL ANEXO DE YURACMAYO, DISTRITO DE TAPO - TARMA -JUNÍN"	S/	18,000.00	S/	18,000.00				FLORENTINO ANTUNEZ	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI MATUCANA	030-2021-MPH-M/GM		CONSULTORIA DE OBRA: "IRI EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL 358117" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2428676	S/	188,131.32	S/	75,252.53				FLORENTINO ANTUNEZ	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA	032-2021-MDSE/GM		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 20825 TUPAC AMARU II ARCC N° 2196 – SANTA EULALIA – HUAROCHIRI - LIMA	S/	148,141.92	S/	74,070.96				FLORENTINO ANTUNEZ	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA	028-2021-MDSE/GM		SUPERVISIÓN DE OBRA: "RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 438 INICIAL JARDIN MARIA AUXILIADORA ARCC N° 2212 – SANTA EULALIA –HUAROCHIRI – LIMA	S/	46,762.42	S/	46,762.42				FLORENTINO ANTUNEZ	
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI MATUCANA	022-2021-MPH-M/GM		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO LOCAL 356830 DEL DISTRITO DE MATUCANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	301,195.00	S/	120,478.00				FLORENTINO ANTUNEZ	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CASTA	2-2021-ALC		SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 20544 JOSE CARLOS MARIATEGUI, CON CÓDIGO DE LOCAL 358438, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA – PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	270,735.04	S/	135,367.52				FLORENTINO ANTUNEZ	
12	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	082-2017-GRA		SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 530 BARRIO CHINLILLIN, DISTRITO DE HUALLANCA - BOLOGNESI – ANCASH, CON CÓDIGO SNIP 378874	S/	66,752.78	S/	66,752.78				CARLOS RIVERA	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.	S/.	2,460,793.00	S/.	1,358,053.46					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

S/. 1,358,053.46

CALIFICADO



POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR V & C INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA y GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR
---------	--

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,051.72	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		12/11/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MINISTERIO DE SLUD PARSALUDII	02-2012-PARSALUD/BM	21/11/2022	SUPERVISION DE OBRAS DE LA REGION HUANUCO 2DA ETAPA	S/. 1,101,982.43	S/. 991,784.19	SI			CONSTRUCCIONES SOL VER SA	
2	Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD II - Ministerio de Salud	S/N	27/09/2011	SUPERVISIÓN DEL <u>SALDO DE OBRAS</u> DE LA REGION HUANCABAMBA CONSTRUCCION DE SALAS DE USOS, MODULOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN HUANCAMELICA	S/. 483,383.85	S/. -	SI	SI		CONSTRUCCIONES SOL VER SA	ES PRECISO SEÑALAR QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES, PUESTO QUE PERMITE A LA ENTIDAD DETERMINAR, DE MANERA OBJETIVA, LA IDONEIDAD DE DICHAS EXPERIENCIAS PARA EJECUTAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS, AL COMPROBARSE QUE ESTOS HAN EJECUTADO ANTERIORMENTE PRESTACIONES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE SE REQUIERE CONTRATAR, POR UN MONTO FACTURADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN; POR LO TANTO, CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR SUS OFERTAS DE MANERA CLARA, CONGRUENTE, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES.  PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	02-2015-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	8/06/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA: ITEM 1 - ITEM 4	S/. 427,631.00	S/. 213,815.50	SI	SI		GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	01-2015-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	8/06/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA: ITME 2 - ITEM 3	S/. 285,456.00	S/. 114,182.40	SI	SI		GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ	05-2022-MDJLO/GM	28/06/2022	SUPERVISION DE LA OBRA: <u>RECUPERACION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 413 CORAZONCITOS DE JESÚS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/. 73,200.00	S/. -				GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	EL TERMINO RECUPERACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.  ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/. 2,371,653.28	S/. 1,319,782.09					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO	S/. 1,319,782.09	CALIFICADO
---------------------------	------------------	------------







ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION TECNICA

CONCURSO PUBLICO N° 07-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - CUI N° 2499852

EVALUACION TECNICA

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		EVALUACION TECNICA				
VALOR REFERENCIAL:		CRITERIO				
S/	577,575.49	M >= S/ 1,288,103.44 M >= S/ 966,077.58    Y < S/ 1,288,103.44 M > S/ 644,051.72    Y < S/ 966,077.58	90 puntos  85 puntos  80 puntos	90 PUNTOS  MAYOR DE S/ 1,288,103.44	85 PUNTOS  Y  MENOR DE S/ 1,288,103.44	80 PUNTOS  MAYOR DE S/ 644,051.72  Y  MENOR DE S/ 966,077.58

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR (S/)	90 PUNTOS	85 PUNTOS	80 PUNTOS	PUNTAJE
1	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	1,782,169.69	90.00			90.00
2	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	800,281.21		80.00		80.00
3	ALANOCA ARAGON BERNARDO	5,114,292.61	90.00			90.00
4	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SAC y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	1,518,437.81	90.00			90.00
5	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	936,455.76		80.00		80.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	3,483,792.29	90.00			90.00
7	MORENO CONSULTORES SRL	2,617,116.89	90.00			90.00
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C	2,140,549.90	90.00			90.00
9	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: LIBRERÍA I&A SAC y CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENA	1,466,336.10	90.00			90.00
10	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	1,997,745.60	90.00			90.00
11	PAMPALIBRE S.A.C	3,893,553.50	90.00			90.00
12	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L	2,160,000.00	90.00			90.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR V Y A INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y FABIAN ROMERO ANGEL DAVID	1,757,006.60	90.00			90.00
14	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR: RAM CONSULTING SA y JEYSON JAVIER ESCALANTE	2,497,345.81	90.00			90.00



15	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR:CONSULT PROJECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	2,871,967.81	90.00			90.00
17	CONSORCIO SUPERVISOR SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	2,935,219.30	90.00			90.00
18	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,966,123.80	90.00			90.00
19	ETZCORP S.A.	1,688,172.69	90.00			90.00
20	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR:CONVECAL S.R.L.; CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y RBG INGENIEROS S.A.C	2,957,207.63	90.00			90.00
21	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	1,898,683.75	90.00			90.00
22	CONSORCIO ANDINO INTEGRADO POR: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC y LUIS LABERTO TATAJE RAMIREZ	2,474,877.47	90.00			90.00
23	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,858,635.70	90.00			90.00
24	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ALCANTARA ASENCIOS PERCY	1,878,947.47	90.00			90.00
25	GGEYOSI INGENIEROS S.A.C.	2,041,258.95	90.00			90.00
26	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y FELIX LOZA PABLO ISIDORO	2,815,222.33	90.00			90.00
27	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	1,404,368.67	90.00			90.00
29	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	1,711,003.81	90.00			90.00
30	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	2,484,650.39	90.00			90.00
31	CONSORCIO SUPERVISOR JUNIN INTEGRADO POR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	994,529.18		85.00		85.00
32	GRUPO AYS S.A.C.	878,916.51			80.00	80.00
33	CONSORCIO SUPERVISOR MERCADO SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: WESTLY REVENIERO MURILETA CORRIAT e INVERSIONES CORPORATIVAS HAMIAK EIRL	1,713,472.80	90.00			90.00
34	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI y PAUL YERKO VARGAS VIGO	2,257,557.79	90.00			90.00
35	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	4,307,958.60	90.00			90.00
36	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO SAC	2,020,859.23	90.00			90.00



37	CONSORCIO PRIYA INTEGRADO POR: ALFREDO QUISPE ALFARO Y SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	1,792,475.31	90.00			90.00
39	CONSORCIO JAUJA INTEGRADO POR: CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES, FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI Y VIVES ARANA CARLOS ARTURO	1,358,053.46	90.00			90.00
40	CONSORCIO SUPERVISOR V & C INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA Y GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	1,319,782.09	90.00			90.00

**B. METODOLOGIA PROPUESTA**

N°	POSTOR	PUNTAJE	PRESENTA METODOLOGIA	OBSERVACIONES
1	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	10.00	SI	
2	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	10.00	SI	
3	ALANOCA ARAGON BERNARDO	10.00	SI	
4	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SAC Y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	10.00	SI	
5	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	10.00	SI	
6	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. Y PALOMINO RUIZ ESTELA	10.00	SI	
7	MORENO CONSULTORES SRL	10.00	SI	
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C	10.00	SI	
9	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: LIBRERÍA I&A SAC Y CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENA	10.00	SI	
10	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	10.00	SI	
11	PAMPALIBRE S.A.C	10.00	SI	
12	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L	10.00	SI	
13	CONSORCIO SUPERVISOR V Y A INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN Y FABIAN ROMERO ANGEL DAVID	10.00	SI	
14	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR: RAM CONSULTING SA Y JEYSON JAVIER ESCALANTE	10.00	SI	
15	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR:CONSULT PROYECT SAC Y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	10.00	SI	
17	CONSORCIO SUPERVISOR SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. Y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	10.00	SI	
18	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10.00	SI	



19	ETZCORP S.A.	10.00	SI	
20	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONVECAL S.R.L.; CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y RBG INGENIEROS S.A.C	10.00	SI	
21	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	10.00	SI	
22	CONSORCIO ANDINO INTEGRADO POR: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC y LUIS LABERTO TATAJE RAMIREZ	10.00	SI	
23	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10.00	SI	
24	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ALCANTARA AGENCIOS PERCY	10.00	SI	
25	GXEYOSI INGENIEROS S.A.C.	10.00	SI	
26	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y FELIX LOZA PABLO ISIDORO	10.00	SI	
27	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY Y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	10.00	SI	
29	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	10.00	SI	
30	DAVES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	10.00	SI	
31	CONSORCIO SUPERVISOR JUNIN INTEGRADO POR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	10.00	SI	
32	GRUPO AYS S.A.C.	10.00	SI	
33	CONSORCIO SUPERVISOR MERCADO SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: WESTLY REYNERIO MURRIETA CORRIAT e INVERSIONES CORPORATIVAS HAMIAK EIRL	10.00	SI	
34	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI y PAUL YERKO VARGAS VIGO	10.00	SI	
35	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	10.00	SI	
36	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO SAC	10.00	SI	
37	CONSORCIO PRIYA INTEGRADO POR: ALFREDO QUISPE ALFARO y SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	10.00	SI	
39	CONSORCIO JAUJA INTEGRADO POR: CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES, FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y VIVES ARANA CARLOS ARTURO	10.00	SI	
40	CONSORCIO SUPERVISOR V & C INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA y GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	10.00	SI	



PUNTAJE TOTAL EVALUACION TÉCNICA

N°	POSTOR	PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	90.00	10.00	100.00	-----
2	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	80.00	10.00	90.00	-----
3	ALANOCA ARAGON BERNARDO	90.00	10.00	100.00	-----
4	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SAC Y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	90.00	10.00	100.00	-----
5	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	80.00	10.00	90.00	-----
6	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. Y PALOMINO RUIZ ESTELA	90.00	10.00	100.00	-----
7	MORENO CONSULTORES SRL	90.00	10.00	100.00	-----
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C	90.00	10.00	100.00	-----
9	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: LIBRERÍA I&A SAC Y CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENA	90.00	10.00	100.00	-----
10	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	90.00	10.00	100.00	-----
11	PAMPALIBRE S.A.C	90.00	10.00	100.00	-----
12	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L	90.00	10.00	100.00	-----
13	CONSORCIO SUPERVISOR V Y A INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN Y FABIAN ROMERO ANGEL DAVID	90.00	10.00	100.00	-----
14	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR: RAM CONSULTING SA Y JEYSON JAVIER ESCALANTE	90.00	10.00	100.00	-----
15	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR:CONSULT PROYECT SAC Y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	90.00	10.00	100.00	-----
17	CONSORCIO SUPERVISOR SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. Y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	90.00	10.00	100.00	-----
18	CORPORACION DARKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00	10.00	100.00	-----
19	ETZCORP S.A.	90.00	10.00	100.00	-----



20	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONVECAL S.R.L.; CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y RBG INGENIEROS S.A.C	90.00	10.00	100.00	-----
21	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	90.00	10.00	100.00	-----
22	CONSORCIO ANDINO INTEGRADO POR: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC Y LUIS LABERTO TATAJE RAMIREZ	90.00	10.00	100.00	-----
23	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00	10.00	100.00	-----
24	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ALCANTARA ASENCIOS PERCY	90.00	10.00	100.00	-----
25	GEYOSI INGENIEROS S.A.C.	90.00	10.00	100.00	-----
26	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y FELIX LOZA PABLO ISIDORO	90.00	10.00	100.00	-----
27	CONSORCIO SUPERVISOR CVG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY Y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	90.00	10.00	100.00	-----
29	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	90.00	10.00	100.00	-----
30	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	90.00	10.00	100.00	-----
31	CONSORCIO SUPERVISOR JUNIN INTEGRADO POR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	85.00	10.00	95.00	-----
32	GRUPO AYS S.A.C.	80.00	10.00	90.00	-----
33	CONSORCIO SUPERVISOR MERCADO SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: WESTLY REYNERIO MURILETA CORRIAT e INVERSIONES CORPORATIVAS HAMIAK EIRL	90.00	10.00	100.00	-----
34	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI Y PAUL YERKO VARGAS VIGO	90.00	10.00	100.00	-----
35	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	90.00	10.00	100.00	-----
36	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO SAC	90.00	10.00	100.00	-----
37	CONSORCIO PRIYA INTEGRADO POR: ALFREDO QUISPE ALFARO Y SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	90.00	0.00	90.00	-----
39	CONSORCIO JAUJA INTEGRADO POR: CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES, FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI Y VIVES ARANA CARLOS ARTURO	90.00	10.00	100.00	-----
40	CONSORCIO SUPERVISOR V & C INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA Y GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	90.00	10.00	100.00	-----



ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION

CONCURSO PUBLICO N° 07-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS, DISTRITO DE SAN AGUSTÍN - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - CUI N° 2499852

PRECIO

EVALUACION ECONOMICA

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA			PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO				
<p><b>Evaluación:</b> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><b>Acreditación:</b> Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.</p>	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde: i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio</p>		100	S/	PRESENTA ANEXO 06

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			PMP	OM	
1	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
2	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
3	ALANOCA ARAGON BERNARDO	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
4	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SAC Y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	S/ 519,817.89	--	--	Efectuado la corrección aritmética, a la tarifa unitaria multiplicado por el periodo, se evidencia que el monto se encuentra por debajo del valor referencial.  De conformidad a las bases, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley
5	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. Y PALOMINO RUIZ ESTELA	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
7	MORENO CONSULTORES SRL	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
9	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: LIBRERÍA I&A SAC Y CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENA	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
10	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00
11	PAMPALIBRE S.A.C	S/ 519,817.95	100.00	S/ 519,817.95	100.00



12	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
13	CONSORCIO SUPERVISOR V Y A INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN Y FABIAN ROMERO ANGEL DAVID	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
14	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR: RAM CONSULTING SA Y JEYSON JAVIER ESCALANTE	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
15	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR:CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
17	CONSORCIO SUPERVISOR SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
18	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
19	ETZCORP S.A.	S/	519,817.88	---	---		<p>Efectuado la correccion aritmetica, a la tarifa unitaria multiplicado por el periodo, se evidencia que el monto se encuentra por debajo del valor referencial.</p> <p>De conformidad a las bases, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley</p>
20	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR:CONVECAL S.R.L.; CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y RBG INGENIEROS S.A.C	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
21	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
22	CONSORCIO ANDINO INTEGRADO POR: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC Y LUIS LABERTO TATAIE RAMIREZ	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
23	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
24	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ALCANTARA AGENCIOS PERCY	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
25	GEYOSI INGENIEROS S.A.C.	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
26	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y FELIX LOZA PABLO ISIDORO	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00
27	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY Y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00



29	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00	
30	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	S/	519,817.94	---	---		De conformidad a las bases, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 23 de la Ley	100.00
31	CONSORCIO SUPERVISOR JUNIN INTEGRADO POR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00	100.00
32	GRUPO AYS S.A.C.	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00	100.00
33	CONSORCIO SUPERVISOR MERCADO SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: WESTLY REYNERIO MURRIETA CORRIAT e INVERSIONES CORPORATIVAS HAMIAK EIRL	---	---	---	---		La oferta economica del postor declara un plazo (240 dias)superior al señalado en las bases integradas (210), siendo este incogruente con lo requerido en las bass integradas, dandose su oferta por descalificada.	100.00
34	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI y PAUL YERKO VARGAS VIGO	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00	100.00
35	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EIECUTORES E.I.R.L.	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00	100.00
36	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BRICEÑO SAC	S/	519,817.94	---	---		Efectuado la corrección aritmética, a la tarifa unitaria multiplicado por el periodo, se evidencia que el monto se encuentra por debajo del valor referencial.  De conformidad a las bases, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley	100.00
37	CONSORCIO PRIYA INTEGRADO POR: ALFREDO QUISPE ALFARO y SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00	100.00
39	CONSORCIO JAUJA INTEGRADO POR: CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES, FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y VIVES ARANA CARLOS ARTURO	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00	100.00
40	CONSORCIO SUPERVISOR V & C INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA Y GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	S/	519,817.95	100.00	S/	519,817.95	100.00	100.00



PUNTAJE TOTAL

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION TECNICA (PTI)	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA (PEI)	PUNTAJE (PTPEI)	ORDEN DE PRELACION
1	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	100.00	100.00	100.00	
2	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	90.00	100.00	92.00	
3	ALANOCA ARAGON BERNARDO	100.00	100.00	100.00	
5	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	90.00	100.00	92.00	
6	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. Y PALOMINO RUIZ ESTELA	100.00	100.00	100.00	
7	MORENO CONSULTORES SRL	100.00	100.00	100.00	
8	DON EDUARDO H.J. S.A.C	100.00	100.00	100.00	
9	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: LIBRERIA I&A SAC Y CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENA	100.00	100.00	100.00	
10	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	100.00	100.00	100.00	
11	PAMPALIBRE S.A.C	100.00	100.00	100.00	
12	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L	100.00	100.00	100.00	
13	CONSORCIO SUPERVISOR V Y A INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN Y FABIAN ROMERO ANGEL DAVID	100.00	100.00	100.00	
14	CONSORCIO HUANCAYO INTEGRADO POR: RAM CONSULTING SA Y JEYSON JAVIER ESCALANTE	100.00	100.00	100.00	
15	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR:CONSULT PROYECT SAC Y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	100.00	100.00	100.00	
17	CONSORCIO SUPERVISOR SAN AGUSTIN INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. Y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	100.00	100.00	100.00	
18	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100.00	100.00	
20	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR:CONVECAL S.R.L.; CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y RBG INGENIEROS S.A.C	100.00	100.00	100.00	

21	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS SAC	100.00	100.00	100.00	100.00
22	CONSORCIO ANDINO INTEGRADO POR: G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS SAC y LUIS LABERTO TATAJE RAMIREZ	100.00	100.00	100.00	100.00
23	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100.00	100.00	100.00
24	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ALCANTARA AGENCIOS PERCY	100.00	100.00	100.00	100.00
25	GEYOSI INGENIEROS S.A.C.	100.00	100.00	100.00	100.00
26	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y FELIX LOZA PABLO ISIDORO	100.00	100.00	100.00	100.00
27	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	100.00	100.00	100.00	100.00
29	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	100.00	100.00	100.00	100.00
31	CONSORCIO SUPERVISOR JUNIN INTEGRADO POR: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L.	95.00	100.00	96.00	
32	GRUPO AYS S.A.C.	90.00	100.00	92.00	
34	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI y PAUL YERKO VARGAS VIGO	100.00	100.00	100.00	
35	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	100.00	100.00	100.00	
37	CONSORCIO PRIYA INTEGRADO POR: ALFREDO QUISPE ALFARO y SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	90.00	100.00	92.00	
39	CONSORCIO JAUJA INTEGRADO POR: CARLOS ALBERTO RIVERA FLORES, FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y VIVES ARANA CARLOS ARTURO	100.00	100.00	100.00	
40	CONSORCIO SUPERVISOR V & C INTEGRADO POR: CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA y GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	100.00	100.00	100.00	



