FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 26/08/2024
LA AREAUSEARE UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
13 (ID:(E)II\\II(‘I?II\QA,LNricc::IlgNN DE LA SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE MURO DE CONTENCION EN LA EXPLANADA COLINDANTE
CON LA RAMPA DE ACCESO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE OXIGENO, PARA
EVITAR DESLIZAMIENTO EN LA ANTIGUA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL GENERAL DE JAEN,
DISTRITO DE JAEN, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
CONTRATACION
N° DE REFERENCIA DEL
15 PAC 93
1.6 PROYECTO DE Codigo
INVERSION PUBLICA - —
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de |INFORME N° D666-2024-GR-CAJ-DRS L
2.1 REQUERIMIENTO requerimiento HGJ-OAIUMSG Fecha de recepcion 12/07/2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version € oficlo observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la De oficio Con motvo de
5 tercera version observaciones
PARTE DEL AREA Fecha de la De ofici Con motivo de
USUARIA cuarta version € otcio observaciones
Fecha de la . Con motivo de
. . De oficio :
quinta versién observaciones
2.3 SENALARSILA s «
CONTRATACION NO
INCLUIRA PAQUETE(S) De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del &rea usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
2.4 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR S| EL SERVICIO OBJETO DE LA sl NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
= REUERIEIERTE Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de CO’I““”icanf.it‘?f‘ o la Fecha d Cantidad de Cirﬂzlnsicearceimt%o;'a Fechad
Cantidad total de observaciones cualsere o alarea ?9,a © observaciones . . ?“?,"" ©
N° Item . usuaria las remision de la area usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el ) . - | formuladas por los ) S
observaciones al comunicacion observaciones al | comunicacion
OEC S proveedores o
requerimiento requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
| | |
Consignar una sintesis de las observaciones
Consignar una sintesis de las observaciones

|2.9

|RESPUESTA DEL AREA USUARIA
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FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

N° Item

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 [ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DEL PROVEEDOR
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD
N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
3.1.2 |[VALOR REFERENCIAL Nuevos ” | sefialar ot J
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles Délares Otro: efialar otra moneda
DE OBRA MONTO
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 12/07/2024 INDAGACIONES EN EL MERCADO 19/08/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO S X NO
GRUPO CONSAM S.A.C.; SERVICIO DE INGENIERIA'Y CONSTRUCCCION R & R S.R.L.; ESTRUCTURA DE COSTOS
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 [SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informaciéon que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
45 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.

(CIEVW TR YW Motivo: Firmo en sefial de conformidad
Fecha: 26/08/2024 11:03 a. m.

CAJAMARCA

Firmado digitalmente por PALACIOS DULCE
Milagros Marianella FAU 20453744168 soft
Hospital Jaén - UL - Jefa

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
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