

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

1. DETALLE DEL PROCESO:

- Proceso por Adjudicación Selectiva N°SEL-0102-2024-OFP/PETROPERU
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DUCTOS Y FACILIDADES
ONSHORE – LOTE Z69

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS INDICADOS EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS:

2.1. Empresa Tercerizadora

Copia simple de los CVs del siguiente personal, que deberá acreditar el perfil indicado en el numeral 1.5 según el [Apéndice N° 1](#).

- a. Supervisores Residentes de Campo (03)
- b. Supervisor HSE/CASS (01)

2.2. Experiencia De La Empresa

El Postor deberá acreditar experiencia en Mantenimiento y/o Reparación de Ductos y/o Facilidades Onshore, y/o construcción de prefabricados (Corte, Armado y soldeo de tubería), y/o montaje de prefabricados o líneas, y/o construcciones metálicas, líneas submarinas, y/o soldeo por juntas, por un monto mínimo acumulado de S/ 7,000,000.00 incluido IGV o su equivalente en moneda extranjera. Los servicios podrán tener una antigüedad no mayor a los últimos diez (10) años contados desde la fecha de presentación de propuestas hacia atrás.

La experiencia del POSTOR se acreditará mediante copia simple de:

- (i) Copia simple de contratos, órdenes de trabajo u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad de la prestación total o parcial del servicio; donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado y/o
- (ii) Copia simple de comprobantes de pago debidamente cancelados
La cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago (Facturas), se acreditará documental y fehacientemente, para lo cual bastará con adjuntar voucher de depósito o reporte de estados de cuenta donde pueda verificarse el pago efectuado, o que la cancelación por parte de la entidad bancaria o de la institución a cargo del cumplimiento de dicha prestación conste en el mismo comprobante. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes.

Es responsabilidad del postor distinguir adecuada y detalladamente el alcance (características esenciales) del Contrato y/o comprobantes de pago presentados para la evaluación, para ello, de ser necesario debe adjuntar a su Contrato y/o comprobantes de pagos presentados, las condiciones técnicas, condiciones específicas, valorización, u otro documento que detalle las prestaciones desarrolladas. Asimismo, en caso EL POSTOR requiera acreditar contratos que incluyan otros servicios y que no se pueda diferenciar en el mismo, EL POSTOR deberá presentar el presupuesto y/o desagregado que muestre el detalle indicado para cada prestación. De no ser así, dicho contrato no será tomado en cuenta durante la evaluación de las propuestas

2.3. Registro Público de Hidrocarburos

El POSTOR deberá acreditar estar inscrito como Subcontratista Petrolero en el Registro Público de Hidrocarburos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) o contar con la Resolución Directoral de la Dirección General de Hidrocarburos

que autoriza al Registro Público de Hidrocarburos inscribirlo en el Libro de Subcontratistas de Servicios Petroleros.

En caso de acreditar con Resolución Directoral, previo a la firma del contrato deberá presentar su inscripción como Subcontratista Petrolero en el Registro Público de Hidrocarburos en SUNARP.

2.4. Seguridad y Salud en el Trabajo

El POSTOR deberá presentar el informe de auditoría oficial de la última Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Referencia: Art. 43 de la Ley 29783). Así como, la resolución que acredite como Auditor del MINTRA (Registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo).

3. EVALUACION DE DOCUMENTACIÓN

El resultado de la evaluación de la documentación presentada por los postores, bajo los requerimientos mencionados en el numeral anterior, se detallan a continuación:

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS		Experiencia del personal	Experiencia De Postor	Registro Público de Hidrocarburos	Seguridad y Salud en el Trabajo	Resultado
1	CONSTRUCTORA ALFARO INGENIEROS E.I.R.L.	No cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cumple
2	PETROPARIÑAS SAC	No cumple	No cumple	Si cumple	Si cumple	No cumple
3	CONSTRUCTORA DICONSERGE SAC	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Cumple
4	COMPANY PERUVIAN NORTH SERVICE S.R.L	No cumple	No cumple	No presenta	No presenta	No cumple
5	L. BRUNELA MOTOR SERVICE E.I.R.L	No cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple	No cumple

Detalle de este se puede revisar en Anexo N°1.

4. CONCLUSIÓN DE EVALUCION

Se concluye que 01 postor **cumple con la totalidad de Requisitos Técnicos Mínimos (RTM)** solicitados en el proceso de Adjudicación Selectiva. N°SEL-0102-2024-OFP/PETROPERU referente al SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DUCTOS Y FACILIDADES ONSHORE – LOTE Z69

ANEXO N°1

**TABLA 1
EVALUACION DE RTM**

N°		Acreditación Organizacional	CONSTRUCTORA ALFARO	PETROPARIÑAS	DICONSERGE	COMPANY	L. BRUNELA
1	Experiencia de Personal	Copia simple de los CV del personal clave que ejecutará el servicio: a. (01) SUPERVISOR RESIDENTE DE CAMPO N° 1 b. (01) SUPERVISOR RESIDENTE DE CAMPO N° 2 c. (01) SUPERVISOR RESIDENTE DE CAMPO N° 3 d. (01) SUPERVISOR HSE/CASS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2	Experiencia de la Empresa	El Postor deberá acreditar experiencia en Mantenimiento y/o Reparación de Ductos y/o Facilidades Onshore, y/o construcción de prefabricados (Corte, Armado y soldeo de tubería), y/o montaje de prefabricados o líneas, y/o construcciones metálicas, líneas submarinas, y/o soldeo por juntas, por un monto mínimo acumulado de S/ 7,000,000.00 incluido IGV o su equivalente en moneda extranjera. Los servicios podrán tener una antigüedad no mayor a los últimos diez (10) años contados desde la fecha de presentación de propuestas hacia atrás 5'000,000.00, o su equivalente en moneda extranjera. Los servicios podrán tener una antigüedad no mayor a los últimos siete (07) años contados desde la fecha de presentación de propuestas hacia atrás	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE
3	Seguridad y Salud en el Trabajo	Debe contar con la última auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo requerido por Ley, que se evidencia a través del informe de auditoría oficial (Acorde al Art. 43 de la Ley 29783). También deberá considerar lo establecido en el art. 15 “Periodicidad de las auditorias” del D.S. 014-2013-TR “Reglamento de registro de Auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
4	Registro Público de Hidrocarburos	El POSTOR deberá acreditar estar inscrito como Subcontratista Petrolero en el Registro Público de Hidrocarburos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) o contar con la Resolución Directoral de la Dirección General de Hidrocarburos que autoriza al Registro Público de Hidrocarburos inscribirlo en el Libro de Subcontratistas de Servicios Petroleros. En caso de acreditar con Resolución Directoral, previo a la firma del contrato deberá presentar su inscripción como Subcontratista Petrolero en el Registro Público de Hidrocarburos en SUNARP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE
Resultado de la Acreditación			NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

TABLA 1.1.

EVALUACION DE EXPERIENCIA DE PERSONAL

	STRUCTORA ALFARO NO CUMPLE		PETROPARIÑAS NO CUMPLE		DICONSERGE CUMPLE		COMPANY NO CUMPLE		L. BRUNELA NO CUMPLE	
SUPERVISOR RESIDENTE DE CAMPO - N° 1	Juan Alberto Córdova Ruiz	No cumple	Ygor Antonio Jimenez Chávez	No cumple	César Augusto Añazco Camacho	Cumple		No cumple	Victor Medina Revolledo	Cumple
Profesional: Ingeniero mecánico, industrial, civil, o de ramas de ingeniería afines; colegiado y habilitado para ejercer la profesión.	Cumple	Colegiado, Habilitado	Cumple	Colegiado, Habilitado	Cumple	Colegiado	No cumple	No presentó	Cumple	Colegiado
experiencia comprobada mínima de 03 años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en proyectos o actividades de O&G (Oil and Gas).	Cumple		No cumple	No presenta certificados	Cumple		No cumple	No presentó	Cumple	
capacitación y/o estudios relacionados en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 60 horas.	No cumple	falta certificaciones	No cumple	No presenta certificados	Cumple	Diplomado	No cumple	No presentó	Cumple	Diplomado
SUPERVISOR RESIDENTE DE CAMPO - N° 2	Julio Prado Coveñas	Cumple	Wilmer Teófilo Carrasco Puescas	No cumple	Rodolfo Sáenz Chira	Cumple		No cumple	Victor Alberto Chang Espinoza	Cumple
Profesional: Ingeniero mecánico, industrial, civil, o de ramas de ingeniería afines; colegiado y habilitado para ejercer la profesión.	Cumple	Colegiado, Habilitado	Cumple	Colegiado	Cumple	Colegiado, Habilitado	No cumple	No presentó	Cumple	Colegiado, Habilitado
experiencia comprobada mínima de 03 años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en proyectos o actividades de O&G (Oil and Gas).	Cumple		No cumple	Inspector Calidad	Cumple		No cumple	No presentó	Cumple	
capacitación y/o estudios relacionados en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 60 horas.	Cumple		No cumple	falta certificaciones	Cumple		No cumple	No presentó	Cumple	Especialización
SUPERVISOR RESIDENTE DE CAMPO - N° 3	Avalo Rivera David Santos	No cumple	Juan Daniel Yarlequé Marchán	Cumple	Walter Valdiviezo Coloma	Cumple		No cumple	Cordova Medina Felix Enrique	No cumple
Profesional: Ingeniero mecánico, industrial, civil, o de ramas de ingeniería afines; colegiado y habilitado para ejercer la profesión.	Cumple	Colegiado, Habilitado	Cumple	Colegiado, Habilitado	Cumple	Colegiado	No cumple	No presentó	Cumple	Colegiado, Habilitado
experiencia comprobada mínima de 03 años como Residente y/o Supervisor y/o Inspector en proyectos o actividades de O&G (Oil and Gas).	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó	Cumple	
capacitación y/o estudios relacionados en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 60 horas.	No cumple	falta certificaciones	Cumple	Diplomado	Cumple		No cumple	No presentó	No cumple	falta certificaciones
SUPERVISOR HSE/CASS	Hildebrando Calle Calle	Cumple	Ramos Antonio Alvarez Vargas	Cumple	Valle Rivera Héctor Aldair	Cumple		No cumple	César Arturo Fernández Morante	Cumple
Profesional: Ingeniero de cualquier especialidad, colegiado y habilitado para ejercer la profesión.	Cumple	Colegiado, Habilitado	Cumple	Colegiado, Habilitado CIP 248279	Cumple	Colegiado	No cumple	No presentó	Cumple	Colegiado
experiencia comprobada mínima de 03 años en la Supervisión en HSE en la industria Oil & Gas	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó	Cumple	
(01) un año de experiencia en la actividad específica que realizará la empresa contratista	Cumple		Cumple		Cumple		No cumple	No presentó	Cumple	
capacitación y/o estudios de especialización en seguridad y salud en el trabajo, estos temas deben acumular una duración mínima de 120 horas.	Cumple	Diplomado	Cumple	Curso Especialización	Cumple	Diplomado	No cumple	No presentó	Cumple	Diplomado
Capacitación en los trabajos de alto riesgo a ejecutar	Cumple	Diplomado	Cumple	Curso Especialización	Cumple	Diplomado	No cumple	No presentó	Cumple	Diplomado

TABLA 1.2.
EVALUACION DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

								T.C. al 25/11/2024	3.79
Cliente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto \$/. c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
- CONSTRUCTORA ALFARO INGENIEROS				TOTAL (\$/.):		9,502,365.70	SI CUMPLE		
PETROPERU	Trabajos de Soldadura LOTE IV Julio 2024	1-Jul-24	20-Jul-24	US \$	41,707.78	158,072.49	(1) Factura (2) Estado de cuenta	SI CUMPLE	
PETROPERU	Trabajos de Soldadura LOTE IV Junio 2024		30-Jun-24	US \$	50,209.00	190,292.11	(1) Factura (2) Estado de cuenta	SI CUMPLE	
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA	Aquiler de Retroexcavadora					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
CONSORCIO LA JOYA									

						T.C. al 25/11/2024		3.79	
Cliente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto \$/- c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
- CONSTRUCTORA ALFARO INGENIEROS					TOTAL (\$/-):	9,502,365.70	SI CUMPLE		
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VII	4-May-23	12-May-23	US \$	10,201.10	38,662.17	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	2-May-23	4-May-23	US \$	10,001.68	37,906.37	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	24-Apr-23	2-May-23	US \$	11,781.12	44,650.44	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	13-Mar-23	23-Mar-23	US \$	8,176.22	30,987.87	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	8-Mar-23	13-Mar-23	US \$	9,633.52	36,511.04	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de impermeabilización techos casas 2, 3 y 6 Villa SAPET					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
SAPET	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Almacén VERDUN					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	19-Apr-23	24-Apr-23	US \$	9,157.98	34,708.74	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	7-Apr-23	19-Apr-23	US \$	6,043.96	22,906.61	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de Monitoreo de Corrosión Interna en ductos LOTE VI y VII	6-Mar-23	14-Apr-23	US \$	11,800.00	44,722.00	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	14-Mar-23	17-Mar-23	US \$	7,608.64	28,836.75	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VII	20-Feb-23	17-Mar-23	US \$	9,157.98	34,708.74	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	17-Feb-23	14-Mar-23	US \$	7,654.66	29,011.16	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	24-Jan-23	10-Feb-23	US \$	9,127.30	34,592.47	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	16-Jan-23	24-Jan-23	US \$	11,566.36	43,836.50	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	9-Jan-23	13-Jan-23	US \$	5,645.12	21,395.00	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VII	2-Jan-23	10-Jan-23	US \$	5,138.90	19,476.43	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Servicio Reemplazo Gasoducto Bat 3 a ECPN	2-Nov-22	31-Dec-22	S/.	320,670.66	320,670.66	(1) Factura (2) Constancia de depósito (3) Contrato	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE LOTE VI	20-Oct-22	6-Dec-22	US \$	3,938.25	14,925.97	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	18-Oct-22	28-Oct-22	US \$	1,257.88	4,767.37	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
PROCESADORA DE GAS PARIÑAS	Servicio de Reparación de Tanques 156 y 184		6-Dec-22	US \$	5,876.40	22,271.56	(1) Factura (2) Constancia de depósito (3) Orden de Servicio	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	26-Sep-22	4-Nov-22	US \$	17,571.97	66,597.77	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE LOTE VI y VII	23-Sep-22	13-Oct-22	US \$	9,296.04	35,231.99	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	10-Oct-22	25-Oct-22	US \$	11,949.86	45,289.97	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
PROCESADORA DE GAS PARIÑAS	Servicio de Construcción y Reemplazo de tanques Diesel y Conexiones		28-Nov-22	S/.	82,390.93	82,390.93	(1) Factura (2) Constancia de depósito (3) Conformidad de	SI CUMPLE	
PROCESADORA DE GAS PARIÑAS	Reemplazo de mangueras por acero en skid de medición master meter		16-Nov-22	S/.	23,787.94	23,787.94	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	15-Aug-22	19-Sep-22	US \$	27,843.28	105,526.03	(1) Factura (2) Orden de Servicio (3) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	6-Sep-22	13-Sep-22	US \$	15,539.42	58,894.40	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	23-Aug-22	1-Sep-22	US \$	16,309.49	61,812.97	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	16-Aug-22	16-Sep-22	US \$	6,805.06	25,791.18	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	22-Mar-22	12-Aug-22	US \$	17,220.68	65,266.38	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	3-Jan-22	17-Mar-22	US \$	8,418.59	31,906.46	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" y 4" HDPE LOTE VI	26-May-22	15-Jul-22	US \$	19,175.71	72,675.94	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
PROCESADORA DE GAS PARIÑAS	Reparación de tubería 3" ducto agua potable planta PGP		11-Aug-22	US \$	4,535.35	17,188.98	(1) Factura (2) Constancia de depósito (3) Orden de Servicio	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	5-Jul-22	26-Jul-22	US \$	12,952.86	49,091.34	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de recuperación de líneas de flujo Lote VI y VII	18-Mar-22	15-Apr-22	US \$	18,662.88	70,732.32	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de Monitoreo de Corrosión Interna en ductos LOTE VI y VII	9-May-22	24-Jun-22	US \$	11,800.00	44,722.00	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SEAFROST	Saldo 50% Construcción carrete 18" tubería 2" HDPE		13-Jul-22	US \$	5,417.38	20,531.87	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	15-Jun-22	23-Jun-22	US \$	10,884.32	41,251.57	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VII	20-May-22	27-May-22	US \$	5,579.04	21,144.56	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	

T.C. al 25/11/2024 3.79									
Cliente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto S/. c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
- CONSTRUCTORA ALFARO INGENIEROS					TOTAL (S/.):	9,502,365.70	SI CUMPLE		
SEAFROST	Adelanto 50% Construcción carretera 18" tubería 2" HDPE		30-Jun-22	US \$	5,417.38	20,531.87	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
PROCESADORA DE GAS PARIÑAS	Servicio de reparación de soportes de concreto		27-Jun-22	S/.	10,667.20	10,667.20	(1) Factura (2) Constancia de depósito (3) Conformidad de servicio (4) Orden de servicio	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	17-Mar-22	6-May-22	US \$	34,962.81	132,509.05	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
GRUPO VALENCIA	Servicio de medición de potenciales a ductos LOTE VI y VII			US \$	2,714.00	10,286.06	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" y 3" HDPE LOTE VI	11-Feb-22	17-Mar-22	US \$	23,421.94	88,769.15	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio actualización Línea Base Anexo 2 DS 081-2017 LOTE VI y VII					-		NO CUMPLE	No aplica al servicio
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" y 3" HDPE LOTE VI	13-Dec-21	31-Jan-22	US \$	21,294.87	80,707.56	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	17-Mar-22	6-May-22	US \$	26,736.68	101,332.02	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Construcción Tramo Adicional Gasoducto 8" BAT 216 EC Pariñas	1-Jun-21	10-Jun-21	US \$	28,603.20	108,406.13	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería diferentes diámetros HDPE LOTE VI	2-Jun-21	6-Aug-21	US \$	13,175.88	49,936.59	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE LOTE VI y VII	25-Jun-21	22-Sep-21	US \$	4,294.02	16,274.34	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE LOTE VI	11-May-21	12-May-21	US \$	1,242.54	4,709.23	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE LOTE VI	10-May-21	11-May-21	US \$	1,169.97	4,434.19	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	2-Jun-21	14-Jun-21	US \$	5,614.44	21,278.73	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	14-Jun-21	18-Aug-21	US \$	94,003.05	356,271.56	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	1-Jul-21	25-Aug-21	US \$	12,061.84	45,714.37	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de construcción de gasoducto HDPE 3" Batería 505 a intersección Gasoducto 10" Bat. 503 EC Pariñas	14-Jun-21	23-Jun-21	US \$	14,067.96	53,317.57	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" y 3" HDPE LOTE VII	6-May-21	15-Jun-21	US \$	11,203.86	42,462.63	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de construcción del segundo tramo del gasoducto 8" Bat 216 a Pariñas LOTE VI	31-May-21	15-Jun-21	US \$	27,386.01	103,792.98	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de Monitoreo de Corrosión Interna en ductos LOTE VI y VII	2-Jun-21	24-Jun-21	US \$	11,800.00	44,722.00	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	17-May-21	25-May-21	US \$	10,279.22	38,958.24	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" y 3" HDPE LOTE VI	26-May-21	2-Jun-21	US \$	7,085.31	26,853.32	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	9-Apr-21	29-Sep-21	US \$	15,366.43	58,238.77	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de construcción del primer tramo de 2660m del gasoducto 8" Bat 216 a Pariñas LOTE VI	19-Apr-21	25-Aug-21	US \$	104,023.23	394,248.04	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	5-Apr-21	3-May-21	US \$	13,069.68	49,534.09	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	12-Apr-21	13-Apr-21	US \$	22,811.76	86,456.57	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE línea gas de pozo 15464D a línea gas de pozo 15434	31-Mar-21	2-Apr-21	US \$	1,963.52	7,441.74	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE línea gas de pozo 15464D a MC5 Batería 216	23-Mar-21	31-Mar-21	US \$	5,062.20	19,185.74	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE línea gas de pozo 15434 a línea gas pozo 15426	30-Mar-21	31-Mar-21	US \$	1,119.82	4,244.12	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE línea gas de pozo 15434 a MC5 Batería 216	5-Mar-21	24-Mar-21	US \$	3,558.88	13,488.16	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	

Cliente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto S/. c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
- CONSTRUCTORA ALFARO INGENIEROS		TOTAL (\$/.):				9,502,365.70	SI CUMPLE		
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE en instalación de pozos nuevos LOTE VI	2-Feb-21	25-Feb-21	US \$	5,918.93	22,432.74	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	4-Jan-21	24-Feb-21	US \$	6,174.23	23,400.33	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	26-Jan-21	5-Mar-21	US \$	9,532.37	36,127.68	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	22-Feb-21	5-Mar-21	US \$	22,104.70	83,776.81	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	21-Dec-20	5-Jan-21	US \$	23,897.19	90,570.35	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozos Bat 216	20-Nov-20	23-Nov-20	US \$	7,130.98	27,026.41	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozos Bat 216	26-Nov-20	27-Nov-20	US \$	4,617.34	17,499.72	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	1-Dec-20	2-Dec-20	US \$	4,098.14	15,531.95	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 14899D a Bat 503	21-Oct-20	13-Nov-20	US \$	1,963.52	7,441.74	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 14886 a MC1 Bat 503	21-Oct-20	13-Nov-20	US \$	1,512.52	5,732.45	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 14962 a Bat 504	21-Oct-20	13-Nov-20	US \$	1,066.13	4,040.63	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15130D a Bat 216	19-Oct-20	6-Nov-20	US \$	2,347.02	8,895.21	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15006 a Bat 216	19-Oct-20	6-Nov-20	US \$	4,186.29	15,866.04	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 1501D a Bat 216	19-Oct-20	6-Nov-20	US \$	3,330.31	12,621.87	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15010D a Bat 216	16-Oct-20	6-Nov-20	US \$	3,727.62	14,127.68	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15009D a Bat 216	15-Oct-20	6-Nov-20	US \$	3,761.37	14,255.59	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15105D a Bat 216	16-Oct-20	6-Nov-20	US \$	3,155.44	11,959.12	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15108 a Bat 216	14-Oct-20	6-Nov-20	US \$	3,650.92	13,836.99	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 7254 Scrubber Grupo 8 Bat 200	18-Nov-20	19-Nov-20	US \$	1,170.80	4,437.33	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI	2-Nov-20	13-Nov-20	US \$	3,655.05	13,852.64	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozos Recoil LOTE VI y Línea de gas pozo 5320	8-Sep-20	1-Oct-20	US \$	17,248.30	65,371.06	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozos Batería 130 Lote VII	2-Oct-20	7-Oct-20	US \$	6,792.79	25,744.67	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozos Batería 216 LOTE VI	27-Jul-20	31-Jul-20	US \$	7,667.64	29,060.36	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE LOTE VI	17-Sep-20	15-Oct-20	US \$	3,239.10	12,276.19	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE reubicación línea pozo 15308D del MC2 a Batería 216	8-Oct-20	9-Oct-20	US \$	1,832.30	6,944.42	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VI y VII	13-Aug-20	4-Sep-20	US \$	25,587.12	96,975.18	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 5443 al anillo de gas de pozos 15012D 15007D y 15013D	21-Sep-20	22-Sep-20	US \$	1,313.34	4,977.56	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SEAFROST	Servicio soldadura tubería 2" HDPE para suministro de diesel	1-Sep-20		US \$	3,894.00	14,758.26	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE SDR9 reubicación línea inyección de química pozo 4004 Batería 112	2-Sep-20	3-Sep-20	US \$	892.55	3,382.76	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE SDR9 instalación línea gas pozo 3754 a pozo 3723 Batería 112	1-Sep-20	2-Sep-20	US \$	1,390.75	5,270.94	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE LOTE VII	2-Jul-20	10-Jul-10	US \$	22,514.40	85,329.58	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE del MC1 a Bat 130	30-Jun-20	1-Jul-20	US \$	1,952.90	7,401.49	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15242 del MC2 a Batería 216	25-Jun-20	26-Jun-20	US \$	782.34	2,965.07	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 4587 al MC2 a Batería 216	24-Jun-20	25-Jun-20	US \$	1,849.06	7,007.94	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de Monitoreo de Corrosión Interna en ductos LOTE VI y VII	5-May-20	1-Jul-20	US \$	11,800.00	44,722.00	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de construcción de difusor 18" Tubería HDPE 50% restante		5-Aug-20	US \$	6,785.00	25,715.15	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 12434 al grupo 6 a Batería 130	25-Jun-20	26-Jun-20	US \$	2,339.94	8,868.37	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 12424 a Batería 205	24-Jun-20	25-Jun-20	US \$	2,217.22	8,403.26	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 2442 a Batería 112	25-Jun-20	26-Jun-20	US \$	1,981.22	7,508.82	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de construcción de difusor 18" Tubería HDPE 50% adelante		6-Jul-20	US \$	6,785.00	25,715.15	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	

Cliente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto \$/- c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
- CONSTRUCTORA ALFARO INGENIEROS					TOTAL (\$/-):	9,502,365.70	SI CUMPLE		
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE Línea de totales MC3 a Bat 216	1-Jun-20	4-Jun-20	US \$	3,996.66	15,147.34	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE Pozos SWAB LOTE VI y VII	27-Jan-20	27-Mar-20	US \$	102,040.50	386,733.50	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
GAS COMPRIMIDO DEL PERU	Servicio de Barrido y Prueba Hidrostática Proyecto Agromar-Tambogrande Pendiente 50%		11-May-20	US \$	2,006.00	7,602.74	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 16010 a Batería 112	22-Jan-20	23-Jan-20	US \$	1,594.18	6,041.94	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE Pozo 13283 al MC2 a Bat Punta Lobos	10-Mar-20	11-Mar-20	US \$	-	-	(1) Factura	NO CUMPLE	falta constancia de depósito
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 13262 al MC2 Batería 503	9-Mar-20	10-Mar-20	US \$	791.78	3,000.85	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 13243 a Batería 503	11-Mar-20	12-Mar-20	US \$	744.58	2,821.96	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE para línea de gas pozos 12434 y 12438 a Batería 130		19-Apr-20	US \$	1,169.38	4,431.95	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE para línea de gas pozos 5408 y 5146 a Batería 216	25-Mar-20	27-Mar-20	US \$	2,774.18	10,514.14	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozos 5408 a Batería 216	20-Jan-20	21-Jan-20	US \$	1,971.78	7,473.05	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 5146 a Batería 216	24-Jan-20	27-Jan-20	US \$	2,066.18	7,830.82	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 5100 al MC3 Batería 216	9-Jan-20	10-Jan-20	US \$	678.50	2,571.52	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE línea totales del MC6 Batería 112	10-Feb-20	11-Feb-20	US \$	2,490.98	9,440.81	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE línea pruebas del MC6 Batería 112	6-Feb-20	7-Feb-20	US \$	2,490.98	9,440.81	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE línea pruebas del MC2 a Batería Punta Lobos	12-Mar-20	13-Mar-20	US \$	1,216.58	4,610.84	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
GAS COMPRIMIDO DEL PERU	Servicio de Barrido y Prueba Hidrostática Proyecto Agromar-Tambogrande Adelanto 50%		18-Apr-20	US \$	2,006.00	7,602.74	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SEAFROST	Servicios de Reparación tubería HDPE 2" Planta Paíta		3-Feb-20	US \$	944.00	3,577.76	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de Confección de Almacén Techado para Motor, Confección de Caballetes y estante para bobinas	16-Dec-19	30-Dec-19	US \$	8,519.60	32,289.28	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de actualización y asesoría de expediente técnico obtención certificado Defensa Civil	11-Dec-19	20-Dec-19	US \$	-	-	(1) Factura (2) Constancia de depósito	NO CUMPLE	No aplica al servicio
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 7792 al MC3 Batería 216	19-Sep-19	20-Sep-19	US \$	1,159.94	4,396.17	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE de Batería 216 a Línea de Totales	1-Oct-19	4-Oct-19	US \$	4,050.35	15,350.83	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE de Batería 216 a Línea de Totales	2-Sep-19	4-Sep-19	US \$	2,446.73	9,273.11	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE Pozo 5408 a MC2 Batería 216	26-Sep-19	27-Sep-19	US \$	1,621.32	6,144.80	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 3" HDPE del MC2 de Batería 503 a Línea de Totales	19-Nov-19	20-Nov-19	US \$	1,523.09	5,772.51	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 6" HDPE de línea de agua Estación 1 Lote VII	18-Nov-19	19-Nov-19	US \$	257.71	976.72	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE del MC2 de Bat 503 a Línea de pruebas	20-Nov-19	22-Nov-19	US \$	2,218.40	8,407.74	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE del pozo 4627 a Batería 503	11-Nov-19	13-Nov-19	US \$	1,626.04	6,162.69	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE del pozo 7812 MC1 Batería 814	13-Nov-19	14-Nov-19	US \$	1,180.00	4,472.20	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozos SWAB Lotes VI y VII	20-Aug-19	18-Sep-19	US \$	50,370.07	190,902.57	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio actualización Línea Base del Sistema de Integridad de Ductos DS 081-2017 LOTE VI y VII	5-Nov-19	29-Nov-19	US \$	-	-	(1) Factura (2) Constancia de	NO CUMPLE	No aplica al servicio
SAPET	Reparación prefabricado HDPE y suministros de accesorios		1-Dec-19	US \$	1,109.20	4,203.87	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE línea de gas del pozo 15007D a Batería 216	24-Oct-19	25-Oct-19	US \$	2,170.02	8,224.38	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE Línea de gas del pozo 15013D a Batería 216	24-Oct-19	25-Oct-19	US \$	574.66	2,177.96	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE Línea de gas del pozo 15012D a Batería 216	21-Oct-19	23-Oct-19	US \$	2,018.98	7,651.93	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio protección almacén, pintado, acondicionamiento de instalación, instalación de duchas patio de química		29-Oct-19	US \$	14,921.10	56,550.97	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de mantenimiento de encausamiento y área estancia EB 502	23-Sep-19	1-Oct-19	US \$	9,950.94	37,714.06	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15307D a Batería 216	12-Aug-19	16-Aug-19	US \$	2,528.74	9,583.92	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 13317D al MC 896B Batería 894	14-Aug-19	16-Aug-19	US \$	1,308.62	4,959.67	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15007D a Batería 216	19-Sep-19	23-Sep-19	US \$	1,839.62	6,972.16	(1) Factura (2) Constancia de	SI CUMPLE	

Cliente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto S/. c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
- CONSTRUCTORA ALFARO INGENIEROS					TOTAL (S/.):		9,502,365.70	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 15030D al MC1 de Batería 503	20-Sep-19	23-Sep-19	US \$	791.78	3,000.85	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio soldadura tubería 2" HDPE pozo 14713D a Batería Punta Lobos		2-Oct-19	US \$	1,952.90	7,401.49	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio Soldeo Tubería HDPE 2" pozos SWAB Lote IV		15-Sep-19	US \$	17,526.54	66,425.59	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio Soldeo Tubería HDPE 2" en líneas de pruebas y Totales del MC1 a Bat 894		1-Sep-19	US \$	2,763.56	10,473.89	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio Soldeo Tubería HDPE 2" pozos SWAB Lote VI		1-Sep-19	US \$	33,110.80	125,489.93	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio Soldeo Tubería HDPE 2" en Baterías 205, 503 y 151		1-Sep-19	US \$	4,167.76	15,795.81	(1) Factura (2) Constancia de depósito	SI CUMPLE	
Resultado de la Acreditación							SI CUMPLE		
- PETROPARIÑAS					TOTAL (S/.): 3,596,607.48		NO CUMPLE		
SAVIA PERU	Servicios de inspección diaria y mantenimiento de ductos - Lote 22B REF Contrato 5257-2014 (1ra,2da 02 años 16.11.2016 al 15.11.2018; 3ra: extensión 06 meses del 16.11.2018 al 15.05.2019; 4ta: extensión al 15.11.2019			US \$		0.00	(1) 1ra, 2da, 3ra y 4ta adenda (2) Facturas	NO CUMPLE	Del folio 00000122 al folio 00000172 No presenta conformidad de servicio, no presenta
SAVIA PERU	Preparación de superficies pintado industrial			US \$	31,753.21	120,344.67	(1) Factura (2) Estado de cuenta	SI CUMPLE	-
SAVIA PERU	Servicio de construcción e instalacion de manifold de producción de 12 pozos batería Panama					-	(1) no Contrato (2) Facturas sin constancia de depósito	NO CUMPLE	Del folio 00000175 al folio 00000193 No presenta
SAVIA PERU	Servicio de inspección y mantenimiento de ductos onshore Lote 22B					-	(1) Contrato (2) Facturas sin constancia de depósito	NO CUMPLE	Del folio 00000238 al folio 00000596 Ordenes de servicio
SAVIA PERU	Corte y soldadura estruct. Metálicas. Acondicionamiento conexiones Scrubber	2-Aug-22	2-Aug-22	S/.	8,188.37	8,188.37	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Varios servicios					-	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	NO CUMPLE	Del folio 00000598 al folio 00000607 Ordenes de servicio
SAVIA PERU	Mantenimiento carreteras, apertura celler	28-Jul-22	5-Aug-22	S/.	44,264.95	44,264.95	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estructuras metálicas, acondicionameinto conexiones en scrubber	2-Aug-22	11-Aug-22	S/.	2,847.92	2,847.92	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estructuras metálicas, Mantenimiento oleoducto	16-Jul-22	31-Jul-22	S/.	7,611.21	7,611.21	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenim. Carreteras, Gasfitería industrial	16-Jul-22	31-Jul-22	S/.	58,086.29	58,086.29	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenim. Carreteras, apertura celler	28-Jul-22	5-Aug-22	S/.	13,279.48	13,279.48	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas	5-Sep-22	12-Sep-22	S/.	6,278.91	6,278.91	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas, abandono linea submarina	5-May-22	10-Jun-22	US \$	3,562.47	13,501.76	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas, Mantenim. Oleoducto	1-Aug-22	15-Aug-22	S/.	9,417.16	9,417.16	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas, Mantenim. Facilidades	1-Aug-22	15-Aug-22	S/.	65,627.10	65,627.10	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Preparación de superficie, limpieza mecánica	16-Aug-22	31-Aug-22	S/.	21,299.98	21,299.98	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería industrial	16-Aug-22	31-Aug-22	S/.	53,202.94	53,202.94	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento carreteras	19-Aug-22	6-Sep-22	S/.	24,086.16	24,086.16	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas, Plan de abandono linea crudo	7-May-22	10-Jun-22	US \$	5,701.51	21,608.72	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas, Plan de abandono linea crudo	2-Jun-22	7-Jun-22	US \$	2,022.27	7,664.40	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento carreteras	3-Aug-22	15-Aug-22	S/.	30,940.78	30,940.78	(1) Contrato (2) Orden de servicio s/firma (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	21-Sep-22	29-Sep-22	S/.	3,328.37	3,328.37	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento carreteras	28-Jun-22	30-Jun-22	US \$	531.46	2,014.23	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento carreteras	28-Jun-22	28-Jun-22	US \$	292.23	1,107.55	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento carreteras	28-Jun-22	28-Jun-22	US \$	292.23	1,107.55	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento carreteras	25-Jul-22	25-Jul-22	S/.	2,277.99	2,277.99	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas, Plan de abandono linea crudo	10-Jun-22	15-Jun-22	US \$	802.57	3,041.74	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas, Plan de abandono linea crudo	15-Jul-22	15-Jul-22	S/.	1,752.51	1,752.51	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento carreteras	13-Sep-22	2-Oct-22	S/.	52,324.74	52,324.74	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrila. Corte y soldadura estr. Metálicas.	1-Sep-22	15-Sep-22	S/.	9,776.10	9,776.10	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial.	1-Sep-22	15-Sep-22	S/.	78,321.12	78,321.12	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	

Ciente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto S/. c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
- PETROPARIÑAS					TOTAL (\$/.): 3,596,607.48		NO CUMPLE		
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	20-Aug-22	20-Aug-22	S/.	5,872.15	5,872.15	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Sep-22	30-Sep-22	S/.	33,690.19	33,690.19	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento oleoducto	16-Sep-22	30-Sep-22	S/.	3,149.04	3,149.04	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	23-Aug-22	12-Sep-22	S/.	11,724.34	11,724.34	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	2-Nov-22	30-Nov-22	S/.	22,745.79	22,745.79	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento oleoducto. Gasfitería Industrial	1-Oct-22	15-Oct-22	S/.	136,962.08	136,962.08	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	20-Oct-22	31-Oct-22	S/.	1,840.80	1,840.80	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	17-Oct-22	4-Nov-22	S/.	25,523.55	25,523.55	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Preparación superficie. Corte y soldadura estr. Metálicas. Gasfitería Industrial	16-Oct-22	31-Oct-22	S/.	23,700.43	23,700.43	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estructuras metálicas	1-Oct-22	15-Oct-22	S/.	39,902.86	39,902.86	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento de Carreteras. Movimiento de Tierras	19-Oct-22	3-Nov-22	S/.	29,916.54	29,916.54	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento de Carreteras. Movimiento de Tierras	16-Aug-22	14-Oct-22	S/.	25,633.14	25,633.14	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estructuras metálicas	16-Oct-22	31-Oct-22	S/.	52,079.87	52,079.87	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Acondicionamiento chimbuzo de gas	22-Aug-22	24-Aug-22	S/.	5,876.40	5,876.40	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	12-Dec-22	15-Dec-22	S/.	3,508.31	3,508.31	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento oleoducto. Gasfitería Industrial	1-Nov-22	15-Nov-22	S/.	86,343.24	86,343.24	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantenimiento de Carreteras. Movimiento de Tierras	24-Nov-22	29-Nov-22	S/.	20,454.12	20,454.12	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	16-Aug-22	14-Oct-22	S/.	237,476.98	237,476.98	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Construcción soportes metálicos	20-Dec-22	20-Dec-22	S/.	1,793.78	1,793.78	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Reforzamiento tubería	20-Dec-22	21-Dec-22	S/.	9,020.91	9,020.91	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento oleoducto. Gasfitería Industrial	16-Nov-22	30-Nov-22	S/.	91,055.96	91,055.96	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	21-Dec-22	26-Dec-22	S/.	4,368.99	4,368.99	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	16-Nov-22	30-Nov-22	S/.	26,287.76	26,287.76	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	16-Dec-22	31-Dec-22	S/.	72,502.55	72,502.55	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras. Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Dec-22	31-Dec-22	S/.	71,186.56	71,186.56	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras.	6-Jan-23	11-Jan-23	S/.	36,001.80	36,001.80	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Preparación de superficie	1-Jan-23	15-Jan-23	S/.	21,194.79	21,194.79	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras. Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	1-Jan-23	15-Jan-23	S/.	27,782.09	27,782.09	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	16-Jan-23	31-Jan-23	S/.	59,340.81	59,340.81	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento carreteras. Gasfitería Industrial	1-Feb-23	15-Feb-23	S/.	52,023.41	52,023.41	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	1-Feb-23	15-Feb-23	S/.	21,001.24	21,001.24	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	16-Feb-23	28-Feb-23	S/.	39,747.06	39,747.06	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	22-Feb-23	24-Feb-23	S/.	5,908.92	5,908.92	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	1-Mar-23	15-Mar-23	S/.	13,896.65	13,896.65	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	22-Feb-23	24-Feb-23	S/.	462.49	462.49	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras.	10-Mar-23	14-Mar-23	S/.	14,868.00	14,868.00	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería. Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras.	16-Mar-23	31-Mar-23	S/.	55,907.82	55,907.82	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento carreteras. Gasfitería Industrial	16-Mar-23	31-Mar-23	S/.	94,354.53	94,354.53	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas. Preparación de superficie	1-Apr-23	15-Apr-23	S/.	55,174.86	55,174.86	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Apr-23	30-Apr-23	S/.	48,683.98	48,683.98	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	

Cliente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto S/. c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
- PETROPARIÑAS					TOTAL (S/.): 3,596,607.48		NO CUMPLE		
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras. Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Apr-23	30-Apr-23	S/.	102,219.02	102,219.02	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	1-May-23	15-May-23	S/.	59,903.63	59,903.63	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento carreteras. Gasfitería Industrial	1-May-23	15-May-23	S/.	76,996.11	76,996.11	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento Carreteras	16-May-23	31-May-23	S/.	71,175.67	71,175.67	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras. Corte y soldadura estr. Metálicas. Preparación de superficie.	16-May-23	31-May-23	S/.	24,940.02	24,940.02	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento carreteras. Gasfitería Industrial	1-Jun-23	15-Jun-23	S/.	94,044.16	94,044.16	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	1-Jun-23	15-Jun-23	S/.	54,506.06	54,506.06	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y Soldadura Estr. Metálicas.	5-May-23	12-May-23	S/.	11,062.88	11,062.88	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Reemplazo planchas Batería Yapato	14-Aug-23	20-Oct-23	S/.	17,653.96	17,653.96	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Mantenimiento carreteras.	16-Jun-23	30-Jun-23	S/.	42,255.22	42,255.22	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	16-Jun-23	30-Jun-23	S/.	53,820.15	53,820.15	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y Soldadura Estr. Metálicas.		23-Aug-23	S/.	6,932.74	6,932.74	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Jul-23	31-Jul-23	S/.	47,698.23	47,698.23	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras. Corte y soldadura estr. Metálicas.	1-Jul-23	15-Jul-23	S/.	44,105.21	44,105.21	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	1-Jul-23	15-Jul-23	S/.	62,859.76	62,859.76	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras. Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Jul-23	31-Jul-23	S/.	39,090.79	39,090.79	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Preparación superficie metálica	16-Sep-23	30-Sep-23	S/.	-	-	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	NO CUMPLE	Conformidad del serv
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras. Gasfitería Industrial. mCorte y soldadura estr. Metálicas.	1-Aug-23	15-Aug-23	S/.	43,220.76	43,220.76	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	1-Aug-23	15-Aug-23	S/.	41,461.60	41,461.60	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras. Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Aug-23	31-Aug-23	S/.	64,957.29	64,957.29	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	9-Aug-23	17-Aug-23	S/.	22,409.50	22,409.50	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	29-Aug-23	31-Aug-23	S/.	3,964.56	3,964.56	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Mantto. Carreteras, Movimiento de Tierras.	19-Sep-23	21-Sep-23	S/.	7,268.51	7,268.51	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	17-Oct-23	24-Oct-23	S/.	464.92	464.92	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Oct-23	24-Oct-23	S/.	690.89	690.89	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas. Preparación de superficies	1-Sep-23	15-Sep-23	S/.	77,016.19	77,016.19	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	1-Oct-23	15-Oct-23	S/.	5,117.94	5,117.94	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	4-Nov-23	13-Nov-23	S/.	27,127.92	27,127.92	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas. Preparación de superficies	1-Oct-23	15-Oct-23	S/.	58,795.36	58,795.36	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial	16-Sep-23	30-Sep-23	S/.	43,656.20	43,656.20	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Oct-23	31-Oct-23	S/.	23,283.81	23,283.81	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Corte y soldadura estr. Metálicas.	16-Oct-23	31-Oct-23	S/.	44,625.37	44,625.37	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Gasfitería Industrial. Preparación de superficies	1-Nov-23	15-Nov-23	S/.	47,122.98	47,122.98	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas. Preparación de superficie	1-Nov-23	15-Nov-23	S/.	18,879.19	18,879.19	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
SAVIA PERU	Corte y soldadura estr. Metálicas.	7-Nov-23	10-Nov-23	S/.	5,013.38	5,013.38	(1) Contrato (2) Orden de servicio (3) Conformidad de servicio	SI CUMPLE	
US \$					-	-	(1) Ordenes de compra	NO CUMPLE	Del folio 00000930 al folio 00000938 No presenta
S/.					-	-	(1) OTT	NO CUMPLE	Del folio 00000939 al folio 00000947 No presenta
Resultado de la Acreditación								NO CUMPLE	

T.C. al 25/11/2024	3.79
--------------------	------

NO CUMPLE

NO CUMPLE

T.C. al 25/11/20243.79									
Cliente	Descripción	Inicio	Término	Moneda	monto c/IGV	Monto \$/. c/IGV	N° Documento	Resultado	Comentario
L. BRUNELA MOTOR					TOTAL (\$/.):	11,049,195.68			
PETROPERU	Servicio Mantenimiento unidades de bombeo y montaje de Equipos LOTE VI			US \$	103,507.24	392,292.44	(1) Declaración Jurada	SI CUMPLE	
PETROPERU	Servicio de Mantenimiento de UBM			US \$	160,404.30	607,932.30	(1) Declaración Jurada	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de Mantenimiento de Unidades de Bombeo Mecánico / Montaje de Equipos	10-Mar-23	21-Oct-23	US \$	464,639.95	1,760,985.41	(1) Contrato (2) Acta de cierre de contrato	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de Mantenimiento de Unidades de Bombeo	30-Sep-18	31-Dec-22	US \$	341,190.40	1,293,111.62	(1) Contrato (2) Acta de cierre de contrato	SI CUMPLE	
SAPET	Servicio de Mantenimiento de Unidades de Bombeo OC3	30-Sep-18	31-Dec-22	US \$	1,822,468.17	6,907,154.36	(1) Contrato (2) Acta de cierre de contrato	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		30-Jan-21	US \$	1,984.00	7,519.36	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		6-Feb-21	US \$	1,488.00	5,639.52	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		12-Jan-21	US \$	1,240.00	4,699.60	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		4-May-21	US \$	992.00	3,759.68	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		28-Feb-21	US \$	248.00	939.92	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		17-Nov-20	US \$	3,720.00	14,098.80	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		11-Nov-20	US \$	2,729.00	10,342.91	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en montaje de UBM Pozos LOTE VI y VII		6-Nov-20	US \$	1,320.00	5,002.80	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		10-Dec-20	US \$	1,736.00	6,579.44	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		28-Nov-20	US \$	4,464.00	16,918.56	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		5-Dec-20	US \$	2,232.00	8,459.28	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
SAPET	Apoyo operativo en labores de gasfitería		5-Oct-20	US \$	992.00	3,759.68	(1) Acta de inicio del servicio (2) Acta de entrega del	SI CUMPLE	
Resultado de la Acreditación								SI CUMPLE	