

| FORMATO | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | |
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 29/12/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | OFICINA DE FINANZAS, UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL Y UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZAS DE SEGURO MULTIRRIESGO, DESHONESTIDAD 3D Y SEGURO DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | 0000068 – Administración financiera y contable (42) 0087740 – Control patrimonial (52) | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | PAC Nº17 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | - | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | - | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Informe N° 834-2023-MTPE/4/11.22 Memorándum N°18-2023-MTPE/4/11.02 Informe N°124-2023-MTPE/4/11.1 | Fecha de recepción | 05/09/2023 18/09/2023 21/09/2023 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 13/12/2023, 14/12/2023 y 15/12/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | X | NO | | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | Se consolidaron los 03 tipos de polizas en un único ítem-paquete con la finalidad de obtener una mejor oferta del mercado. | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS | SI | - | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | - | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | - | Fecha de aprobación | - | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | - | NO | X | | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | - | Fecha de inicio de vigencia | - | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Nº Ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | VEHICULOS | 4 | -- | -- | -- | 4 | MEMORANDUM MULTIPLE N°24-2023-MTPE/4/11.2 | 13/12/2023 |
| SLIP - SEGURO DE VEHICULOS: SE OBSERVÓ UN PUNTO DE LAS CLAUSULAS ADICIONALES SE OBSERVÓ PUNTO 3. DE CONDICIONES ESPECIALES PARA LA CLAUSULA DE AUSENCIA DE CONTROL SE OBSERVÓ PUNTO 1. DE CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES SE OBSERVÓ DEDUCIBLE | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| FORMATO | | | | | | | |
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | |
| MULTIRIESGO | 5 | | | | 5 | MEMORANDUM MULTIPLE N°24-2023-MTPE/4/11.2 | 13/12/2023 |
| SLIP - SEGURO MULTIRIESGOS: SE OBSERVÓ UN PUNTO DE LAS COBERTURAS Y LIMITES ADICIONALES SE OBSERVÓ UN PUNTO DE INCENDIO TODO RIESGO SE OBSERVÓ DOS PUNTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SE OBSERVÓ PUNTO 3. DE CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES SE OBSERVÓ EL LITERAL h) DE GASTOS EXTRAS | | | | | | | |
| DESHONESTIDAD 3D | 1 | | | | 1 | MEMORANDUM MULTIPLE N°24-2023-MTPE/4/11.2 | 13/12/2023 |
| SLIP - SEGURO DESHONESTIDAD 3D: SE OBSERVÓ EL LITERAL C) DE NOTAS | | | | | | | |
| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| VEHICULOS | 4 | | | | 4 | INFORME N°1266-2023-MTPE/4/11.22 | 15/12/2023 |
| SLIP - SEGURO DE VEHICULOS: SE MODIFICÓ UN PUNTO DE LAS CLAUSULAS ADICIONALES SE MODIFICÓ PUNTO 3. DE CONDICIONES ESPECIALES PARA LA CLAUSULA DE AUSENCIA DE CONTROL SE MODIFICÓ PUNTO 1. DE CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES SE MODIFICÓ DEDUCIBLE | | | | | | | |
| MULTIRIESGO | 5 | | | | 5 | MEMORANDUM N°27-2023-MTPE/4/11.02 | 13/12/2023 |
| SLIP - SEGURO MULTIRIESGOS: SE MODIFICÓ UN PUNTO DE LAS COBERTURAS Y LIMITES ADICIONALES SE RETIRÓ UN PUNTO DE INCENDIO TODO RIESGO SE MODIFICÓ DOS PUNTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SE MODIFICÓ PUNTO 3. DE CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES SE RETIRÓ LITERAL h) DE GASTOS EXTRAS | | | | | | | |
| DESHONESTIDAD 3D | 1 | | | | 1 | MEMORANDUM N°45-2023-MTPE/4/11.1 | 14/12/2023 |
| SLIP - SEGURO DESHONESTIDAD 3D SE RETIRÓ EL LITERAL C) DE NOTAS | | | | | | | |
| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | CON INFORME N°1266-2023-MTPE/4/11.22, LA UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES REMITIÓ ACTUALIZADO EL SLIP - SEGURO DE VEHICULOS: SE MODIFICÓ UN PUNTO DE LAS CLAUSULAS ADICIONALES SE MODIFICÓ PUNTO 3. DE CONDICIONES ESPECIALES PARA LA CLAUSULA DE AUSENCIA DE CONTROL SE MODIFICÓ PUNTO 1. DE CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES SE INCLUYÓ EN EL PUNTO 25. DE CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES SE INCLUYO UN PUNTO EN INDEMINIZACIÓN DE SINIESTRO POR ROBO O PÉRDIDA TOTAL SE MODIFICÓ DEDUCIBLE SE INCLUYÓ "EXCLUSIÓN" CON MEMORANDUM N°27-2023-MTPE/4/11.02, LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL REMITÓ ACTUALIZADO EL SLIP - SEGURO MULTIRIESGOS: SE MODIFICÓ UN PUNTO DE LAS COBERTURAS Y LIMITES ADICIONALES SE INCLUYÓ UN PUNTO EN RESPONSABILIDAD CIVIL SE RETIRÓ UN PUNTO DE INCENDIO TODO RIESGO SE MODIFICÓ DOS PUNTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SE MODIFICÓ PUNTO 3. DE CONDICIONES ESPECIALES ADICIONALES SE RETIRÓ LITERAL h) DE GASTOS EXTRAS CON MEMORANDUM N°45-2023-MTPE/4/11.1, LA OFICINA DE FINANZAS REMITÓ ACTUALIZADO EL SLIP - SEGURO DESHONESTIDAD 3D: SE RETIRÓ EL LITERAL C) DE NOTAS | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | |
| 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | |

| FORMATO | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|-----------|---------|--|-------|---------------------|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | |
| | DEL PROVEEDOR | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | | NO APLICA | | | | | | | |
| | DE LA ENTIDAD | | | | | | | | |
| | Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros | | | | | | | |
| | NO APLICA | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | NO APLICA | Dólares | NO APLICA | Otro: | Señalar otra moneda | |
| | | MONTO | NO APLICA | | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | | |
| | NO APLICA | | | | | | | | |
| | 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 5/09/2023 | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 28/12/2023 |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | SI | X | NO | | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | | | | SI | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | | | | SI | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | | SI | | NO | X | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | | | | | | |