

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(CONSULTORIA DE OBRA)**

**1. DATOS GENERALES**

|                                     |  |  |                                 |             |                     |   |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO    | 7/11/2024  |  |                                 |             |                     |   |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA             | Subgerencia Regional de Infraestructura  |  |                                 |             |                     |   |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO        | SERVICIOS EN GENERAL   |  | CONSULTORIA EN GENERAL          |             | CONSULTORIA DE OBRA | X |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO SURCO-HUATICA EN 16 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2457121 |  |                                 |             |                     |   |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC        | 93   |  | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO |             |                     |   |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   |  |                                 | CUI 2457121 |                     |   |
|                                     | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública   |  |                                 |             |                     |   |

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

|  |                             |                                       |           |                    |                             |   |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---|
| <b>2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>   | Documento de requerimiento  | MEMORANDO N°314-2024-MML-ALC-GRML-SRA |           | Fecha de recepción | 22/10/2024                  |   |
| <b>2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b> | Fecha de la segunda versión | -                                     | De oficio | -                  | Con motivo de observaciones | - |
|  | Fecha de la tercera versión | -                                     | De oficio | -                  | Con motivo de observaciones | - |
|  | Fecha de la cuarta versión  | -                                     | De oficio | -                  | Con motivo de observaciones | - |
|  | Fecha de la quinta versión  | -                                     | De oficio | -                  | Con motivo de observaciones | - |

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)  | SI | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. |    |    |   |

|   |    |    |   |
|---|----|----|---|
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | NO | X |
|---|----|----|---|

|   |    |    |                     |
|---|----|----|---------------------|
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | X                   |
| Documento que aprueba la estandarización                          |    |    | Fecha de aprobación |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. |  |  |
|---|--|--|--|

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | X | NO |
|---|----|---|----|

|  |        |   |   |         |  |
|--|--------|---|---|---------|--|
| 3.2 VALOR REFERENCIAL DE CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | NUEVOS SOLES  | X | DOLARES |  |
|  | MONTO  | S/ 195,300.00 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES) |   |         |  |

|   |  |    |   |      |
|---|--|----|---|------|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO  |  |    |   |      |
| 4.1   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   | SI | X | NO   |
| De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.<br>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. |  |    |   |      |
| 4.2   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO   | SI |   | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.  |  |    |   |      |
| 5.  |  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA<br>GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA<br>SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br><br>.....<br>JOSE LUIS DAMIAN ZARATE<br>Jefe (e) del Área de Logística |    |   |      |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |  |    |   |      |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.   |  |    |   |      |