

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. FERROCARRIL EN EL TRAMO: AV. EVITAMIENTO - AV. CIRCUNVALACION, DEL DSITRITO DEL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. FERROCARRIL EN EL TRAMO: AV. EVITAMIENTO - AV. CIRCUNVALACION, DEL DSITRITO DEL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	49						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2504532					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 00367 - 2024		Fecha de recepción	12/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		X		NO		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			RESOLUCION N° 145- 2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	16/05/2021	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNA						

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 PROVEEDOR: PEREZ ALDERETE JOSE LUIS LORENZO

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA INC. LIQUIDACION						
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. FERROCARRIL EN EL TRAMO: AV. EVITAMIENTO - AV. CIRCUNVALACION EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
planificación				350	4.1	
Ejecución y liquidación de obra				63		
Total Supervisión de Obra				413	4.1	
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			CANTIDAD	MESES	S/. / u	S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA						
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	12.00	16,000.00	16,000.00
1.02	Especialista en Seguridad en obra y salud Ocupacional	mes	1.00	12.00	3,000.00	3,000.00
1.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	12.00	3,000.00	3,000.00
1.04	Especialista en Calidad	mes	1.00	12.00	3,000.00	3,000.00
1.05	Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	1.00	12.00	3,000.00	3,000.00
	SUBTOTAL					27,000.00
2.00 PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO						
	Secretaría (Trabajo en Remota)	mes	1.00	6.00	3,000.00	3,000.00
	SUBTOTAL					3,000.00
4.00 EQUIPOS						
4.01	Camioneta Pick Up doble cabina	mes	1.00	12.00	3,000.00	3,000.00
4.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	12.00	3,000.00	3,000.00
	SUBTOTAL					6,000.00
5.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
5.01	Implementos de Seguridad: Equipo Técnico					
5.01.01	Casco	und	1.00		40.00	40.00
5.01.02	Lentes de Seguridad	und	1.00		20.00	20.00
5.01.03	Botas de Jabo	und	1.00		50.00	50.00
5.01.04	Zapatos de Seguridad	und	1.00		200.00	200.00
5.02	Material de oficina					
5.02.01	Utiles de Oficina -supervisión técnica	mes	1.00	12.00	200.00	2,400.00
5.02.02	Utiles de Oficina - componentes social	mes	1.00	12.00	200.00	2,400.00
5.02.03	Ploteo de planos	und	1.00	12.00	250.00	3,000.00
5.02.04	Copias simple	und	1.00	12.00	160.00	2,400.00
5.02.05	Hojas Bond A4 - 60g	und	1.00	12.00	100.00	1,200.00
5.02.06	Botquin	und	1.00	1.00	216.00	216.00
	SUBTOTAL					8,360.00
6.00 LIQUIDACION DE OBRA (60 dias calendarios)						
6.01	Liquidacion de Obra (60 dias calendarios)	gbl	1.00		15,000.00	15,000.00
	SUBTOTAL					15,000.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						300,000.00

3.1.2 PROVEEDOR: CORPORACION HYDRA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L

DETALLE DE OFERTA ECONOMICA						
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. FERROCARRIL EN EL TRAMO: AV. EVITAMIENTO - AV. CIRCUNVALACION EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			CANTIDAD	MESES	S/. / u	S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA						
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	12.00	8,000.00	8,000.00
1.02	Especialista en Seguridad en obra y salud Ocupacional	mes	1.00	12.00	4,000.00	4,000.00
1.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	12.00	4,000.00	4,000.00
1.04	Especialista en Calidad	mes	1.00	12.00	4,000.00	4,000.00
	SUBTOTAL					24,000.00
4.00 EQUIPOS						
4.01	Camioneta Pick Up doble cabina	mes	1.00	12.00	2,500.00	30,000.00
4.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	12.00	400.00	4,800.00
	SUBTOTAL					34,800.00
5.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
5.01	Implementos de Seguridad: Equipo Técnico					
5.01.01	Casco	und	12.00		40.00	480.00
5.01.02	Lentes de Seguridad	und	12.00		20.00	240.00
5.01.03	Botas de Jabo	und	12.00		50.00	600.00
5.01.04	Zapatos de Seguridad	und	12.00		200.00	2,400.00
5.02	Material de oficina					
5.02.01	Utiles de Oficina -supervisión técnica	mes	1.00	12.00	200.00	2,400.00
5.02.02	Utiles de Oficina - componentes social	mes	1.00	12.00	200.00	2,400.00
5.02.03	Ploteo de planos	und	1.00	12.00	250.00	3,000.00
5.02.04	Copias simple	und	1.00	12.00	160.00	2,160.00
5.02.05	Hojas Bond A4 - 60g	und	1.00	12.00	100.00	1,200.00
5.02.06	Botquin	und	1.00	1.00	216.00	216.00
	SUBTOTAL					15,996.00
6.00 LIQUIDACION DE OBRA (60 dias calendarios)						
6.01	Liquidacion de Obra (60 dias calendarios)	gbl	1.00		15,000.00	15,000.00
	SUBTOTAL					15,000.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						304,896.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

3.1.3 PROVEEDOR: GUSTAVO VILCAHUAMAN LOBATON

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA OFERTA ECONOMICA						
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. FERROCARRIL EN EL TRAMO AV. EVITAMIENTO - AV. CIRCUNVALACION EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN						
DURACION DE LA OBRA (meses)			12.00			
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			CANTIDAD	MESES	S/./u	S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA						
1.01	Ingeniero Supervisor de Obra	mes	1.00	12.00	7,000.00	84,000.00
1.02	Especialista en Seguridad en obra y salud Ocupacional	mes	1.00	12.00	3,500.00	42,000.00
1.03	Especialista Ambiental	mes	1.00	12.00	3,500.00	42,000.00
1.04	Especialista en Calidad	mes	1.00	12.00	3,500.00	42,000.00
1.05	Ingeniero Asistente de Supervisión	mes	1.00	12.00	2,000.00	24,000.00
SUBTOTAL						234,000.00
4.00 EQUIPOS						
4.01	Camioneta Pick Up doble cabina	mes	1.00	12.00	3,000.00	36,000.00
4.02	Alquiler de Oficina	mes	1.00	12.00	400.00	4,800.00
SUBTOTAL						40,800.00
5.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
5.01	Implementos de Seguridad: Equipo Técnico					
5.01.01	Casco	und	5.00		35.00	175.00
5.01.02	Lentes de Seguridad	und	5.00		25.00	125.00
5.01.03	Botas de Jebe	und	5.00		40.00	200.00
5.01.04	Zapatos de Seguridad	und	5.00		100.00	500.00
5.02	Material de oficina					
5.02.01	Utiliz de Oficina -supervisión técnica	mes	1.00	12.00	200.00	2,400.00
5.02.02	Utiliz de Oficina - Especialistas	mes	1.00	12.00	100.00	1,200.00
5.02.03	Poteo de planos	und	1.00	3.00	80.00	240.00
5.02.04	Copias simple	und	1.00	3.00	80.00	240.00
5.02.05	Hojas Bond A4 - 80g	und	1.00	3.00	20.00	60.00
5.02.06	Botiquin	und	1.00	1.00	348.00	348.00
SUBTOTAL						5,786.00
6.00 LIQUIDACION SUPERVISION						
6.01	LIQUIDACION DE SUPERVISION	UND	1.00		15,000.00	15,000.00
SUBTOTAL						15,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES						295,588.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION	
3.1.5	CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS SI NO
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.	

3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL
LA METODOLOGÍA UTILIZADA ES EL MENOR PRECIO DE LA COTIZACIÓN ACTUALIZADA, LOS MISMOS QUE MUESTRAN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	295,588.00				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	15/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	16/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5. 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras